

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
Termín ukončenia: **do 4 mesiacov odo dňa začatia.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac

ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, obec Zámutov.**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 314 157,94 eur
DPH 20 % 62831,59 eur
Celková cena diela 376 989,53 eur

Slovom: tristosedemdesiatšesťtisícdeväťstoosemdesiatdeväťeur a 59centov

- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením

čiasťkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
- i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
 - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatelom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatelovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávatel'a dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 8.13 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu

zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.

8.14 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

Čl. 9 **Zmluvné pokuty**

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 **Ostatné ustanovenia**

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou

alebo

10.4.2 odstúpením od zmluvy.

- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu dotačných prostriedkov MDVaRR a z úveru zo ŠFRB. V prípade neschválenia dotačných prostriedkov MDVaRR a z úveru zo ŠFRB do 24 mesiacov od uzavretia tejto zmluvy, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotačných prostriedkov MDVaRR a úveru zo ŠFRB, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.4 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 Harmonogram plnenia

č. 3 – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy

č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác

č. 5 – Zoznam ekvivalentných položiek – neuplatňuje sa

V Kobyliniciach, dňa 22.02.2018



zhotoviteľ
Tibor Ragan, výkonný riaditeľ
na základe plnomocenstva

V Zámotove, dňa 30.04.2018



objednávateľ
Stanislav Duda
starosta

KRYCÍ LIST ROZPOČTU za celú stavbu

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 B.J. - Zámutov

Objekt:

Časť:

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24.01.2018

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovca

IČO: 43850065

IČO DPH: SK2022510908

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH 314 157,94

DPH základná	20,00%	z	0,00	62 831,59
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 376 989,53

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

30.04.2018

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

RIKOSTAV Container
RIADITEĽ
08701 Giraltovca
SK2022510908

Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 B.J. - Zámuto

Rekapitulácia za celú stavbu

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Bytový dom - 12 B.J.	ASR	237 038,45	47 407,69	284 446,14
	ZTI	12 240,09	2 448,02	14 688,11
	ELI a VO	24 625,86	4 925,17	29 551,03
	BLZ	2 090,42	418,08	2 508,50
		0,00	0,00	0,00
spolu SO 01		275 994,82	55 198,96	331 193,78
SO 02 Úprava technologickej časti TS		3950,13	790,03	4 740,16
SO 03 Odberné elektrické zariadenie		5073,12	1 014,62	6 087,74
SO 04 Vodovodná prípojka, nadzemný hydrant		14250,31	2 850,06	17 100,37
SO 05 Kanalizačná prípojka		8244,35	1 648,87	9 893,22
SO 06 Spevnené plochy - chodník		6645,21	1 329,04	7 974,25
celkom		314 157,94	62 831,59	376 989,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov
 Názov objektu: SO 01 Bytový dom - 12 b.j.
 Názov časti:
 Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
 Projektant:
 Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltovec

JKSO:
 EČO:
 Miesto:
 IČO: 43850065
 DIČ:
 Dňa: 24.01.2018

Rozpočet číslo:
 Spracoval:
 Dňa: 24.01.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	#	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	#	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	#	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		#	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			#	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			#	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 275 994,82	12	DN (r. 8-11) 0,00	#	VRN (r. 13-18) 0,00
#	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	#	Ostatné náklady 0,00

Projektant
 Dátum a podpis:
 Pečiatka:
Objednávateľ
 Dátum a podpis: 30.04.2018
 Pečiatka:
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis:
 Pečiatka:
 RIADITEĽ
 Prešovská 4, 08701 Gíraltovec
 IČO: 43850065, IČ DPH: SK2022510908

D Celkové náklady

#	Súčet 7, 12, 19-22	275 994,82
#	20 % 0,00 DPH	0,00
#	20 % 275 994,82 DPH	55 198,96
#	Cena s DPH (r. 23-25)	331 193,78

E Prípochty a odpočty

#		
#		
#		

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 B.J. - Zámutov

Rekapitulácia objektu SO 01 - Bytový dom - 12 b.i.

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Bytový dom - 12 B.J.	ASR	237 038,45	47 407,69	284 446,14
	ZTI	12 240,09	2 448,02	14 688,11
	ELI a VO	24 625,86	4 925,17	29 551,03
	BLZ	2 090,42	418,08	2 508,50
			0,00	0,00
			0,00	0,00
spolu SO 01		275 994,82	55 198,96	331 193,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Bytový dom - 12 b.j.	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ	OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce		43850065
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
ŠFRB	Mikluš	24.01.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 536,46	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	29 161,86	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	108 758,39	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	97 581,74	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	237 038,45	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

30.04.2018

RIKOSTAV CONTAINER

Prešovská 4, 08701 Giraltovce

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	237 038,45
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 237 038,45 DPH	47 407,69
26	Cena s DPH (r. 23-25)	284 446,14

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

Objekt: SO 01 Bytový dom - 12 b.j.

Časť: ASR

JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltovcé

Dátum: 24.01.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	30 698,32
1	Zemné práce	5 267,52
2	Zakladanie	12 361,97
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 738,51
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 848,01
99	Presun hmôt HSV	2 482,31
PSV	Práce a dodávky PSV	206 340,13
713	Izolácie tepelné	15 893,46
731	Ústredné kúrenie, kotle	9 337,92
762	Konštrukcie tesárske	13 063,11
763	Konštrukcie - drevostavby	25 310,67
764	Konštrukcie klampiarske	10 597,91
766	Konštrukcie stolárske	14 938,81
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	112 681,02
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	792,92
783	Dokončovacie práce - nátery	657,90
784	Dokončovacie práce - maľby	3 066,41
	<u>Celkom</u>	<u>237 038,45</u>

ROZPOČET

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

Objekt: SO 01 Bytový dom - 12 b.j.

Časť: ASR

JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

Dátum: 24.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 698,32	
	D		1	Zemné práce				5 267,52	
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	133,200	1,00	133,20	20,0
2	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	88,177	17,40	1 534,28	20,0
3	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,089	6,33	279,08	20,0
4	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	88,178	1,50	132,27	20,0
5	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,178	4,00	352,71	20,0
6	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	881,780	0,42	370,35	20,0
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	88,177	0,68	59,96	20,0
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	88,178	1,40	123,45	20,0
9	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	168,350	3,14	528,62	20,0
10	M	MAT	5833725100	Zahlinený štrkopiesok pre zásyp medzi základmi a okolo objektu	m3	142,450	5,15	733,62	20,0
11	M	MAT	5833749700	Štrkopiesok 0-32 n - pre zhutnené násypy	m3	95,011	8,45	802,84	20,0
12	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	154,000	0,35	53,90	20,0
13	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	154,000	1,06	163,24	20,0
	D		2	Zakladanie				12 361,97	
14	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	17,635	25,90	456,75	20,0
15	K	011	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	4,050	149,70	606,29	20,0
16	K	011	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	76,060	111,00	8 442,66	20,0
17	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	39,792	69,00	2 745,65	20,0
18	K	PK	311271195	Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škarocementových	M3	39,792	2,78	110,62	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 738,51	
19	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	361,819	9,10	3 292,55	20,0
20	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková - sokel	m2	66,000	15,95	1 052,70	20,0
21	K	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter	m2	427,819	1,66	710,18	20,0
22	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	427,819	2,46	1 052,43	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	011	631312661	Brúsený betón (m3) tr. C 20/25 hr. 50 mm	m3	1,950	120,69	235,35	20,0
24	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,320	98,00	423,36	20,0
25	K	011	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	39,000	5,50	214,50	20,0
26	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	28,800	26,30	757,44	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 848,01	
27	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	442,000	1,20	530,40	20,0
28	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	884,000	0,80	707,20	20,0
29	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	442,000	0,75	331,50	20,0
30	K	011	953945104	Soklový profil SL 6	m	88,400	3,65	322,66	20,0
31	K	011	953995113	Rohová lišta z PVC s integrovanou sieťovinou	m	136,800	2,12	290,02	20,0
32	K	011	953995115	Lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	36,000	3,25	117,00	20,0
33	K	011	953995184	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový) - APU lišta	m	214,320	2,22	475,79	20,0
34	K	011	953995187	Tesnenie styku parapetov s oknami PU tmelom	m	36,000	2,04	73,44	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				2 482,31	
35	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	709,231	3,50	2 482,31	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				206 340,13	
	D		713	Izolácie tepelné				15 893,46	
36	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	518,000	1,06	549,08	20,0
37	M	MAT	6316300250	Minerálna vlna hr. 200 mm	m2	264,180	6,10	1 611,50	20,0
38	M	MAT	6316300225	Minerálna vlna hr. 150 mm	m2	264,180	4,13	1 091,06	20,0
39	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	518,000	0,70	362,60	20,0
40	M	MAT	6316300220	Minerálna vlna hr. 150 mm - podlaha prizemie	m2	264,180	4,13	1 091,06	20,0
41	M	MAT	6316300218	Minerálna vlna hr. 60 mm - podlaha 1.NP	m2	264,180	2,07	546,85	20,0
42	K	713	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	427,819	3,34	1 428,92	20,0
43	M	MAT	6314150880	Tepelná izolácia pre kontaktnú fasádu - minerálna izolácia - doska hr. 60 mm	m2	436,375	7,32	3 194,27	20,0
44	K	713	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženie voľne v jednej vrstve	m2	897,160	0,70	628,01	20,0
45	M	MAT	6313670600	Minerálna vlna hrúbka 150 mm v oceľ. ráme obv. stien	m2	382,153	6,33	2 419,03	20,0
46	M	MAT	6313670592	Minerálna vlna hrúbka 60 mm v oceľ. konštrukcii - nosné steny a priečky	m2	532,950	1,95	1 039,25	20,0
47	K	713	713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	374,660	1,00	374,66	20,0
48	M	MAT	6288001220	Parotesné zábrany - PE fólia hr. 0,1 mm	m2	430,859	1,66	715,23	20,0
49	K	713	713131148	Montáž parotesnej fólie na stropy	m2	259,000	1,12	290,08	20,0
50	M	MAT	6288001220	Parotesné zábrany - PE fólia hr. 0,1 mm	m2	297,850	1,85	551,02	20,0
51	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,950	0,88	0,84	20,0
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				9 337,92	
52	K	731	731360120	Nerezový komín dvojplášťový D 180 mm	súb.	85,200	109,60	9 337,92	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				13 063,11	
53	K	762	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotriekovými OSB doskami	m2	397,000	2,33	925,01	20,0
54	M	MAT	6072624200	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 15 mm	m2	436,700	5,15	2 249,01	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	K	762	762431301	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	427,819	5,55	2 374,40	20,0
56	K	762	762810140	Podklad podlahy z dosiek CETRIS alebo ekvivalent jednovrstvových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm - podlaha prízemie a 1.NP	m2	529,080	13,60	7 195,49	20,0
57	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,400	133,00	319,20	20,0
			D 763	Konštrukcie - drevostavby				25 310,67	
58	K	763	763138250	Protipožiarny podhľad SDK RF 15 mm	m2	529,080	17,85	9 444,08	20,0
59	K	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom, doska RB 12,5 mm	m2	258,000	12,80	3 302,40	20,0
60	K	763	763147113	Obklad steny sadrokartónom, doska RF 15 mm - obvodová stena	m2	374,660	16,20	6 069,49	20,0
61	K	763	763147113a	Obklad steny sadrokartónom, doska RF 15 mm - nosné steny	m2	393,500	16,20	6 374,70	20,0
62	K	763	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600	200,00	120,00	20,0
			D 764	Konštrukcie klampiarske				10 597,91	
63	K	764	764171709	Krytina - trapézový systém T-35, hr. 0,55 mm, sklon strechy do 30° - lakoplastovaný plech	m2	397,000	13,65	5 419,05	20,0
64	K	764	764339410	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, komínov v ploche na vlnitej krytine - K4	ks	12,000	50,60	607,20	20,0
65	K	764	76433941v	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, vetracích hlavíc D=150 v ploche na vlnitej krytine - K5	ks	12,000	42,90	514,80	20,0
66	K	764	764348402	Snehové zachytávače rúrkové - K7	m	74,000	9,90	732,60	20,0
67	K	764	764352427	Žtaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm - K1	m	75,000	12,60	945,00	20,0
68	K	764	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K2	ks	14,000	17,30	242,20	20,0
69	K	764	764361531	Strešné okno výklopné univerzálne 800 x 800 mm - výlez a presvetlenie krov - K6	ks	1,000	116,00	116,00	20,0
70	K	764	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 165 mm	m	36,000	7,36	264,96	20,0
71	K	764	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm - K3	m	100,000	15,30	1 530,00	20,0
72	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,700	133,00	226,10	20,0
			D 766	Konštrukcie stolárske				14 938,81	
73	K	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	139,200	8,20	1 141,44	20,0
74	M	MAT	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	146,160	1,86	271,86	20,0
75	M	MAT	2832301240	Tesniaca fólia CX a interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	146,160	0,61	89,16	20,0
76	M	MAT	6114123300	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200x1200 mm (vxš) izolačné trojsklo - 6 komorový profil, vr. vnútorných parapetov - PL1	ks	24,000	204,30	4 903,20	20,0
77	M	MAT	6114123301	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 400x600 mm (vxš) izolačné trojsklo - 6 komorový profil, vr. vnútorných parapetov - PL3	ks	12,000	102,00	1 224,00	20,0
78	K	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	75,120	8,60	646,03	20,0
79	M	MAT	6114123305	Plastové vchodové dvere jednokrídlové plné, rozmer 2105x1025 mm (vxš) - 6 komorový profil - PL2	ks	12,000	422,00	5 064,00	20,0
80	K	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	14,85	356,40	20,0
81	M	MAT	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, 2x rozeta BB, FAB	ks	24,000	13,87	332,88	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	M	MAT	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm - S1, S2	ks	24,000	25,60	614,40	20,0
83	K	760	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	4,45	53,40	20,0
84	K	760	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	24,000	5,96	143,04	20,0
85	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	198,00	99,00	20,0
		D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				112 681,02	
86	K	767	767221230	Montáž zábradlí schodiska a pavlače z cele na oceľovú konštrukciu	m	78,000	4,60	358,80	20,0
87	M	MAT	553PC76701	Oceľové zbradlie pavlače a chodiska z Jaklových profilov, vrátane náterov - Z1	kg	1 576,580	2,22	3 500,01	20,0
88	K	767	767392110	Montáž podkladu pod podlahy na terén plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	259,000	2,30	595,70	20,0
89	M	MAT	5532600280	Plech vlnitý profil trapéz T35 štandard	m2	271,950	5,02	1 365,19	20,0
90	K	767	767392110a	Montáž záklopu plechom tvarovaným skrutkovaním - strop 2.NP	m2	259,000	2,84	735,56	20,0
91	M	MAT	5532600284	Plech trapéz T35 pozink. lakoplast. hr. 0,55 mm	m2	271,950	5,20	1 414,14	20,0
92	K	767	767833100	Montáž rebrikov z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,500	10,00	25,00	20,0
93	M	MAT	553PC76702	Oceľový rebrik výlezu na strechu z jaklových profilov, vrátane náterov - Z2	kg	22,060	14,20	313,25	20,0
94	K	PK	76799-5103	Montáž oceľových konštrukcií	kg	40 063,500	0,70	28 044,45	20,0
95	M	MAT	553 000112	Oceľová konštrukcia - oceľové schodište	kg	448,400	2,40	1 076,16	20,0
96	M	MAT	553000113	Oceľová konštrukcia - oceľová pavlač	kg	1 011,500	1,90	1 921,85	20,0
97	M	MAT	553000114	Oceľová konštrukcia strechy	kg	5 495,540	1,90	10 441,53	20,0
98	M	MAT	553000115	Oceľová konštrukcia - nosný skelet kontajnera	kg	31 200,000	1,85	57 720,00	20,0
99	M	MAT	553000121	Rebrovaný plech hr. 4mm - oceľové schodište	kg	548,700	1,90	1 042,53	20,0
100	M	MAT	553000122	Rebrovaný plech hr. 4mm - oceľová pavlač	kg	1 359,360	1,80	2 446,85	20,0
101	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,800	2 100,00	1 680,00	20,0
		D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				792,92	
102	K	769	769020000	PVC rúra DN 100 - príprava pre napojenie filtroventlač. zariadenia - FVZ	m	42,600	2,20	93,72	20,0
103	K	769	769021006	Montáž VZT potrubia DN 160-180	m	30,000	2,96	88,80	20,0
104	M	MAT	42900350	VZT potrubie hlinkové flexibilné D 150 - Z3	m	30,000	12,45	373,50	20,0
105	K	769	769025062	Montáž vetrace hlavice DN 150 VZT	ks	6,000	5,30	31,80	20,0
106	M	MAT	4290021900	Vetracia hlavica VZT potrubia D 150 - Z3	ks	6,000	22,60	135,60	20,0
107	K	769	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	6,950	10,00	69,50	20,0
		D	783	Dokončovacie práce - nátery				657,90	
108	K	783	783824220	Nátery syntetické povrchov stien dvojnásobné umývateľné	m2	129,000	5,10	657,90	20,0
		D	784	Dokončovacie práce - maľby				3 066,41	
109	K	784	784100010	Maľby akrylátové - penetrácia podkladu	m2	1 426,240	0,55	784,43	20,0
110	K	784	784100017	Maľby akrylátové dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 426,240	1,60	2 281,98	20,0
				Celkom				237 038,45	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV
 Názov objektu: SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.
 Názov časti: ZTI

JKSO:
 EČO:
 Miesto:
 IČO:
 DIČ:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
 Projektant:
 Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

43850065

Rozpočet číslo:
 Spracoval:
 Dňa: 24.01.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 449,87	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 2 226,78	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 2 670,30	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 6 893,14	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 12 240,09	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant
 Dátum a podpis:
 Pečiatka:
Objednávateľ
 Dátum a podpis: 30.04.2018
 Pečiatka:
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis:
 Pečiatka: RIKOSTAV CONTAINER

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22 12 240,09
24	20 % 0,00 DPH 0,00
25	20 % 12 240,09 DPH 2 448,02
26	Cena s DPH (r. 23-25) 14 688,11

E Prípochty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa 0,00
28	Kízavá doložka 0,00
29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV
Objekt: SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.
Časť: ZTI
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltoyce
Dátum: 24.01.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	2 676,65
1	Zemné práce	1 290,19
4	Vodorovné konštrukcie	156,11
99	Presun hmôt HSV	1 230,34
PSV	Práce a dodávky PSV	9 563,44
713	Izolácie tepelné	877,67
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 805,88
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 879,88
	<u>Celkom</u>	<u>12 240,09</u>

ROZPOČET

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV

Objekt: SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.

Časť: ZTI

JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

Dátum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	HSV				2 676,65
	D		1	Zemné práce				1 290,19
1	K	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	25,200	10,60	267,12
2	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	25,200	5,50	138,60
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	25,200	1,80	45,36
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,200	1,02	25,70
5	K	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	13,920	2,54	35,36
6	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok predrvený 0-63 B výkop v ceste	m3	13,920	21,00	292,32
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,560	12,30	92,99
8	M	MAT	5833743700	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	m3	7,560	20,84	157,55
9	K	PK	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	46,116	5,10	235,19
	D		4	Vodorovné konštrukcie				156,11
10	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,780	41,30	156,11
	D		99	Presun hmôt HSV				1 230,34
11	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	43,019	28,60	1 230,34
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 563,44
	D		713	Izolácie tepelné				877,67
12	K	713	713482141	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	162,000	3,50	567,00
13	M	MAT	2837741528	Izolácia Trubice Tubolit 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX	m	32,000	1,42	45,44
14	M	MAT	2837741542	Izolácia Trubice ako napr.Tubolit 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	36,000	1,66	59,76
15	M	MAT	2837741555	Izolácia Trubice ako napr. Tubolit 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	42,000	1,85	77,70
16	M	MAT	2837741570	Izolácia Trubice ako napr.Tubolit 35/20-DG-A (46) ARC-0202 Armacell AZ FLEX	m	52,000	2,15	111,80
17	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,845	8,66	15,97
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 805,88
18	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	52,000	15,66	814,32
19	K	721	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	36,000	19,20	691,20
20	K	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	24,000	11,05	265,20
21	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	32,000	10,89	348,48
22	K	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	12,000	1,88	22,56

23	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	24,000	1,96	47,04
24	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	12,000	3,19	38,28
25	K	721	721273	Ventilačná hlavica novodurová D 110/600	ks	6,000	55,10	330,60
26	K	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	144,000	0,78	112,32
27	K	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	144,000	0,70	100,80
28	K	721	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,309	26,80	35,08
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 879,88
29	K	721	0	POZNAMKA - typ vod.potrubia ako napr. REHAU RAUTITAN STABIL - potrubie, tvarovky pomocný mater., montáž	m	0,000	0,00	0,00
30	K	721	55	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1	ks	12,000	6,10	73,20
31	M	MAT	551090040955	Poistný ventil, membránový, PN 3, DN 15	ks	12,000	25,00	300,00
32	K	721	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,000	18,64	111,84
33	K	721	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	12,000	23,44	281,28
34	K	721	722171210	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0-16	m	32,000	10,50	336,00
35	K	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	36,000	10,60	381,60
36	K	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	42,000	11,00	462,00
37	K	721	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m	52,000	12,22	635,44
38	K	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	44,000	5,33	234,52
39	K	721	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1/2	ks	48,000	2,10	100,80
40	M	MAT	5514444	Kohútiky ku zar.predmetom DN15	ks	48,000	4,10	196,80
41	K	721	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4	ks	48,000	2,65	127,20
42	M	MAT	55178933111	Spätný ventil 3/4"	ks	12,000	21,00	252,00
43	M	MAT	551262898989	Gulový uzáver 3/4"	ks	36,000	13,00	468,00
44	K	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1	ks	12,000	2,91	34,92
45	M	MAT	55126289	Gulový uzáver 1"	ks	12,000	15,25	183,00
46	K	721	722254116	Požiarne príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	súb	1,000	320,10	320,10
47	M	MAT	44981678	Hydrant nástenný Hydrant nástenný, výstroj NOHA 25-30 (25mm, dĺžka hadice 30m)	ks	2,000	487,90	975,80
48	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	180,000	1,11	199,80
49	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	180,000	0,80	144,00
50	K	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,893	69,00	61,58
				Celkom				12 240,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Bytový dom - 12 b.j., SO 03 - Verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti	ELI - elektroinštalácia, verejné osvetlenie	Miesto	
Objednávateľ	OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Ľubomír Tkáč, LTK, Jánošíkova 5, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ	RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce		43850065
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			24.01.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	18 958,03	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	5 667,83	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 625,86	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	24 20 % 0,00 DPH
30.04.2018	25 20 % 24 625,86 DPH
Dátum a podpis	26 Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ	29 551,03
Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty
	27 Dodávky objednávateľa
	28 Kľzavá doložka
	29 Zvýhodnenie + -

	24 625,86
	0,00
	4 925,17
	29 551,03
	0,00
	0,00
	0,00



Stavba : Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov
Objekt : SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.,
Diel : ELI - elektroinštalácia, verejné osvetlenie

REKAPITULÁCIA

	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	18958,03
Montáž (C21M)	5667,83	-
Spolu bez DPH	5667,83	18958,03
Celkom bez DPH	24 625,86	

STAVBA: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

OBJEKT: SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.

DIEL: ELI, Verejné osvetlenie

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	300	m	0,36	108,00
2	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	432	m	0,66	285,12
3	341203M120	Kabel CYKY-J 3x4	94	m	1,21	113,74
4	341203M330	Kabel CYKY-J 5x6	337	m	2,84	957,08
5	345300T401	Spínač jednopolový IP20	24	ks	1,74	41,76
6	345313T401	Prepínač sériový, IP20	12	ks	3,45	41,40
7	345400T401	Zásuvka 1-nás., IP20	36	ks	2,44	87,84
8	345410T201	Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45°	12	ks	2,65	31,80
9	345420T201	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky	48	ks	2,50	120,00
10	345420T201	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky + uzatvárateľná plech. skrinka	1	ks	2,54	2,54
11	345650D512	Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14	732	m	2,54	1859,28
12	345658K001	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32	142	m	0,68	96,56
13	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	102	ks	2,05	209,10
	3456	Krabica elektroinštalačná KEZ do zateplenia - krabice	5	ks	7,36	36,80
15	3482M	Svietidlo žiarivkové so snímačom pohybu 1x36W, IP 54 + zdroj	9	ks	32,40	291,60
16	3482M	Svietidlo výbojkové so snímačom pohybu 1x100W, IP 54 + zdroj	1	ks	32,40	32,40
17	921AN375	Ventilátor plastový s dobehom do soc. priestorov 230V, IP24	12	ks	78,00	936,00
18	921AN3751	Stenový rekuperátor vzduchu 6 W, 230V, IP20	24	ks	209,00	5016,00
19	3570	Rozvodnica RS včítane výzbroje	12	ks	530,00	6360,00
20	atyp	Bojlér TUV elektrický závesný zvislý - 80 l	12	ks	145,00	1740,00
	Spolu					18367,02
	Stratné z metr. materiálu		5 %			40,00
	Podružný materiál		3 %			551,01
	Celkom					18958,03

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010003	Trubka ohybná PVC p.o. Ø 23mm	732	m	0,82	600,24
2	210010123	Trubka ochranná z PE, novoduru do 40mm v.u.	419	m	1,30	544,70
3	210010321	Krabica KR 68 vr. zap.	102	ks	4,35	443,70
4	210010326	Krabica odbočná KO do zateplenia	5	ks	4,65	23,25
	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	24	ks	0,62	14,88
6	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	2	ks	0,90	1,80
7	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	24	ks	1,62	38,88
8	210110045	Spinac pod omietku sériový	12	ks	1,93	23,16
9	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	36	ks	3,73	134,28
10	210111032	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V	48	ks	5,80	278,40
11	210190002	Montaz rozvodnice RS	12	ks	20,30	243,60
12	210190002	Montaz ventilatora (12 ks) a SRV (24 ks)	36	ks	18,61	669,96
13	210190003	Montaz bojlera TUV - 80 l	12	ks	30,30	363,60
14	210200006	Sv. žiarivkové, žiarivkové - IP 54	10	ks	8,74	87,40
15	210220262	Ochranná trubka OT	24	ks	9,60	230,40
16	210220263	Držiak ochrannj trubky DOT	48	ks	4,40	211,20
17	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16	24	m	1,62	38,88
18	210800226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	300	m	0,66	198,00
19	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	432	m	0,72	311,04
20	341203M120	Kabel CYKY-J 3x4	94	m	1,40	131,60
21	341203M330	Kabel CYKY-J 5x6	49	m	3,25	159,25
22	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	874	m	0,22	192,28
23	213290110	Konstrukčná a výrobná dokumentácia zhotoviteľa	8	hod	18,50	148,00

24	213290110	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	8 hod	18,50	148,00
25	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	14 hod	12,30	172,20
26	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	8 hod	18,50	148,00
<hr/>					
	Spolu				5556,70
	PPV		2 %		111,13
<hr/>					
	Celkom				5667,83

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov

JKSO:

Miesto: 094 15 Zamutov

KS:

Dátum: 24.01.2018

Objednávateľ:

Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

IČO:

43850065

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	2 090,42
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	2 090,42
DPH základná 20,00% z	0,00
znižovaná 20,00% z	2 090,42
	418,08
Cena s DPH	2 508,50

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

30.04.2018

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Rikostav Container
RIADITEĽ
01701 Giraltovce
SK2022510908

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov

Miesto: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Dátum: #####

Objednávateľ: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov

Projektant:

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltovce Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	2 090,42	2 508,50
SO01	SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /	2 090,42	2 508,50
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 090,42	2 508,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov

Objekt: S001 - SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

JKSO:
Miesto: 094 15 Zamutov

KS:
Dátum: 24.01.2018

Objednávateľ:
Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

IČO: 43850065
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 090,42
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 090,42
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	2 090,42	418,08
Cena s DPH		v EUR		2 508,50

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

30.01.2018

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

RIKOSTAV CONTAINER s.r.o. ZHOTOVITEĽ
Prevádzka: Giraltovce
IČO: 43850065
IČO DPH: 43850065

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov

Objekt: S001 - SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

Miesto: 094 15 Zamutov

Dátum: 24.01.2018

Objednávateľ: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 090,42
M - Práce a dodávky M	1 910,42
21-M - Elektromontáže	1 739,66
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	170,76
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	180,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 090,42

ROZPOČET

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov
 Objekt: S001 - SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

Miesto: 094 15 Zamutov Dátum: 24.01.2018

Objednávateľ: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov Projektant:
 Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, Giraltovej Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 090,420

M - Práce a dodávky M

1 910,420

21-M - Elektromontáže

1 739,660

3	K	210220021	Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	24,000	1,300	31,200
4	M	3544224150	Uzemnovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	14,400	1,170	16,848
5	K	210220050	Oznacenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	2,210	17,680
6	M	3544247920	Štítok orientačný O, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000	0,440	3,520
7	K	210220098	Montáž vysúvacieho rebrika na budovách na 1 zvode	ks	8,000	27,500	220,000
8	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	44,000	0,710	31,240
9	M	3544217950	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	ks	44,000	1,020	44,880
43	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	40,000	1,450	58,000
44	M	3544218400	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená	ks	40,000	0,420	16,800
12	K	210220111	Podpery vedenia FeZn na hreben strechy PV16	ks	36,000	1,700	61,200
13	M	3544217350	Podpera vedenia na hrebeni ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	36,000	1,650	59,400
14	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	6,000	6,300	37,800
15	M	3544215550	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	6,000	8,600	51,600
16	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	7,250	43,500
17	M	3544215850	Držiak zvodovej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 5 h	ks	6,000	4,230	25,380
18	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	6,000	1,290	7,740
19	M	3544216350	Ochranná strieška pri hrebeni strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 07	ks	6,000	1,750	10,500
20	K	210220240	Svorka FeZn k uzemnovacej tyči SJ	ks	38,000	2,090	79,420
21	M	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	1,150	6,900
22	M	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	32,000	1,100	35,200
45	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	2,000	2,090	4,180
46	M	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	0,650	1,300
23	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	1,600	9,600
24	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS 2 skr	ks	6,000	0,410	2,460
25	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	2,090	16,720
26	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	0,920	7,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	2,100	16,800
28	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	8,000	1,200	9,600
29	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	9,240	73,920
30	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	8,000	4,330	34,640
31	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	16,000	4,280	68,480
32	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	16,000	0,740	11,840
41	K	210220282	Uzemnovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT	ks	16,000	13,650	218,400
42	M	3544223150	Uzemňovacia profilová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZPT 1m - profil T	ks	16,000	5,500	88,000
35	K	210220800	Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSi d 8-10	m	126,000	1,690	212,940
36	M	3544245350	Uzemnovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	17,010	6,150	104,612

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

170,760

37	K	460200244	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	12,000	9,660	115,920
38	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	12,000	2,370	28,440
39	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	12,000	2,200	26,400

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

180,000

40	K	HZS000113	Revízia a revízna správa	hod	12,000	15,000	180,000
----	---	-----------	--------------------------	-----	--------	--------	---------

LTK projekt s.r.o.
Jánošíkova 5
080 01 Prešov

Vypracoval :

Ing. Komanický

Zodpovedný projektant :

Ing. Komanický

Vedúci projektant :

Ing. Tkáč

Stavebník: Obec Zámotov

Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámotov

Dátum : 11/2017

Časť : E - stavebná

Stupeň : DSP+DRS

Objekt : SO 02 Úprava technologickej časti TS

Diel: ELI

Obsah : Orientačný rozpočet

Príl.č. : 4

Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámudov
Objekt : SO 02 Úprava technologickej časti TS

	REKAPITULÁCIA	
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	3203,72
Montáž (C21M)	746,42	-
Spolu bez DPH	746,42	3203,72
Celkom bez DPH	3950,13	
DPH 20%	790,03	
Celkom s DPH	4740,16	

STAVBA: Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov
 OBJEKT: SO 02 Úprava technologickej časti TS

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA	
1	10106460	Rozvádzač stožiarovej trafostanice - vid' v.č.3	1	ks	3050,00	3050,00	
2	10081767	Rúra NN vývodová KSX-PE 90/6m	1	ks	9,45	9,45	
3	10083379	Páska uzemňovacia FeZn 30/4	2	kg	1,50	3,00	
4	10083387	Svorka uzemňovacia SR02	2	ks	0,72	1,44	
5	10077073	Oko káblové 120-240 M10 pre jestvuj. vodič Al-RM 120-240	24	ks	1,93	46,32	
						3110,21	
Spolu							
Stratné z metr. materiálu						5 %	0,20
Podružný materiál						3 %	93,31
						3203,72	

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA	
1	210100009	Ukončenie jestvuj. vodičov AYY 120 v novom rozvádzači	24	ks	3,90	93,60	
	210172108	Montaz vyvodovej trubky	1	ks	6,60	6,60	
3	210190002	Montaz skrine rozvádzača na konštrukciu	1	ks	22,00	22,00	
4	210190002	Montaz rozvádzača do skrine	1	ks	22,00	22,00	
5	210220002	Vodic FeZn do 120 na povrchu	2	m	1,24	2,48	
6	210220253	Svorka uzemňovacia SR	2	ks	2,30	4,60	
7	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	6	hod	31,00	186,00	
8	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	5	hod	14,50	72,50	
9	213290150	Drobné elektroinštalačné práce, presmerovanie jestv. vývodov	12	hod	14,50	174,00	
10	213291000	Východisková revízia	8	hod	18,50	148,00	
Spolu						731,78	
PPV						2 %	14,64
Celkom						746,42	

LTK projekt s.r.o.
Jánošíkova 5
080 01 Prešov

Vypracoval :	Ing. Komanický
Zodpovedný projektant :	Ing. Komanický
Vedúci projektant :	Ing. Tkáč
<hr/>	
Stavebník: Obec Zámotov	
Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámotov	Dátum : 11/2017
Časť : E - stavebná	Stupeň : DSP
Objekt : SO 03 Odberné elektrické zariadenie	Diel: ELI
Obsah : Orientačný rozpočet	Príl.č. :

Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámotov
Objekt : SO 03 Odborné elektrické zariadenie

	REKAPITULÁCIA	
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	2819,51
Montáž (C21M)	897,54	-
Zemné práce (C46M)	1356,07	-
Spolu bez DPH	2253,61	2819,51
Celkom bez DPH	5073,12	
DPH 20%	1014,62	
Celkom s DPH	6087,74	

STAVBA: Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámudov

OBJEKT: SO 03 Odborné elektrické zariadenie

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA	
1	3549000A01	Vodíc FeZn ø 10mm (1m=0,62kg) podľa STN EN 62561	15	m	0,50	7,50	
2	341410M130	Kabel AYKY-J 4x70	108	m	5,03	543,24	
3	345658I032	Chránička PVC-U kábelová ohybná HDPE 80	106	m	1,60	169,60	
4	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	104	m	0,08	8,32	
5	921AN	Pančucha zaťahovacia pre kábel 40-50mm	1	ks	97,40	97,40	
6	3585702O33	Poistka nožová PN1 - 100A gG	3	ks	3,03	9,09	
7	354358R21	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0031-L12 pre kábel 25-70	4	ks	56,30	225,20	
8	357506H127	Skriňa prípojková : SPP 7-F403 S/S 70/70 (3x160A) IP44/00 (P)	1	ks	1645,00	1645,00	
9	357539H008	Rozvádzač elektromerový pilierový ER-P-PR-1T1F 12x25+1x16	1	ks	0,00	0,00	
Spolu						2705,35	
Stratné z metr. materiálu						5 %	33,00
Podružný materiál						3 %	81,16
Celkom						2819,51	

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA	
1	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 80mm v.u.	104	m	1,50	156,00	
2	210100007	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 70	16	ks	2,84	45,44	
3	210193002	Osadenie pilierovej skrine SPP7	1	ks	80,00	80,00	
4	210193009	Osadenie pilierovej skrine RE	1	ks	62,00	62,00	
5	210902144	Kabel AYKY 4x70 v.u.	108	m	2,20	237,60	
6	210950202	Zatahovanie kabla do 2kg do chránicky	108	m	0,80	86,40	
7	210255448	Zaistenie vypnutého stavu	2	hod	31,00	62,00	
8	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	4	hod	14,50	58,00	
9	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	5	hod	18,50	92,50	
Spolu						879,94	
PPV						2 %	17,60
Celkom						897,54	

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	104	m	10,00	1040,00
2	460490011	Výstražna fólia PVC 22cm	104	m	0,28	29,12
3	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	104	m	2,00	208,00
4	460600001	Odvoz zeminy do 1km	1	m3	6,15	6,15
5	460620013	Provizorna uprava terenu	52	m2	1,40	72,80
Spolu						1356,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV
 Názov objektu: SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Projektant

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

43850065

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

24.01.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 482,29	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	8 281,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	1 119,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	307,30	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 190,31	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		60,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ


Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 250,31
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 14 250,31 DPH	2 850,06
26	Cena s DPH (r. 23-25)	17 100,37

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00


 RIADITEĽ
 Prešovska 4, 08701 Giraltovce
 09055, IČ DPH: SK2022810908

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV
Objekt: SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltovce
Dátum: 24.01.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	12 832,43
1	Zemné práce	3 623,16
4	Vodorovné konštrukcie	396,48
8	Rúrové vedenie	6 989,75
99	Presun hmôt HSV	1 823,04
PSV	Práce a dodávky PSV	1 417,88
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 357,88
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	60,00
	<u>Celkom</u>	<u>14 250,31</u>

ROZPOČET

Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV
 Objekt: SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
 Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Gíraltovce
 Dátum:24.1.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	HSV				12 832,43
	D		1	Zemné práce				3 623,16
1	K	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	96,000	10,60	1 017,60
2	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	96,000	5,50	528,00
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	32,000	1,80	57,60
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,000	1,02	32,64
5	K	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	66,000	2,54	167,64
6	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok predrvený 0-63 B výkop v ceste	m3	5,600	21,00	117,60
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,200	12,30	236,16
8	M	MAT	5833743700	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	m3	19,200	20,84	400,13
9	K	PK	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	58,560	18,20	1 065,79
	D		4	Vodorovné konštrukcie				396,48
10	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,600	41,30	396,48
	D		8	Rúrové vedenie				6 989,75
11	K	271	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	5,000	21,20	106,00
12	M	MAT	422845333	Vodárenské armatúry montážny medzikus príř. DN80 liat. 3	ks	1,000	117,60	117,60
13	M	MAT	3194900139	Vodárenské armatúry špeciálna prířuba-System 2000 DN 80 / D90 Hawle s.r.o. 11	ks	2,000	97,50	195,00
14	M	MAT	3199107218	Vodárenské armatúry Prířubové koleno 90°s pätkou DN 80 Hawle s.r.o. t 13	ks	1,000	66,90	66,90
15	M	MAT	3199102087	Vodárenské armatúry FF-kus prířubový medzikus DN 80/500 Hawle s.r.o. 10	ks	1,000	41,00	41,00
16	K	271	857311121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	2,000	30,20	60,40
17	M	MAT	5525401600	Vodárenské armatúry špeciálna prířuba-System 2000 LT-PE DN150/D160 16	ks	1,000	123,60	123,60
18	M	MAT	5525558200	Redukcia prířubová D 150/80 mm LT 17	ks	1,000	95,50	95,50
19	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	18,000	2,10	37,80
20	M	MAT	2861118000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm	m	18,000	2,87	51,66
21	M	MAT	2861625400111	Uzáver, zemn.súpravou,poklopom DN32 do PE potrubia s navrt.pásom D63/D32 6	ks	6,000	72,45	434,70
22	M	MAT	2865875497577	Prechod PE/ocel.závit d32/DN25 7	ks	6,000	48,20	289,20
23	K	271	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	5,000	2,33	11,65
24	M	MAT	2861118200	Rúrka novodurová ťahaná RPE 50x8,3 mm	m	5,000	2,90	14,50

25	M	MAT	2861625300	FRIALEN alebo ekvivalent T KUS D63/50	20	ks	1,000	97,50	97,50
26	M	MAT	286162530011	Uzatv.armatúra DN40 s vypušť. dodávka a montáž	21	ks	1,000	122,50	122,50
27	M	MAT	3194194	Prechod PE - pozink závit D/DN 50/40	22	ks	2,000	65,00	130,00
28	K	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm		m	70,000	3,20	224,00
29	M	MAT	2861118300	Rúrka novodurová ťahaná RPE 63x10,5 mm		m	70,000	3,45	241,50
30	M	MAT	3194190	Zátka PE D63 8		ks	1,000	44,60	44,60
31	K	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm		m	5,000	4,25	21,25
32	M	MAT	2861124500	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L		m	5,000	5,68	28,40
33	M	MAT	319419444	ELEKTROTVAROVKA-PE TVAROVKA REDUKCIA 63/90	4	ks	1,000	115,00	115,00
34	M	MAT	319419444988888	T-kus PE PN10 90/90 9		ks	1,000	168,00	168,00
35	K	271	89117311	Plastová arm. šachta. priem. 1m, s plast..poklopom 0,6*0,6m, dodávka a montáž - BEZ DOPRAVNÉHO ZATAŽENIA		ks	1,000	645,00	645,00
36	K	271	8911731111	Beton.arm. šachta. 1,5*1,4*1,8m, s plast..poklopom 0,6*0,6m, dodávka a montáž		ks	1,000	1 125,00	1 125,00
37	K	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80		ks	11,980	18,60	222,83
38	M	MAT	422236261	HAWLE alebo ekvivalent -šúpatko DN80 (do zeme) 5		ks	1,000	109,70	109,70
39	M	MAT	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm		ks	1,000	27,60	27,60
40	M	MAT	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový		ks	7,000	25,70	179,90
41	M	MAT	422913520	Poklop Y 4504 - posúvačový-pre signal.kábel		ks	2,000	25,70	51,40
42	M	MAT	4227365093	Vodárenské armatúry nadzemný hydrant DN 80	12	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
43	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80		m	102,000	0,50	51,00
44	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125		m	102,000	3,32	338,64
45	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm		m	80,000	0,62	49,60
46	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm		m	30,000	2,10	63,00
47	M	MAT	2861118000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm		m	30,600	2,87	87,82
		D	99	Presun hmôt HSV					1 823,04
48	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t	60,768	30,00	1 823,04
		D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 417,88
		D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 357,88
49	K	721	72221910211	Montáž príř.armatur s prířrubami, spoj. material DN 50		ks	3,000	86,50	259,50
50	M	MAT	319464070011	Šúpatko DN50 33		ks	2,000	165,40	330,80
51	M	MAT	319555544	Spätná klapka DN50 35		ks	1,000	182,30	182,30
52	K	721	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4		ks	1,000	2,80	2,80
53	M	MAT	31955554411	Vypušť. ventil DN20 34		ks	1,000	44,60	44,60
54	K	721	7222634171	Montáž vodomeru závit. G 5/4 (12 m3.h-1)		ks	1,000	35,00	35,00
55	M	MAT	38822143004444	Vodomer MN2,5 Q=2,5/5m3/h DN1", závitový 30		ks	1,000	303,00	303,00
56	M	MAT	319545454454545	Pozink.potrubie DN32 +redukcia 50/1" 31		ks	2,020	30,10	60,80
57	M	MAT	319478774454	FRIALEN presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 50/63 32		ks	2,020	63,90	129,08
58	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		%	0,833	12,00	10,00

	D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie						60,00
59	K	HZS	HZS-0042	Beton blok beton B25	14		sub	1,000	60,00	60,00
				<u>Celkom</u>						<u>14 250,31</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV
 Názov objektu: SO 05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
 Projektant:
 Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

IČO:
 DIČ:
 43850065

Rozpočet číslo:
 Spracoval:

Dňa: 24.01.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 2 051,56	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž 6 192,79	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	8 244,35	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant
 Dátum a podpis:
 Pečiatka: 

Objednávateľ
 Dátum a podpis: 30.04.2018
 Pečiatka: 

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis:
 Pečiatka: 

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	8 244,35
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 8 244,35 DPH	1 648,87
26	Cena s DPH (r. 23-25)	9 893,22

E Prípochty a odpočty		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV

Objekt: SO 05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce

Dátum: 24.01.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	8 244,35
1	Zemné práce	3 120,36
4	Vodorovné konštrukcie	247,80
8	Rúrové vedenie	2 956,93
99	Presun hmôt HSV	1 919,25
	<u>Celkom</u>	<u>8 244,35</u>

ROZPOČET

Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV

Objekt: SO 05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Zhotoviteľ: RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovece

Dátum: 24.01.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV				8 244,35	
	D		1	Zemné práce				3 120,36	
1	K	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	72,000	10,60	763,20	20,0
2	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť hornín 3	m3	72,000	5,50	396,00	20,0
3	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	24,000	5,70	136,80	20,0
4	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	24,000	3,00	72,00	20,0
5	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	25,000	1,80	45,00	20,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,000	1,02	25,50	20,0
7	K	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	49,000	2,54	124,46	20,0
8	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-4 obsyp zsypaniny	m3	8,000	21,00	168,00	20,0
9	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	16,800	12,30	206,64	20,0
10	M	MAT	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	16,800	20,84	350,11	20,0
11	K	PK	MAG 011	Poplatok za skládovanie zeminy	t	45,750	18,20	832,65	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				247,80	
12	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,000	41,30	247,80	20,0
	D		8	Rúrové vedenie				2 956,93	
13	K	271	687577687	Vsadenie odbočky do jest. kanal. DN300 DN200 uhol 45 stup.	ks	1,000	432,00	432,00	20,0
14	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	18,000	0,78	14,04	20,0
15	M	MAT	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000	ks	13,080	14,30	187,04	20,0
16	M	MAT	286110180011	Kanalizačné rúry PVC- koleno 45 stup DN150	ks	4,000	20,45	81,80	20,0
17	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	33,000	0,65	21,45	20,0
18	M	MAT	286110340	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000	kus	7,000	52,60	368,20	20,0
19	M	MAT	28611034044	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC odbočka DN150/200	kus	4,000	26,30	105,20	20,0
20	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	60,000	1,60	96,00	20,0
21	K	271	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	2,000	405,00	810,00	20,0

22	M	MAT	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	4,000	24,60	98,40	20,0
23	M	MAT	592243800	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	kus	8,000	46,30	370,40	20,0
24	M	MAT	592246500	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	kus	2,000	41,20	82,40	20,0
25	K	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	25,00	50,00	20,0
26	M	MAT	552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	2,000	120,00	240,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 919,25	
27	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,975	30,00	1 919,25	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>8 244,35</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Spevnené plochy - chodník	EČO	
Názov časti	Spevnené plochy	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce		43850065
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			24.01.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8	Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		11		0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5					17 Ostatné	0,00
6					18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)			6 645,21	12 DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS			0,00	21 Kompl. činnosť	0,00
					19 VRN (r. 13-18)	0,00
					22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 645,21
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 6 645,21 DPH	1 329,04
26	Cena s DPH (r. 23-25)	7 974,25

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámotov
Objekt: SO 06 Spevnené plochy - chodník
Časť: Spevnené plochy

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 645,21
1	Zemné práce	455,55
2	Zakladanie	25,60
5	Komunikácie	3 247,60
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25,76
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 215,70
99	Presun hmôt HSV	675,00
	<u>Celkom</u>	<u>6 645,21</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámudov

Objekt: SO 06 Spevnené plochy - chodník

Časť: Spevnené plochy

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 645,21
	D		1	Zemné práce				455,55
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	32,000	1,00	32,00
4	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,800	2,66	34,05
5	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepidivosť horniny 3	m3	12,800	5,50	70,40
8	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,800	1,30	16,64
14	K	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,800	2,70	34,56
15	K	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12,800	0,25	3,20
20	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	12,800	5,50	70,40
21	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	12,800	0,80	10,24
22	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,800	0,68	8,70
23	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	25,600	5,10	130,56
27	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	128,000	0,40	51,20
28	K	001	181301102	Rozprestretie ornice	m2	16,000	1,60	25,60
	D		2	Zakladanie				25,60
30	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m2	128,000	0,20	25,60
	D		5	Komunikácie				3 247,60
37	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	128,000	4,70	601,60
39	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	120,000	10,50	1 260,00
40	M	MAT	5921952681	Dlažba zamková hr.60 mm	m2	132,000	10,50	1 386,00
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				25,76
45	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku pod obrubníky	m3	6,440	4,00	25,76
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 215,70
47	K	221	917732111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	143,000	5,80	829,40
209	M	MAT	5921954661	obrubník parkový 100 cm	ks	143,000	4,10	586,30
51	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	10,000	80,00	800,00
	D		99	Presun hmôt HSV				675,00
52	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	75,000	9,00	675,00
				Celkom				6 645,21

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
Bez subdodávok		

V Kobyliniciach, dňa 22.02.2018



zhotoviteľ
Tibor Ragan, výkonný riaditeľ
na základe plnomocenstva

V Zámotove, dňa 30.04.2018



objednávateľ
Stanislav Duda
starosta