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................................                          Ing. Halgaš                                  Vranov nad Topľou, dňa 23.10.2013 
           Značka    Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 
Vec: 16499 - WYP -  Oprava miestnej komunikácie v obci Zámutov 
Vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch 
 
         Na základe Vašej žiadosti záujemcu o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch 
zákazky Oprava miestnej komunikácie v obci Zámutov uverejnenej vo vestníku UVO č. 197 zo dňa 
09.10.2013 pod číslom 16499 - WYP Vám poskytujeme toto vysvetlenie: 
 
Otázka: 
Prosím v rámci Dorozumievania a vysvetľovania súťažných podkladov podľa časti II. súťažných 
podkladov na stavbu: "Oprava miestnej komunikácie v obci Zámutov"  o vysvetlenie nasledujúcej 
otázky: 
 
Návrh zmluvných podmienok - zmluva o dielo v Článku 6. Platobné podmienky, bod 6.4 znie: 
6.4  Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po  splnení  zmluvnej   
dodávky.  Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny  diela. Právo vystaviť konečnú faktúru 
vzniká po kolaudácii diela a odstránení  poslednej  vady  a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ 
 zašle  objednávateľovi  konečnú  faktúru  doporučeným  listom  v štyroch vyhotoveniach, ktorú 
uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia. 
 
Podľa tretej vety tohto bodu vzniká zhotoviteľovi právo na vystavenie konečnej - záverečnej faktúry  
po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. 
 
Takto formulované právo a povinnosť zhotoviteľa na vystavenie záverečnej faktúry je však  v rozpore 
s ustanovením § 73 písm. a) zákona č. 222/2004 Z.z o DPH   v platnom znení, podľa ktorého je 
platiteľ povinný vystaviť faktúru do 15 dní po dodaní tovaru alebo služby. 
Je možnosť, že ak kolaudácia (ak sa myslí sa kolaudácia stavebných úradom v zmysle stavebného 
zákona) a odstránenie vady alebo nedorobku sa uskutoční po lehote  15 dní od písomného odovzdania 
stavby, zhotoviteľ by porušil zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, keby vystavil záverečnú faktúru po 
uplynutí zákonnej 15 dňovej lehoty. 
Aby sme sa vyhli takejto situácii, navrhujeme znenie tretej vety nahradiť textom : 
 
Právo a povinnosť vystaviť konečnú - záverečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi do 15 dní po 
protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi. 
 
Odpoveď:  
Áno, verejný obstarávateľ súhlasí (správne má byť bod 6.10 zmluvy, nie ako uvádza záujemca bod 
6.4). Prosíme o zapracovanie tohto bodu do návrhu zmluvy v tomto znení: 
 



6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po  splnení  zmluvnej   
dodávky.  Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny  diela. Právo a povinnosť vystaviť 
konečnú - záverečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi do 15 dní po protokolárnom odovzdaní diela 
objednávateľovi. Zhotoviteľ zašle  objednávateľovi  konečnú  faktúru  doporučeným  listom  
v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia. 
 
 
Zároveň Vás prosíme o neakceptovanie bodu 22.2.3 časti IV. Predkladanie ponúk Súťažných 
podkladov: 

22.2. 3 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa 
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a 
uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. 
 
Tento bod sa dostal do súťažných podkladov omylom, ponuka sa predkladá podľa bodu 17. Obsah 
ponuky Súťažných podkladov (t. j. bez rozdelenia ponuky na časť „Ostatné“ a časť „Kritéria“). 

 
 
S pozdravom  
 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
 


