MANDATNA ZMLUVA

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika, zadkona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
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Mandant:

Statutdrny zastupca:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu, IBAN:
Telefon:

e-mail:

(dalej iba ,mandant”)

zmien
€l. 1 Zmluvné strany

Obec Zamutov

Stanislav Duda, starosta obce

Zamutov 434, 094 15 Zamutov

00332968

2020631943

VUB,a.s., PrimaBanka

SK5002000000000016324632, SK3456000000003603138002
057/4496301

zamutov@zamutov.sk

1.2 Mandatar: MANNVIESS, s.r.o.
Sidlo: Vajnorska 72, 831 04 Bratislava
Statutarny zastupca: Daniel Kovag, Ing.
ICO: 45914991
DIC: 2023146224
IC DPH: SK2023146224

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu, IBAN:
Telefén: e-mail:
Zapisany v:

(dalej iba ,,mandatar”)

VUB a.s. Bratislava

SK7702000000002829960854

0903648855, 0915999886,kovac@mannviess.sk

Zapis v Obchodnom registriOkresného suidu Bratislava 1,
vlozka ¢. 68811/B

Cl. 2 Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou v
zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.
2.2 Zakladnym ud&elom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizécii stavby: ,Byty nizSieho
Standardu, 12 b.j.- Zdmutov z vlastnych zdrojov objednavatela, dotdcie MINISTERSTVO DOPRAVY A
VYSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY a SFRB.

Cl. 3 Predmet pinenia
3.1 Mandatdr sa zavazuje, ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta, na jeho Gcéet a jeho menom, vykona vykon stavebného dozoru v rozsahu
vymedzenom v bode 3.2 tejto zmluvy na stavbe: ,Byty nizSieho Standardu, 12 b.j.- Zdmutov”. Stavba,
na ktorej bude mandatar vykonavat stavebny dozor je uréenad projektom pre stavebné povolenie,
ktorého zodpovednym projektantom je LTK projekt, s.r.o0., JanoSikova 5, 080 01 PreSov
3.2 Predmetom plnenia je poskytnutie sluZieb odbornej ¢innosti vykon stavebného dozoru v rozsahu:
a) oboznamenie sa s projektovou dokumentdciou stavby pre stavebné povolenie: , Byty nizsieho
Standardu, 12 b.j.- Zdmutov” s pravoplatnych stavebnym povolenim, podmienkami realizacie
stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych organov Statnej spravy a organizacii k projektu
pre stavebné povolenie, s obsahom zmluvy o dielo,
a) Ucast na rokovaniach a kontrolnych drioch, spolupraca a stcinnost so zhotovitefom stavby,
b) zabezpecenie protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitefovi s uréenim odbernych miest
vody, elektrickej energie, zabezpeéenie zdpisu do stavebného dennika,
c) zabezpedenie Cinnosti koordinatora BOZP



0)

p)

a)

r)

t)

u)

v)

kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika a potvrdit v riom termin zacatia vystavby,
bezodkladné pisomné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe,

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocerovacich podkladov a platobnych dokladov
v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada objedndvatelovi na likviddciu,

sledovat a kontrolovat ¢i st prace vykondvané v sulade s platnymi zakonmi a vyhldSkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentdciou a platnymi normami,

pravidelne sleduje a kontroluje kvalitu vykonanych prac a technoldgie realizovanych prac v
stlade s platnymi normami a predpismi,

pravidelne kontroluje po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac a zistené mnoZstvd
Zaznamenava,

pravidelne kontroluje vedenie stavebného dennika a Uplnost zaznamov v sulade s
podmienkami zmluvy,

predklada na odsdhlasenie mandantovi doplnky a zmeny , ktoré menia naklady, terminy
alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim,

kontrola tych casti dodavok, ktoré budud v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

kontroluje kvalitu montaze, vykonavania zalievok, zvarov a inych spojov,

spolupracuje s projektantom a so zhotovitefom na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu,

kontrola zhotovitela, ¢i vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac, kontrolu
ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(atesty, protokoly),

kontrola postupu prac podlia ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitela a
informovanie mandanta (objedndvatela) na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli
ohrozit dodrzanie terminov,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby v tyZdinovych intervaloch a podla potreby,
spracovanie zapisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribdcie pritomnym Gcéastnikom,
vykondvanie zapisov do stavebného dennika, v pripade Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp. ma
vyhrady proti dennému zédpisu zhotovitela/stavbyvediceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to najneskoér do 3 pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim
dovodov, inak sa ma za to, Zze s obsahom zaznamu suhlasil,

ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym sp6sobom porusuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a
poziarnu bezpecénost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamZite
zastavit vykondvanie prislusnych stavebnych prac,

uskutoénuje a vedie podrobnl fotodokumentaciu z priebehu realizicie stavby, tdto bude
sucastou dokladovej Casti pri odovzdani diela a fakturdcii sluZieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel predlozi k fakturdcii stavebnych prac a dodavok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo Casti stavby a Ucast pri preberacom konani,
spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objedndvatelovi) o
kompletnosti odovzdanej dokumentacie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

v mene mandanta (objednavatela) zvola preberacie konanie stavby, spracovanie zaznamu z
preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a
nedorobkov zistenych v preberacom konani,

priprava podkladov a ucast na kolauda¢nom konani stavby

kontrola vypratania staveniska zhotovitefom,

poskytnutie stc¢innosti mandantovi (objednavatelovi) pri rieSeni pripadnych reklamacii na
diele pocdas zaru¢nej doby, sucinnost spociva v Ucasti na reklama¢nom konani na mieste
stavby, poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vaddm a
technickému navrhu ich odstranenia



€l. 4 €as pInenia
4.1 Mandatar sa zavdzuje, ze odborné cinnosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta
vykona v nasledovnych terminoch:
a) termin zacdatia vykonu ¢innosti stavebného dozoru: od odovzdania staveniska zhotovitelovi
stavby (lehota vystavby - 4 mesiace)
a) termin ukoncenia vykonu cinnosti stavebného dozoru: vydanim kolauda¢ného rozhodnutia
stavby.
4.2 V pripade, Ze pride k uprave harmonogramu realizacie, implementacie celého projektu
(predizenie/skratenie doby realizcie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude na
strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto zmluve, c¢as
plnenia.

€l. 5 Cena a platobné podmienky

5.1 Celkova cena predmetu plnenia podla ¢l. 3 je dohodnuta ako pevnd vo vyske:
Celkova cena bez DPH:4.084,-Eur
Sadzba DPH a vyska DPH:20%, 816,80Eur
Cena spolu s DPH:4.900,80Eur
Slovom:styritisicdevéatsto 80/100 Eur
5.2 V pripade uUpravy terminu poskytnutia sluZieb v désledku Gpravy harmonogramu realizacie,
implementdcie celého projektu sa cena nemeni a je dohodnutd ako pevna.
5.3 Cena za poskytnutd sluzbu bude uhradena na zaklade danového dokladu — faktlry (vystavenej v
sulade s platnymi pravnymi predpismi) vystavenej v dvoch terminoch:

a) do siedmych kalendarnych dni po uplynuti 1 mesiaca odo dna odovzdania staveniska

zhotovitelovi vo vySke 50% z ceny podla ods. 5.1 tohto ¢lanku zmluvy,
a) do siedmych kalendarnych dni od vydania kolauda¢ného rozhodnutia stavby vo vyske 50%
z ceny podla ods. 5.1 tohto ¢lanku zmluvy.

5.4 Mandant zaplati cenu za sluzbu na zaklade odsthlasenej faktiry mandatdra. Splatnost faktary je
30 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia mandantovi na adresu uvedenu v €l. 1 tejto zmluvy.
5.5 Pravo na Ghradu faktury vznika riadnym vykonom ¢innosti podla ¢l. 3 tejto zmluvy.
5.6 Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na Géet mandatéra uvedeny v tejto zmluve.
Mandant nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Ghradu svojmu peflaznému Ustavu.
5.7 V odmene mandatdra su uZ zahrnuté vsSetky naklady, ktoré mandatar Gcelne vynaloZi pri plneni
svojho zavdzku.

Cl. 6 Zodpovednost za vady, zaruka
6.1 Mandatar sa zodpovedd za to, Ze zdleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu
zabezpecené v celom rozsahu v sulade s touto zmluvou a v sulade so vSeobecnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami.
6.2 Mandatar vyhlasuje, Ze ma oprdvnenie na podnikanie na ¢innosti, uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy
6.3 Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej dinnosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamdciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

€l. 7 Povinnosti zmluvnych stran
7.1 Mandant je povinny poskytnat nevyhnutnd sucinnost potrebnd na naplnenie predmetu zmluvy,
najma je povinny:
a) poskytnit mandatarovi potrebné doklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru —
najma jedno vyhotovenie PD pre stavebné povolenie, stavebné povolenie a vSetky stanoviska
k GUzemnému a stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenl so zhotovitefom stavby
vratane polozkovitého rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,



a) na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov ,
doplriujucich udajov, upresneni pre riadny vykon cinnosti stavebného dozoru v rozsahu
predmetu tejto zmluvy — najma véas informovat o planovanych kontrolach riadiacim orgdnom
- Ministerstvom vnutra a organov EU, inych orgédnov §tatnej spravy.

7.2 Mandatdr je povinny najma:

a) odborné ¢innosti a zéleZitosti v intencidch zmluvy zabezpecovat s néleZitou starostlivostou a
odbornostou, ako i v stlade so zdujmami mandanta,

a) vdas a v predpisanych alebo inak pisomnym zaznamom podpisanym zdstupcami zmluvnych
stran dohodnutych v lehotach poskytnut sluzby podla predmetu zmluvy,

b) véas informovat o kaZdej vzniknutej mimoriadne;j situacii, ktora méze mat za nasledok zmenu
projektu,

c) véas informovat o akomkolvek zistenom nedodrzani zmluvnych podmienok podia zmluvy o
poskytnuti NFP medzi mandantom a Poskytovatelom NFP.

7.3 Mandatar bez pisomného sthlasu mandanta nema pravo odsuhlasit zmenu rozsahu prac
realizovaného diela, pokial by mala tato zmena za nasledok navy3enie ceny diela a predizenie lehoty
realizdcie stavby.

7.4 Mandatar bude vykonavat svoju ¢innost na stavbe v dnoch, kedy bude vykondvanda cinnost
zhotovitelom, pocas trvania stavebnych prac. Pri porusovanom priebehu niektorého stavebného
procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost zabezpecend aj v
dioch pracovného pokoja alebo volna.

Cl. 8 Ostatné ustanovenia
8.1 Mandatar je povinny poskytnat sucinnost pri vykonavani financénej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas
platnosti a Gcinnosti Zmluvy uzatvorenej medzi mandantom a poskytovatefom dotdcie, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.
8.2 Mandatar sa zavazuje, Ze v priebehu zarucnej doby na zrealizovanej stavbe poskytne mandantovi
sucinnost pri rieseni reklamacii bez ndroku na odmenu.

€l. 9 Odstupenie od zmluvy
9.1 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju nesplnenie predmetu zmluvy
a) neposkytovania sluzieb stavebného dozoru véas a riadne v trvani dlhSie ako 10 dni
nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych pripadoch.

Cl. 10 Zavereéné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktord sa
zverejiiuje na webovom sidle mandanta (www.zamutov.sk;).
Tato zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
mandanta.

10.2 Mandatar suhlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle mandanta. Okamihom
podpisania tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny suhlas s celym
jej obsahom.

10.3 Menit alebo doplriovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou podpisanych dodatkov, ktoré
budd datované, Cislované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat vylu¢ne pisomne,
alebo e-mailom.

10.5 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢&.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.




10.7 Zmluvné strany potvrdzuju, Ze konali na zaklade slobodnej véle, zmluva nebola uzatvorend v
tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom, a Ze si zmluvu precitali, jej obsahu

porozumeli, sihlasia s nim a na znak sthlasu ju podpisuju.
10.8 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch originalnych vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre mandatara

a dve vyhotovenia pre mandanta.
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