MANDATNA ZMLUVA

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika, zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
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Mandant:
Statutdrny zastupca:
Sidlo:

zmien

Cl. 1 Zmluvné strany

Obec Zamutov

Stanislav Duda, starosta obce
Zamutov 434, 094 15 Zamutov

ICO: 00332968

DIC: 2020631943

Bankové spojenie: VUB,a.s.,

Cislo G¢tu, IBAN: SK0902000000004176856257, SK5002000000000016324632
Telefén: 057/4496301

e-mail: zamutov@zamutov.sk

(dalej iba ,mandant®)

1.2 Mandatar: MANNVIESS, s.r.o.
Sidlo: Vajnorska 72, 831 04 Bratislava
Statutarny zastupca: Daniel Kovag, Ing.
ICO: 45914991
DIC: 2023146224
IC DPH: SK2023146224

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu, IBAN:
Telefon: e-mail:
Zapisany v:

(dalej iba ,,mandatar”)

VUB a.s. Bratislava

SK7702000000002829960854

0903648855, 0915999886,kovac@mannviess.sk

Zapis v Obchodnom registriOkresného sidu Bratislava 1,
vlozka ¢. 68811/B

Cl. 2 Uvodné ustanovenia

2.1 Této zmluva sa uzatvéra na zaklade vysledku verejného obstaravania zdkazky s nizkou hodnotou v
zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

2.2 Zakladnym ucelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizécii stavby: ,,Rozsirenie kapacity
MS 301 v Zamutove — rekonstrukciou s nadstavbou”. Stavba bude financovana z prostriedkov
Strukturalnych fondov EU, Operaéného programu Ludské zdroje (kéd vyzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1)
a z vlastnych zdrojov mandanta.

€l. 3 Predmet plnenia

3.1 Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom, vykona vykon stavebného dozoru v rozsahu vymedzenom
v bode 3.2 tejto zmluvy na stavbe: ,Rozsirenie kapacity MS 301 v Zamutove — rekonstrukciou s
nadstavbou” Stavba, na ktorej bude mandatar vykonavat stavebny dozor, je uréena projektom pre
stavebné povolenie, ktorého zodpovednym projektantom je ateliér-m spol. s r.o., B. Némcovej 1, 093
01 Vranov nad Toplou.

3.2 Predmetom plnenia je poskytnutie sluzieb - odbornej ¢innosti - vykon stavebného dozoru v
rozsahu:

a) obozndmenie sa s projektovou dokumentdciou stavby pre stavebné povolenie: ,Rozsirenie
kapacity MS 301 v Zamutove — rekonstrukciou s nadstavbou” s pravoplatnych stavebnym
povolenim, podmienkami realizacie stavby podla vyjadreni a stanovisk dotknutych orgénov
Statnej spravy a organizdcii k projektu pre stavebné povolenie, s obsahom zmluvy o dielo,

b) Ucast na rokovaniach a kontrolnych drioch, spolupraca a stcinnost so zhotovitefom stavby,



c)
d)

f)

p)

a)

s)

t)

v)

w)

y)
2)

zabezpecenie protokoldrneho odovzdania staveniska zhotovitelovi s uréenim odbernych
miest vody, elektrickej energie, zabezpedenie zapisu do stavebného dennika,

zabezpecenie ¢innosti koordinatora BOZP

kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika a potvrdit v iom termin zadatia vystavby,
bezodkladné pisomné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych skutoénostiach na
stavbe,

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada objednavatelovi na likvidaciu,
sledovat a kontrolovat ¢i si prace vykonavané v sutlade s platnymi zakonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou a platnymi normami,

pravidelne sleduje a kontroluje kvalitu vykonanych prac a technolégie realizovanych prac v
sulade s platnymi normami a predpismi,

pravidelne kontroluje po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac a zistené mnoZstva
zaznamenava,

pravidelne kontroluje vedenie stavebného dennika a uplnost zdznamov v sulade s
podmienkami zmluvy,

predkladd na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny , ktoré menia ndklady, terminy
alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim,

kontrola tych casti dodavok, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

kontroluje kvalitu montaZe, vykonavania zélievok, zvarov a inych spojov,

spolupracuje s projektantom a so zhotovitefom na pripadnom odstrdneni nedostatkov
projektu,

kontrola zhotovitela, ¢i vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac, kontrolu
ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(atesty, protokoly),

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitela a
informovanie mandanta (objednévatela) na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli
ohrozit dodrzanie terminov,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby v tyZdfiovych intervaloch a podfa potreby,
spracovanie zapisov z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distriblcie pritomnym téastnikom,
vykondavanie zapisov do stavebného dennika, v pripade Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp. ma
vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyvedlceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to najneskér do 3 pracovnych dni do stavebného dennika s uvedenim
dovodov, inak sa ma za to, Zze s obsahom zaznamu suhlasil,

ak stavebny dozor zisti, ze zhotovitel nedodrZuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a
poZiarnu bezpecénost, ma stavebny dozor pravo zapisom do stavebného dennika okamzite
zastavit vykonavanie prislusnych stavebnych prac,

uskutocfiuje a vedie podrobni fotodokumentdciu z priebehu realizacie stavby, tato bude
sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluZieb stavebného dozoru,

ucast na kontrolnych dfioch stavby organizovanych poskytovatelom/riadiacim organom,
ktorym je Ministerstvo vnutra SR.

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel predlozi k fakturdcii stavebnych prac a doddvok a k
odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo ¢asti stavby a Ucast pri preberacom konani,
spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objedndvatelovi) o
kompletnosti odovzdanej dokumentacie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

v mene mandanta (objedndvatela) zvola preberacie konanie stavby, spracovanie zdznamu z
preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a
nedorobkov zistenych v preberacom konani,

priprava podkladov a Gcast na kolaudaénom konani stavby

kontrola vypratania staveniska zhotovitefom,



aa) poskytnutie sucinnosti mandantovi (objednavatelovi) pri rieSeni pripadnych reklamacii na
diele podas zarucnej doby, sucinnost spociva v Gcasti na reklamacnom konani na mieste
stavby, poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vaddm a
technickému ndvrhu ich odstranenia

Cl. 4 Cas plnenia
4.1 Mandatar sa zavdzuje, Ze odborné cinnosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta
vykond v nasledovnych terminoch:

a) termin zacatia vykonu ¢innosti stavebného dozoru: od odovzdania staveniska zhotovitelovi

stavby (lehota vystavby - 5 mesiacov)

b) termin ukondéenia vykonu éinnosti stavebného dozoru: vydanim kolauda¢ného rozhodnutia.
4.2V pripade, Ze pride k Uprave harmonogramu realizacie, implementdcie celého projektu
(prediZenie/skratenie doby realizacie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude na
strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto zmluve, ¢as
plnenia.

Cl. 5 Cena a platobné podmienky

5.1 Celkova cena predmetu plnenia podla ¢l. 3 je dohodnuta ako pevna vo vyske:
Celkova cena bez DPH: 4.127,-Eur
Sadzba DPH a vyska DPH: 20%, 825,40Eur
Cena spolu s DPH: 4952,40Eur
Slovom: Styritisicdevatstopedesiatdva 40/100 Eur
5.2 V pripade Upravy terminu poskytnutia sluZieb v dosledku upravy harmonogramu realizécie,
implementacie celého projektu sa cena nemeni a je dohodnutd ako pevna.
5.3 Cena za poskytnutu sluZzbu bude uhradena na zaklade dariového dokladu — faktdry (vystavenej v
sulade s platnymi pravnymi predpismi) vystavenej v dvoch terminoch:

a) do siedmych kalendarnych dni po uplynuti 2 mesiacov odo dria odovzdania staveniska

zhotovitelovi vo vyske 50% z ceny podla ods. 5.1 tohto ¢lanku zmluvy,
b) do siedmych kalendarnych dni od vydania kolauda¢ného rozhodnutia stavby vo vys$ke 50%
z ceny podla ods. 5.1 tohto ¢lanku zmluvy.

5.4 Mandant zaplati cenu za sluzbu na zaklade odsthlasenej faktiry mandatdra. Splatnost faktury je
30 kalenddrnych dni odo dna jej dorucenia mandantovi na adresu uvedenu v ¢l. 1 tejto zmluvy.
5.5 Pravo na Uhradu faktury vznika riadnym vykonom ¢innosti podlia ¢l. 3 tejto zmluvy.
5.6 Uhrada faktdry bude realizovand prevodnym prikazom na Géet mandatdra uvedeny v tejto
zmluve. Mandant nie je v omeskani s Uhradou faktiry, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada
prikaz na jej ihradu svojmu pefiainému Gstavu.
5.7 V odmene mandatdra su uz zahrnuté vsetky naklady, ktoré mandatér Gcelne vynaloZi pri plneni
svojho zavazku.

Cl. 6 Zodpovednost za vady, zaruka
6.1 Mandatar sa zodpoveda za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu
zabezpelené v celom rozsahu v stlade s touto zmluvou a v sulade so vseobecnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami.
6.2 Mandatar vyhlasuje, Ze md opravnenie na podnikanie na innosti, uvedené v ¢lanku 3 tejto
zmluvy.
6.3 Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej &innosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.
6.4 Mandant ma pravo uplatnit si u mandatara zmluvna pokutu, ak Poskytovatel — Riadiaci organ pre
OP [Z neuznd alebo nepreplati mandantovi opravnené vydavky projektu na stavebné prace a
dodavky v celej alebo Ciastkovej vyske z doévodu ich nesuladu s podmienkami zmluvy o dielo na
realizaciu stavby: ,Rozsirenie kapacity MS 301 v Zdmutove — rekonitrukciou s nadstavbou” alebo z
dévodu ich rozporu s projektovou dokumentdciou, poloZzkovitym rozpoc¢tom stavby, pricom tieto



stavebné préce a doddvky boli odsthlasené mandatdrom v supise vykonanych prac v prilohe k
fakture zhotovitela stavby. VySka zmluvnej pokuty bude rovnajuca sa Ciastke 50 % z neuznanych a
nepreplatenych opravnenych vydavkov na stavebné prace a doddvky, maximalne vsak 90 % z
dohodnutej odmeny podla ¢l. 5 bez DPH.

6.5 Uhradenim sankcii v bode 6.4 tohto ¢l. nie je dotknuté prdvo na nahradu Skody.

Cl. 7 Povinnosti zmluvnych stran
7.1 Mandant je povinny poskytnut nevyhnutnt stcinnost potrebnd na naplnenie predmetu zmluvy,
najma je povinny:

a) poskytnut mandatdrovi potrebné doklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie PD pre stavebné povolenie, stavebné povolenie a vSetky stanoviska
k GUzemnému a stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so zhotovitefom stavby
vratane poloZkovitého rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,

b) na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovdzeni podkladov ,
dopliiujucich Udajov, upresneni pre riadny vykon cinnosti stavebného dozoru v rozsahu
predmetu tejto zmluvy — najma vcas informovat o planovanych kontroldch riadiacim
orgdnom - Ministerstvom vnutra a organov EU, inych orgdnov $tatnej spravy.

7.2 Mandatar je povinny najma:

a) odborné ¢innosti a zéleZitosti v intencidch zmluvy zabezpecovat s néleZitou starostlivostou a
odbornostou, ako i v stlade so zaujmami mandanta,

b) véas a v predpisanych alebo inak pisomnym zaznamom podpisanym zastupcami zmluvnych
stran dohodnutych v lehotdch poskytnut sluzby podla predmetu zmluvy,

c) vcas informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situdcii, ktord méze mat za nasledok zmenu
projektu,

d) vcas informovat o akomkolvek zistenom nedodrzani zmluvnych podmienok podfa zmluvy o
poskytnuti NFP medzi mandantom a Poskytovatefom NFP.

7.3 Mandatér bez pisomného sithlasu mandanta nema pravo odsthlasit zmenu rozsahu prac
realizovaného diela, pokial by mala tato zmena za néasledok navy3enie ceny diela a prediZenie lehoty
realizacie stavby.

7.4 Mandatar bude vykonavat svoju ¢innost na stavbe v drioch, kedy bude vykondvana cinnost
zhotovitefom, pocas trvania stavebnych prac. Pri poruSovanom priebehu niektorého stavebného
procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost zabezpecena aj v
diioch pracovného pokoja alebo volna.

Cl. 8 Ostatné ustanovenia
8.1 Mandatar je povinny poskytnit suéinnost pri vykonavani finantnej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas
platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi mandantom a poskytovatelom NFP,
a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost.
8.2 Mandatar sa zavazuje, Ze v priebehu zaruénej doby na zrealizovanej stavbe poskytne mandantovi
sucinnost pri rieSeni reklamacii bez ndroku na odmenu.

Cl. 9 Odstupenie od zmluvy
9.1 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povaZuju nesplnenie predmetu zmluvy
a) neposkytovania sluZieb stavebného dozoru vcas a riadne v trvani dlhSie ako 10 dni
nepretrzite alebo dlhsie ako 30 dni sumarne v jednotlivych pripadoch.

Cl. 10 Zavereéné ustanovenia
10.1 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktora
sa zverejiiuje na webovom sidle mandanta (www.zamutov.sk; ).




Tato zmluva nadobdda Ucinnost drfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
mandanta.

10.2 Mandatar suhlasi so zverejnenim celej zmluvy na webovom sidle mandanta. Okamihom
podpisania tejto zmluvy opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran je prejaveny suthlas s celym
jej obsahom.

10.3 Menit alebo doplriovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou podpisanych dodatkov, ktoré
budu datované, ¢islované a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat vyluéne pisomne,
alebo e-mailom.

10.5 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

10.7 Zmluvné strany potvrdzujd, Ze konali na zaklade slobodnej véle, zmluva nebola uzatvorena v
tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom, a Ze si zmluvu preditali, jej obsahu
porozumeli, sthlasia s nim a na znak sthlasu ju podpisuju.

10.8 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch originalnych vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre
mandatdra a dve vyhotovenia pre mandanta.

Bratislava
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