

## ZMLUVA O DIELO č. 01/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

**Názov:** Obec Zámutov  
**Sídlo:** Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov  
**Zastúpený:** Stanislav Duda, starosta obce Zámutov  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach technických:** Stanislav Duda  
**IČO:** 00 332 968  
**DIČ:** 2020631943  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s.  
**IBAN:** SK50 0200 0000 0000 1632 4632  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**IBAN:** SK34 5600 0000 0036 0313 8002  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**IBAN:** SK82 5600 0000 0036 0313 500  
**Telefón:** 057/4496301  
**Fax:** 057/4484760  
**E – mail:** zamutov@zanutov.sk  
**www.zanutov.sk**

##### 1.2 Zhotoviteľ

**Obchodné meno:** SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou  
**Sídlo:** B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Branislav Boroš, konateľ  
**Osoby oprávnené rokovať**  
**vo veciach zmluvných:** Mgr. Branislav Boroš  
**vo veciach technických:** Pavol Mičej  
**Bankové spojenie:** VUB, a.s.  
**Číslo účtu:** 1450691958/0200  
**IBAN:** SK93 0200 0000 0014 5069 1958  
**IČO:** 36470694  
**DIČ:** 2020001313  
**IČO DPH:** SK2020001313  
**Telefón:** 0903 617 055  
**Fax:** -----  
**E – mail:** info@sbkvranov.sk  
**Zapísaný v Obchodnom reg. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12579/P**

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Čl. 2

### Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Zberný dvor v obci Zámotov“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Zberný dvor v obci Zámotov bude financovaný z:**

Názov žiadosti o NFP: **Zberný dvor v obci Zámotov**

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: **OPKZP-PO1-SC111-2017-32.**

**Kód projektu v ITMS2014+: 310011W351**

Operačný program Kvalita životného prostredia.

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

**Špecifický cieľ** 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

## Čl. 3

### Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
- b) projektovej dokumentácie **Zberný dvor v obci Zámotov**
- c) Ohlásení stavebných úprav (Príloha č. 4 tejto zmluvy),
- d) Výzvy na predkladanie ponúk,
- e) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

## Čl. 4

### Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**

Termín ukončenia: **do 120 dní odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **4 pracovné dni** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, Zámotov, p. č. 3803/1, 3803/2,649.**

## Čl. 5

### Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna na daný rozsah.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH 79 166,07 eur

DPH 20 % 15 833,21 eur

**Celková cena diela 94 999,28 eur**

Slovom: Deväťdesiatštyritisíc deväťstodevät'desiatdeväť eur a dvadsaťosem centov

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

## Čl. 6

### Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 30 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 30 % hodnoty diela musí byť prestavané.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť

- v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
  - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
  - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
  - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - f) fakturovaná suma,
  - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
  - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

## Čl. 7

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzдания diela

zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
  - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
  - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
  - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
  - d) odstúpiť od zmluvy.

## Čl. 8

### Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,  
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatel'om a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatel'ovi a uspokojí nároky tretích osôb.

- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
- 8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
  - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:  
priamy materiál  
priame mzdy  
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)  
Výrobná réžia zo základne 2 + 3  
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4  
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť  
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6  
Jednotková cena spolu:  
Priamy materiál:  
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).  
Priame mzdy:  
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa

upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 3 %
- výrobná réžia PSV 3 %
- \_\_\_\_\_ - správna réžia HSV 2 %
- PSV..... 3 %
- VRN..... 1 %
- Kompletizačná prirážka 1 %
- zisk..... 5 %

8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

8.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

## Čl. 9

### Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

## **Čl. 10** **Ostatné ustanovenia**

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:  
10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou  
alebo  
10.3.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:  
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,  
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,  
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

## **Čl. 11** **Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:  
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,




- b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
  - č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
  - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)
  - č. 4 Ohlásenia stavebných úprav

Vo Vranove nad Topľou, dňa 11.03.2021

V Zámutove, dňa 12.03.2021

  
**SBK** s.r.o.  
Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov n. T.  
IČO: 36 470 694 • IČ DPH: SK2020001313  
-----  
zhotoviteľ  
Mgr. Branislav Boroš  
konateľ spoločnosti

  
-----  
objednávateľ  
Stanislav Duda  
starosta obce



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Zberný dvor v obci Zámutov</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Zámutov
Objednávateľ	Obec Zámutov	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.Vranov nad Topľou	36470694	SK2020001313
Spracoval	Ing. Ján Rovňák		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 0,00	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 79 166,07	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 79 166,07 24 DPH 20,00 % z 79 166,07 15 833,21 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 94 999,28</b>  <b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	--

Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou  
 IČO: 36 470 694 • IČ DPH: SK2020001313



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Zberný dvor Zámutov

Objednávateľ: Obec Zámutov

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
92-4	Zberný dvor Zámutov	79 166,07	15 833,21	94 999,28	0,00	0,00	79 166,07	0,00	0,00
1	SO 01-1 Spevnená plocha	39 119,41	7 823,88	46 943,29	0,00	0,00	39 119,41	0,00	0,00
2	SO 01-2 Prístrešok	17 919,48	3 583,90	21 503,38	0,00	0,00	17 919,48	0,00	0,00
3	SO 01-3 Unimobunka	6 274,51	1 254,90	7 529,41	0,00	0,00	6 274,51	0,00	0,00
4	SO 01-4 Oplotenie	8 448,26	1 689,65	10 137,91	0,00	0,00	8 448,26	0,00	0,00
5	SO 01-5 Osvetlenie	2 376,72	475,34	2 852,06	0,00	0,00	2 376,72	0,00	0,00
6	SO 01-6 Požiarna nádrž	5 027,69	1 005,54	6 033,23	0,00	0,00	5 027,69	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>79166,07</b>	<b>15833,21</b>	<b>94 999,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 166,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SBK** s.r.o.

Boženy Němcovej 1,093 01 Vranov n. T.  
IČO: 36470694 • IČ DPH: SK2020001313

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 1 Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
<b>1 Zemné práce</b>						
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	276,990	2,12	587,22
		276,99		276,990		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	276,990	0,62	171,73
		276,99		276,990		
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	45,830	15,70	719,53
		"pre obrubníky" 30,96		30,960		
		"pre múrik" 3,47		3,470		
		"pre rúry" 11,40		11,400		
		Súčet		45,830		
4	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	45,830	4,45	203,94
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	314,390	3,06	962,03
		276,99		276,990		
		"pre obrubníky" 30,96		30,960		
		"pre múrik" 3,47		3,470		
		"pre rúry" 11,40-8,43		2,970		
		Súčet		314,390		
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	314,390	1,30	408,71
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	314,390	0,51	160,34
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	251,512	0,50	125,76
		314,39*0,800		251,512		
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,430	2,26	19,05
		"rúry" 8,43		8,430		
<b>2 Zakladanie</b>						
10	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	791,400	0,22	174,11
		791,4		791,400		
11	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,800	33,65	195,17
		"pod obrubníky" 5,63		5,630		
		"pre múrik" 0,17		0,170		
		Súčet		5,800		
12	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	22,960	8,60	197,46
		22,96		22,960		
13	279313521	Betón základových múrov, prostý tr. C 12/15	m3	3,440	88,86	305,68

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 1 Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
"múrik - vstup" 3,44				3,440		
14	279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	2,500	8,56	21,40
15	279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	2,500	3,48	8,70
16	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	791,400	0,46	364,04
				791,40		
17	2832910101,1	Krycia fólia PE	m2	807,228	0,50	403,61
				791,4 * 1,02		
				807,228		
<b>5 Komunikácie</b>						
18	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	791,400	6,52	5 159,93
				791,40		
19	581130313	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	791,400	22,00	17 410,80
				791,40		
				791,400		
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						
20	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	791,400	5,94	4 700,92
				791,40		
				791,400		
<b>8 Rúrové vedenie</b>						
21	812441121	Montáž potrubia z bet. rúr v sklone do 20 % z rúr TBP, tesn. konop. povraz. maltou MC 10, DN 600	m	24,000	40,84	980,16
				24		
				24,000		
22	5922151200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-60 Ms 60xdl.100xhr.steny 6cm	ks	24,240	28,16	682,60
				24 * 1,01		
				24,240		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
23	775599131,1	Ostatné práce, tmelenie škár - tmelom PU	m	263,800	2,52	664,78
				791,40/36*(6*2)		
				263,800		
24	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,400	8,46	96,44
				11,40		
				11,400		
25	5921954410	Premac alebo ekvivalent obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	11,514	5,88	67,70
				11,4 * 1,01		
				11,514		
26	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	129,350	8,67	1 121,46
				129,35		
				129,350		
27	5921954540	Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	130,644	5,83	761,65
				129,35		
				129,350		
28	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	9,850	82,20	809,64

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 1 Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		9,85		9,850		
29	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	263,800	4,83	1 274,15
		791,4/36*(6*2)		263,800		
30	989542213,1	Osadenie a montáž hacieho pristoja 9kg	ks	1,000	45,00	45,00
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				
31	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	853,196	0,37	315,68
<b>Celkom</b>						<b>39 119,41</b>



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 2 Prístrešok

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
<b>1 Zemné práce</b>						
1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup> 1,0*1,0*1,10*9	m <sup>3</sup>	9,900	29,87	295,71
2	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m <sup>3</sup>	9,900	5,43	53,76
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	9,900	3,06	30,29
4	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m <sup>3</sup>	9,900	5,14	50,89
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,900	0,57	5,64
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 9,90*0,80	t	7,920	0,50	3,96
<b>2 Zakladanie</b>						
7	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm 1,0*1,0*0,10*9	m <sup>3</sup>	0,900	33,65	30,29
8	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 1,0*1,0*1,0*9	m <sup>3</sup>	9,000	91,34	822,06
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
9	989542213,1	Osadenie a montáž haciaceho pristoja 9kg	ks	1,000	45,00	45,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						
10	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	22,692	2,52	57,18
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						
<b>712 Izolácie striech</b>						
11	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prílep. na celej ploche	m <sup>2</sup>	81,690	5,94	485,24
12	2832990180	PVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,2 mm, š.1.3m 81,69 * 1,15	m <sup>2</sup>	93,944	6,80	638,82
13	712973831,1	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	27,120	16,20	439,34
14	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	216,960	0,75	162,72
15	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	9,000	13,45	121,05
16	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power alebo ekvivalent	ks	72,000	0,75	54,00
17	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m <sup>2</sup>	81,690	0,42	34,31



## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 2 Prístrešok

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300 81,69 * 1,15	m2	93,944	1,00	93,94
19	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	2,35	5,52
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						
20	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 "klieštiny 4/14" 1,06*10	m	10,600	4,45	47,17
21	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 "krokva 8/20" 5,0*26	m	130,000	5,80	754,00
22	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 "pomurnica 16/16" 5,0*6	m	30,000	8,10	243,00
23	6051599901,1	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol - hobľované "pomurnica 16/16" 5,0*6*0,16*0,16*1,10 "krokva 8/20" 5,0*26*0,08*0,20*1,10 "klieštiny 4/14" 1,06*10 *0,04*0,14*1,10 Súčet	m3	3,198	345,00	1 103,31
24	762341012	Montáž debnenia zložitých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku 81,69	m2	81,690	3,58	292,45
25	6072627800	Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent P+D nebrúsené hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	89,859	10,47	940,82
26	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech 5,0*0,20*4	m2	4,000	9,93	39,72
27	6051254601,1	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek - hobľované 5,0*0,20*0,03*4*1,10	m3	0,132	325,00	42,90
28	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty "pomurnica 16/16" 5,0*6*0,16*0,16*1,10 "krokva 8/20" 5,0*26*0,08*0,20*1,10 "klieštiny 4/14" 1,06*10 *0,04*0,14*1,10 "štít.dosky"5,0*0,20*0,03*4*1,10 "OSB" 61,69*0,022 *1,10 Súčet	m3	4,823	27,75	133,84
29	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,50	20,25
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						
30	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	3,000	15,54	46,62
31	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	2,000	17,43	34,86
32	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	1,000	19,27	19,27
33	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	1,000	17,25	17,25

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /


Časť: SO 01 - 2 Prístrešok

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
34	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	9,000	17,24	155,16
35	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	1,000	13,08	13,08
36	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	1,90	3,61
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						
37	767131111	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním 8,16*2,50*3	m2	61,200	15,35	939,42
38	5535039360	Trapézový plech TN-50	m2	61,200	16,80	1 028,16
39	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,90	0,81
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>						
40	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm 2260,718*0,060	m2	135,643	1,08	146,49
41	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	135,643	2,04	276,71
42	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	105,016	1,48	155,42
		"pomurnica 16/16" 5,0*6*0,16*4		19,200		
		"krokva 8/20" 5,0*26*(0,08+0,20)*2		72,800		
		"klieštiny 4/14" 1,06*10*(0,04+0,14)*2		3,816		
		"dosky"5,0*(0,20+0,03)*4*2		9,200		
		Súčet		105,016		
43	783711305,1	Nátery tesárskych konštrukcií voskovo- olejové napustením a 2x	m2	105,016	1,75	183,78
<b>M Práce a dodávky M</b>						
<b>43-M Montáž oceľových konštrukcií</b>						
44	430861008	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	kg	3 019,863	0,40	1 207,95
		"01"				
		"oceľ plech 10mm" (0,40*0,40+0,14*0,30*2+0,10*0,30+0,10*0,12*4+0,07*0,08*2)*80*3		79,968		
		"jakel 160/160/8mm" 4,20*36,50*3		459,900		
		"02"				
		"oceľ plech 10mm" (0,40*0,40+0,14*0,30*2+0,10*0,30+0,10*0,12*4+0,07*0,08*2)*80*3		79,968		
		"jakel 160/160/8mm" 3,99*36,50*3		436,905		
		"03"				
		"oceľ plech 10mm" (0,40*0,40+0,14*0,30*2+0,10*0,30+0,10*0,12*4+0,07*0,08*2)*80*3		79,968		



## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 2 Prístrešok

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"jakel 160/160/8mm" 3,78*36,50*3		413,910		
		"04"				
		"U160/65/7,5/10,5" 3,84*12*18,80		866,304		
		"05"				
		" L profil 50/50/4" 2,45*2*3,05*12		179,340		
		"oceľ plech 10mm" (0,10*0,10*24+0,20*0,10*6)*80		28,800		
		"06"				
		"Jakel 50/50/4" 2,50*24*6,58		394,800		
		Súčet		3 019,863		
45	430865161,	Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg s materiálom	kg	3 019,863	2,20	6 643,70

**Celkom**

**17 919,48**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 3 Unimobunka

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 5 Komunikácie

1	5911111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého 0,50*0,50*6	m2	1,500	6,11	9,17
				1,500		
2	5924562000	Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm 1,5 * 1,01	m2	1,515	13,43	20,35
				1,515		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	1012174211,1	Osadenie a dodávka Unimobunky 6058x2438x2800 mm zateplená	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
4	1012174212,1	Osadenie a dodávka mobilného WC s umývadlom	ks	1,000	200,00	200,00
5	989542212,1	Osadenie a montáž hacieho prístroja P6	ks	1,000	45,00	45,00

**Celkom**

**6 274,51**





# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 4 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
<b>1 Zemné práce</b>						
1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup> 0,35*0,35*0,80*(2+4+68) 0,60*0,60*0,90*2 Súčet	m <sup>3</sup>	7,900 7,252 0,648 7,900	29,87	235,97
2	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m <sup>3</sup>	7,900	5,43	42,90
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m 0,35*0,35*0,80*74 0,60*0,60*0,90*2 Súčet	m <sup>3</sup>	7,900 7,252 0,648 7,900	3,06	24,17
4	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m <sup>3</sup>	7,900	5,14	40,61
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,900	0,57	4,50
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina 7,900*0,800	t	6,320 6,320	0,50	3,16
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						
7	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m <sup>3</sup> 2+4+68	ks	74,000 74,000	18,63	1 378,62
8	5923131300,1	Stĺpik plotový priebežný 200 cm 68	ks	68,000 68,000	14,00	952,00
9	5923131301,1	Stĺpik plotový ukončovaci 200 cm 2	ks	2,000 2,000	15,40	30,80
10	5923131302,1	Stĺpik plotový rohový 200 cm 4	ks	4,000 4,000	17,50	70,00
11	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním 2	ks	2,000 2,000	6,08	12,16
12	348121121,1	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 280	ks	280,000 280,000	5,00	1 400,00
13	5923310001,1	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová č. 33a	ks	280,000	10,00	2 800,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
14	919736111,1	Rezanie betónového dielca 0,50*12	m	6,000 6,000	12,60	75,60
15	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m 144*1,0	m <sup>2</sup>	144,000 144,000	2,15	309,60



## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 4 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						
16	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	58,841	4,10	241,25
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						
17	767920240	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m <sup>2</sup>	ks	1,000	26,14	26,14
18	5535850265,1	Brána dvojkriдловá, výška:2,0 m, šírka 3,365 m vrátne stĺpikov - pozinkovaná	ks	1,000	800,00	800,00
19	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,860	0,90	0,77

**Celkom**

**8 448,26**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutovej

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 5 Osvetlenie

Objednávateľ: Obec Zámutovej č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutovej p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
<b>2 Zakladanie</b>						
1	275313521	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,360	88,64	31,91
		0,36		0,360		
<b>M Práce a dodávky M</b>						
<b>21-M Elektromontáže</b>						
2	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	3,000	51,37	154,11
		3		3,000		
3	3162154014	Stožiar betónový, bez výstroja PBS 10,5/6, ELV PRODUKT alebo ekvivalent	ks	3,000	406,16	1 218,48
4	210120002,1	Závitová poistka s predným privodom do 6 A	ks	2,000	5,20	10,40
5	3450112400	Poistkový patrón 06A	ks	2,000	0,24	0,48
6	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	3,58	3,58
7	3570190793,1	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	1,000	55,00	55,00
8	3571275452,1	Držiak poistkových skriň	ks	1,000	3,50	3,50
9	210201431,1	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, na stĺp LED	ks	2,000	25,00	50,00
		2		2,000		
10	SRE000000378, 1	Reflektor LED 230V, IP 65, 1X50 W, 4250 lm, čierny	ks	2,000	120,00	240,00
11	210260001	Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov	ks	6,000	4,02	24,12
		6		6,000		
12	3118161500	Objímky kotevné OEG 34842/ alebo ekvivalent na stožiar, dĺžka 120 mm	ks	6,000	2,29	13,74
13	210260011	Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice	ks	3,000	2,21	6,63
		3		3,000		
14	3097031000	Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130	ks	3,000	4,98	14,94
15	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	83,000	0,64	53,12
		83		83,000		
16	3410350086,1	CYKYz 3x2,5 Kábel medený	m	83,000	2,62	217,46
17	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	10,00	10,00
18	PM	Podružný materiál	%	3,000	10,00	30,00
19	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	10,00	10,00
<b>46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach</b>						
20	460050013	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkový dĺžky 9-10 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	3,000	39,75	119,25
		3		3,000		
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	10,00	10,00
<b>OST Ostatné</b>						
22	HZS-001	EL - Revízie	ks	1,000	100,00	100,00

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 01 - Zberný dvor / Hlavný objekt /

Časť: SO 01 - 5 Osvetlenie

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

**Celkom**

**2 376,72**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor v obci Zámutov

Objekt: SO 02 - Požiarná nádrž

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434, 094 15

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou


Miesto: Zámutov p.č. 3803,3803/2, 649

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
<b>1 Zemné práce</b>						
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	70,600	5,94	419,36
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	70,600	0,54	38,12
3	151101102	Paženie a rozopretie stien pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	43,500	4,05	176,18
		8,70*2,50*2		43,500		
4	151101112	Odstánenie paženia pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	43,500	2,23	97,01
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,650	3,06	90,73
		70,60-40,95		29,650		
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,650	4,29	127,20
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,650	0,57	16,90
		70,60-40,95		29,650		
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,720	0,50	11,86
		29,650*0,800		23,720		
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,950	2,26	92,55
<b>2 Zakladanie</b>						
10	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,120	27,62	58,55
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						
11	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,500	98,68	444,06
12	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 505	t	0,073	1 400,00	102,20
		"d 10 mm"8,0*12*0,00069*1,1		0,073		
<b>8 Rúrové vedenie</b>						
13	894170551,1	Osadenie polypropylénového zásobníka - 22 000 L	ks	1,000	450,00	450,00
14	5624505141,1	Zásobník na vodu PP 22 000 L s úpravou nasavania	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
		Zásobník na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie (sňahovanie závlaha nranie )				
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,915	6,47	102,97

**Celkom**

**5 027,69**





## Príloha č. 2 Harmonogram stavby ku Zmluve o dielo č. 01/2021

	Týždeň																	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Zberný dvor Zámutov																		
SO 01 - 1 Spevnená plocha																		
Práce a dodávky HSV																		
SO 01 - 2 Prístrešok																		
Zemné práce																		
Zakladanie																		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																		
Presun hmôt HSV																		
Izolácie striech																		
Konštrukcie tesárske																		
Konštrukcie klampierske																		
Konštrukcie doplnkové kovové																		
Dokončovacie práce - nátery																		
Montáž oceľových konštrukcií																		
SO 01 - 3 Unimobunka																		
Práce a dodávky HSV																		
SO 01 - 4 Oplotenie																		
Práce a dodávky HSV																		
Práce a dodávky PSV																		
SO 01 - 5 Osvetlenie																		
Práce a dodávky HSV																		
Práce a dodávky M																		
Ostatné																		
SO 01 - 6 Požiarna nádrž																		
Práce a dodávky HSV																		

Vo Vranove nad Topľou, dňa 11.03.2021

zhotoviteľ




**SBK** s.r.o.

Boženy Němcovej 1,093 01 Vranov n. T.  
IČO: 36 470 694 • IČ DPH: SK2020001313

Mgr. Branislav Boroš, konateľ spoločnosti





## Obec ČAKLOV

K číslu: 200/ 2018- 03

Čaklov 30. 07. 2018

Vec

Územné rozhodnutie číslo 200/2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018,

### Oznámenie o vykonaní opravy

Stavebný úrad Obec Čaklov vydal dňa 10. 04. 2018 územné rozhodnutie číslo 200/2018- 03-druh územného rozhodnutia „Rozhodnutie o využívaní územia“, ktorým na základe návrhu navrhovateľa Obec Zámutov, IČO 00 332 968, bolo rozhodnuté o novom využívaní územia parcely CKN číslo 3803/2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti SR na LV číslo 2517 k.ú. Zámutov na „ZBERNÝ DVOR ZAMUTOV“, spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby: SO -01 Zberný dvor –hlavný objekt, SO 01-1 Spevnená plocha, SO 01-2 Prístrešok, SO 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie Zberného dvora, SO 01-osvetlenie zberného dvora, SO- 02 Požiarna nádrž. Citované územné rozhodnutie nadobudlo právoplanosť a vykonateľnosť dňa 12. 04. 2018.

**Obec Čaklov**, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. (1) a § 33 ods. (1), v spojení s § 119 ods. (3) zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ako určený stavebný úrad a v spojení s § 5 zákona číslo 71/ 1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), v zmysle § 47 ods. (6) správneho poriadku **oznamuje účastníkom konania**, že pri vyhotovení predmetného rozhodnutia došlo pri písaní k chybe, resp. k zrejmej nesprávnosti

- v texte uvedenom na strane 2, vo výroku rozhodnutia, kde v bode 3. Dopravné napojenie nového územia Zberného dvora, nie je uvedené číslo parcely, na ktorej sa nachádza existujúca miestna komunikácia vedená k areálu Poľnohospodárskeho družstva a číslo parcely, na ktorej sa nachádza existujúca priekopa pri komunikácii, cez ktorú má byť riešený vjazd do areálu zberného dvora,

- v texte uvedenom na strane 3, vo výroku rozhodnutia, kde v bode 8. Napojenie na elektrickú sieť, nie je uvedené číslo parcely pozemku, na ktorom sa nachádza jestvujúce verejné osvetlenie, z ktorého sa má realizovať „Osvetlenie,, zberného dvora.

**Uvedenú nesprávnosť sme opravili a správne znenie textov v bode č.3 a v bode č. 8 citovaného rozhodnutia je:**


**Bod 3.** Dopravné napojenie nového územia Zberného dvora je z miestnej komunikácie vedenej k areálu poľnohospodárskeho družstva, parcela CKN číslo 649, (v stave registra „e“ je to parcela číslo 2180 vedená na LV číslo 1358 k.ú. Zámutov). Vjazd do areálu zberného dvora bude križovať existujúcu priekopu pri komunikácii - parcela CKN číslo 649, (EKN 2180). Pre účely zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na pozemok parcela č. 3803/2, do odvodňovacej priekopy je potrebné osadiť rúrový priepust priemeru 600 mm v šírke 12,00 m. Na okrajoch vstupu sa vybuduje múrik hrúbky 150 mm s obetónovaním odvodňovacej rúry.

Zriadením nového vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu odtokových pomerov na miestnej komunikácii, vrátane cestnej priekopy, ani k stekaniu vody z parcely č. 3803/2 na komunikáciu. Konštrukciu vjazdu realizovať bezprašnou úpravou, bez narušenia asfaltového krytu vozovky. Pri zriaďovaní vjazdu nesmie dôjsť k znečisteniu pozemnej komunikácie. Prípadné znečistenia je žiadateľ povinný okamžite odstrániť.

**Bod 8.** Napojenie na elektrickú sieť: Prevádzka Zberného dvora nevyžaduje elektrickú prípojku. Pre osvetlenie Zberného dvora bude riešené rozšírenie existujúceho verejného osvetlenia nachádzajúceho sa na parcele CKN 649 (v stave EKN parcela číslo 2180 k.ú. Zámutov). V areáli budú osadené 2 ks stožiare verejného osvetlenia.

Toto oznámenie o vykonaní opravy **má tvoriť prílohu k rozhodnutiu číslo 200/2018-03** zo dňa 10. 04. 2018 (rozhodnutie o využívaní územia parcely CKN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov), ktoré pre navrhovateľa Obec Zámutov, bolo vydané stavebným úradom Obec Čaklov. Oznámenie je potrebné priložiť k tomuto rozhodnutiu ku každému úkonu, pre ktorý sa toto rozhodnutie vyžaduje.



  
**Andrej Dragula**  
starosta obce

Upovedomujú sa

---


-Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov

# Obec S O Ľ

Toto rozhodnutie je právoplatné  
a vykonateľné dňom: 18.05.2020  
dňa 18.05.2020 podpis: [podpis]

Číslo: Soľ- OcÚ 314/2020-03

Soľ, 18. 05. 2020



## Rozhodnutie

Obec Zámutov, Zámutov 434 0945 15 Zámutov- (navrhovateľ), podala dňa 28. 04. 2020, žiadosť o „Predĺženie platnosti územného rozhodnutia číslo 200/2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018, ktorým bolo rozhodnuté o využití územia parcely C-KN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov, na „Zberný dvor“- inžinierska stavba, (§ 43a ods. 3 písm. s) stavebného zákona).

**Obec Soľ**, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. (1) a § 33 ods. (1), v spojení s § 119 ods. (3) stavebného zákona ako určený stavebný úrad, (list OÚ Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, č. OU-PO- OVBPI-2019/005420/0002299 zo dňa 08. 01. 2019), po preskúmaní predloženej žiadosti a po uskutočnení správneho konania, postupujúc podľa § 40 ods. (3) stavebného zákona,

### predlžuje platnosť územného rozhodnutia

**číslo 200/2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018**, o využití územia parcely C-KN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov, na „Zberný dvor“- inžinierska stavba, (§ 43a ods. 3 písm. s) stavebného zákona). Citované územné rozhodnutie bolo spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby: SO 01- Zberný dvor (hlavný objekt), SO 01-1 Spevnená plocha, SO 01-2 Prístrešok, SO 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie Zberného dvora, SO 01- 5 Osvetlenie zberného dvora, SO 02 Požiarna nádrž, ktorých osadenie vyplýva zo situácie stavby odsúhlasenej v územnom konaní dňa 10. 04. 2018. Platnosť citovaného rozhodnutia sa predlžuje na dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podmienky pre umiestnenie stavby uvedené v rozhodnutí číslo 200/2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018, v bodoch por.č. 1 až 15, v bodoch por. č. 16, 16-1 až 16-12 a v bodoch por.. č. 17, 17-1 až 17-8, v časti „Podmienky pre nové využívanie územia a pre umiestnenie stavby“, zostávajú nezmenené.

V rámci správneho konania zo strany účastníkov konania k predĺženiu platnosti citovaného územného rozhodnutia neboli uplatnené žiadne námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Požiadavku na rešpektovanie vyjadrenia VVS a.s. vydaného dňa 03. 04. 2018, telefonickou formou uplatnil zástupca VVS a.s. Ing. Olbricht. Požiadavka sa akceptuje, t.j. stavebník je pri novom využívaní územia parcely CKN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov na „Zberný dvor“ a pri uskutočnení jednotlivých objektov „Zberného dvora“, povinný rešpektovať citované vyjadrenie VVS a.s. OZ Vranov n.T., ktorého podmienky boli premietnuté do bodu 16-9 rozhodnutia číslo 200/2018- 03, zo dňa 10. 04. 2018.

## Odôvodnenie

Obec Zámutov, Zámutov 434 0945 15 Zámutov ako navrhovateľ, podala dňa 28. 04. 2020 žiadosť o „Predĺženie platnosti územného rozhodnutia číslo 200/2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018, ktoré v danom čase vydal stavebný úrad Obec Čaklov, určený v zmysle § 119 ods. 3) stavebného zákona a ktorým bolo rozhodnuté o novom využití územia parcely C-KN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov, na „Zberný dvor“- inžinierska stavba, (§ 43a ods. 3 písm. s) stavebného zákona). Citované územné rozhodnutie bolo spojené s rozhodnutím o umiestnení

stavby: SO 01- Zberný dvor (hlavný objekt), SO 01-1 Spevnená plocha, SO 01-2 Prístrešok, SO 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie Zberného dvora, SO 01- 5 Osvetlenie zberného dvora, SO 02 Požiarna nádrž. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 04. 2018. Ak keď v lehote určenej v citovanom územnom rozhodnutí boli stavebníkom v zmysle § 57 ods. 1) stavebného zákona ohlásené jednotlivé objekty Zberného dvora, s ich výstavbou ani s novým využívaním územia sa z dôvodu nezabezpečenia financovania stavby nezačalo, preto navrhovateľ podal žiadosť o predĺženie platnosti citovaného územného rozhodnutia.

Stavebný úrad podľa § 36 ods. (1) stavebného zákona, v spojení s § 18 ods. (3) zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), oznámením číslo Sol'- OcÚ 314/2020-02, oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania o predĺžení platnosti citovaného územného rozhodnutia a pre uplatnenie prípadných námietok účastníkov konania a stanovísk dotknutých orgánov, v citovanom oznámení určil lehotu 7 pracovných dní, odo dňa doručenia predmetného oznámenia. Zároveň dotknuté orgány boli vyrozumené o tom, že ak niektorý z nich potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Zo strany účastníkov konania v stanovenej lehote neboli k predĺženiu platnosti územného rozhodnutia uplatnené žiadne námietky a pripomienky. V stanovenej lehote požiadavku na rešpektovanie vyjadrenia VVS a.s. OZ Vranov n.T. zo dňa 03. 04. 2018, v súvislosti s ochranou prírodného vodovodného potrubia k vodojemu, telefonickou formou uplatnil oprávnený zamestnanec spoločnosti VVS a.s. Vranov n.T. Požiadavka sa akceptuje. Stavebník je pri realizácii zberného dvora povinný rešpektovať oprávnené požiadavky dotknutých orgánov tak, ako sú uvedené v jednotlivých záväzných stanoviskách a vyjadrenia.


Podmienky pre nové využívanie územia parcely CKN číslo 3803/2 v k.ú. Zámotov uložené výrokovou časťou rozhodnutia číslo 200/2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018, ktoré v danom čase vydal stavebný úrad Obec Čaklov, určený v zmysle § 119 ods. 3) stavebného zákona, zostávajú nezmenené. Novourčený stavebný úrad Obec Sol' po posúdení žiadosti navrhovateľa a na základe výsledkov územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili predĺženiu platnosti územného rozhodnutia a keďže predpoklady za ktorých bolo územné rozhodnutie citované vo výroku tohto rozhodnutia zostali nezmenené, v súlade s ustanovením § 40 ods. (3) stavebného zákona žiadosť navrhovateľa vyhovel.

## Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. Obec Sol', Obecný úrad Sol', 094 35 Sol'. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).



  
Ing. Jozef B e r t a  
starosta obce

Doručí sa

---

-Obec Zámotov, Zámotov 434, 094 15 Zámotov

Ďalej sa oznamuje

---

- Ing. Drahomír Dvorjak, Hencovská 1836/25, 093 02 Hencovce
- Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, ŠOP Vranov n.T.
- Okresný úrad Vranov n.T, Pozemkový a lesný odbor, Kalinčiakova 879
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T.
- HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
- VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- VVS, a. .s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1430, 093 01 Vranov n.T.

Poznámka:

Toto rozhodnutie tvorí súčasť „Územného rozhodnutia číslo 200/2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018“, (v uvedenom čase vydané určeným stavebným úradom Obec Čaklov) a je potrebné ho prikladať k citovanému územnému rozhodnutiu ku všetkým úkonom, pre ktoré sa toto rozhodnutie vyžaduje.



## Obec Sol'

Číslo Sol'- OcÚ 322/2020-02

Sol', 30. 04. 2020

Vec

Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov,  
-Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu stavebného úradu s ohlásením stavby: Zberný dvor  
Zámutov- SO 01-2 Prístrešok.  
-Oznámenie o predĺžení platnosti písomného súhlasu.

Stavebný úrad Obec Čaklov (v danom čase stavebný úrad určený v zmysle § 119 ods. 3 stavebného zákona), pre stavebníka Obec Zámutov vydal dňa 11. 04. 2018 pod číslom 268/2018- 02, kladné „Oznámenie k ohláseniu stavby: Zberný dvor Zámutov, z toho objekt: SO 01-2 Prístrešok, ktorý sa má v zmysle územného rozhodnutia číslo 200/2018-03, uskutočniť na parcele C- KN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov.


Ohlásená stavba v stanovenej lehote nebola začatá z dôvodov nezabezpečenia jej finančného krytia a stavebník dňa 29. 04. 2020 podal žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu stavebného úradu.

Obec Sol', ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods.(1) a § 33 ods. (1), v spojení s §119 ods. (3) stavebného zákona ako určený stavebný úrad, (list OÚ Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, č. OU-PO- OVBP1-2019/005420/0002299 zo dňa 08. 01. 2019), podľa § 57 ods. (2) stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníka a na základe dôvodov v nej uvedených, ako aj z dôvodu, že podmienky, za ktorých bol pôvodný súhlas vydaný sa zásadným spôsobom nezmenili,

### predlžuje


platnosť písomného súhlasu vydaného dňa 11. 04. 2018 pod číslom 268/2018-02, (v danom čase vydal stavebný úrad určený v zmysle § 119 ods. 3 stavebného zákona), s ohlásením stavby: „Zberný dvor Zámutov, z toho objekt: SO 01-2 Prístrešok“ pre stavebníka Obec Zámutov, ktorý sa má v zmysle územného rozhodnutia číslo 200/2018-03, uskutočniť na parcele C- KN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do 2 rokov odo dňa, kedy mu bude doručené toto oznámenie o predĺžení platnosti písomného súhlasu.



Ing. Jozef Berta  
starosta

Doručí sa: Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov



## Obec S O Ľ

Číslo: Sol' 2019/113-02 OcU

Sol', 19. 02. 2019

Vec

Územné rozhodnutie číslo 200/2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018,

**Oznámenie o vykonaní opravy**

Stavebný úrad Obec Čaklov, určený podľa § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku znení neskorších predpisov (stavebný zákon), **dňa 10. 04. 2018 vydal územné rozhodnutie číslo 200/2018- 03**-druh územného rozhodnutia „Rozhodnutie o využívaní územia“, ktorým na základe návrhu navrhovateľa Obec Zámutov, IČO 00 332 968, bolo rozhodnuté o novom využívaní územia parcely CKN číslo 3803/2. evidovanej v katastri nehnuteľnosti SR na LV číslo 2517 k.ú. Zámutov na „**ZBERNÝ DVOR ZÁMUTOV**“, spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby: SO -01 Zberný dvor –hlavný objekt, SO 01-1 Spevnená plocha, SO 01-2 Prístrešok, SO 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie Zberného dvora, SO 01-osvetlenie zberného dvora, SO- 02 Požiarna nádrž. Citované územné rozhodnutie nadobudlo právoplanosť a vykonateľnosť dňa 12. 04. 2018.

**Obec Sol'**, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. (1) a § 33 ods. (1), v spojení s § 119 ods. (3) stavebného zákon, ako v súčasnej dobe určený stavebný úrad, (list OÚ Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, č. OU-PO- OVBPI-2019/005420/0002299 zo dňa 08. 01. 2019) a v spojení s § 5 zákona číslo 71/ 1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), v zmysle § 47 ods. (6) správneho poriadku **oznamuje účastníkom konania**, že pri vyhotovení predmetného rozhodnutia došlo pri písaní k chybe, resp. k zrejmej nesprávnosti,

•v texte na strane 3), v bode 10 a v bode 12 je uvedené nesprávne číslo parcely 3803, pričom správne číslo má byť 3803/1.

•V texte na strane 7) v prvom odseku posledná veta, je uvedené nesprávne číslo parcely 3083, pričom správne číslo parcely má byť 3803.

**Uvedenú nesprávnosť sme opravili a správne znenie citovaných textov je:**

•**Text na str. 3**

-**Bod 10.** Na voľných plochách pozemku parcely **č. 3803/1** k.ú. Zámutov, súbežne s oplotením zo severnej strany areálu, sa odporúča vysadiť izolačnú zeleň.

-**Bod 12.** Pre skládky stavebného materiálu a stavebných zariadení je možné využívať iba plochy parcely číslo 3803/2 k.ú. Zámutov, resp. okraj parcely **č. 3803/1** (obecný pozemok). Realizáciou ZD nesmie byť obmedzený prístup k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnym zariadeniam. Na prípadné použitie plôch vo vlastníctve iných vlastníkov, je stavebník povinný vyžiadať si povolenie vlastníka dotknutého pozemku a dohodnúť podmienky vstupu.

•**Text na str. 7-prvý odsek, posledná veta**


-Obecné zastupiteľstvo v Zámutove na svojom 26. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 01. 2018, schválilo v rámci rozsahu „Zmien a doplnkov územného plánu obce lokalita oproti spoločnosti Agrokondor s.r.o.“ parcela **č. 3803** o výmere 1000 m<sup>2</sup>, na plochy zariadení



technickej a komunálnej vybavenosti a zvyšnú časť parcely č. 3803 na funkčne zmiešané plochy – rekreácia a vybavenosť.

Toto oznámenie o vykonaní opravy **má tvoriť prílohu k rozhodnutiu číslo 200/2018- 03** zo dňa 10. 04. 2018 (rozhodnutie o využívaní územia parcely CKN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov), ktoré pre navrhovateľa Obec Zámutov, bolo vydané stavebným úradom Obec Čaklov. Oznámenie je potrebné priložiť k tomuto rozhodnutiu ku každému úkonu, pre ktorý sa toto rozhodnutie vyžaduje.




  
Ing. Józef B e r t a  
starosta obce

Upovedomujú sa

---

-Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov

---



## Obec Sol'

Číslo Sol'- OcÚ 317/2020-02

Sol', 28. 04. 2020

Vec

**Obec Zámotov, Zámotov 434, 094 15 Zámotov,  
-Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu stavebného úradu s ohlásením stavby: Zberný  
dvor Zámotov- SO 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie, SO-01-5 Osvetlenie, SO-02-  
Požiarna nádrž.**

### **OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI PÍ SOMNÉHO SÚHLASU.**

Stavebný úrad Obec Čaklov (v danom čase stavebný úrad určený v zmysle § 119 ods. 3 stavebného zákona), pre stavebníka Obec Zámotov vydal dňa 11. 04. 2018 pod číslom 269/2018- 02, kladné „Oznámenie k ohláseniu stavby: Zberný dvor Zámotov, z toho objekty: SO 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie, SO-01-5 Osvetlenie, SO-02- Požiarna nádrž“, ktoré sa majú v zmysle územného rozhodnutia číslo 200/2018-03, uskutočniť na parcelách C- KN číslo 3803/2 a 3803/1 k.ú. Zámotov.


Ohlásené stavby v stanovenej lehote neboli začaté z dôvodov nezabezpečenia ich finančného krytia a stavebník dňa 28. 04. 2020 podal žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu stavebného úradu.

Obec Sol', ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods.(1) a § 33 ods. (I), v spojení s §119 ods. (3) stavebného zákona ako určený stavebný úrad, (list OÚ Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, č. OU-PO- OVB P1-2019/005420/0002299 zo dňa 08. 01. 2019), podľa § 57 ods. (2) stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníka a na základe dôvodov v nej uvedených, ako aj z dôvodu, že podmienky, za ktorých bol pôvodný súhlas vydaný sa zásadným spôsobom nezmenili,

#### **p r e d l ť u j e**


**platnosť písomného súhlasu vydaného dňa 11. 04. 2018 pod číslom 269/2018-02,** (v danom čase vydal stavebný úrad určený v zmysle § 119 ods. 3) stavebného zákona), s ohlásením stavby: Zberný dvor Zámotov, z toho objekty: SO 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie, SO-01-5 Osvetlenie, SO-02- Požiarna nádrž“ **pre stavebníka Obec Zámotov,** ktoré sa majú v zmysle územného rozhodnutia číslo 200/2018-03, uskutočniť na parcelách C- KN číslo 3803/2 a 3803/1 k.ú. Zámotov.

Na základe uvedeného stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavby do 2 rokov odo dňa, kedy mu bude doručené toto oznámenie.



**Ing. Jozef B e r t a**  
starosta

Doručí sa: Obec Zámotov, Zámotov 434, 094 15 Zámotov





## Obec Soľ

Číslo Soľ- OcÚ384/2020-02

Soľ, 25.05. 2020

Vec

**Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov,**

**-Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu stavebného úradu s ohlásením stavby: Zberný dvor Zámutov- SO 01-1 Spevnená plocha.**

**-Oznámenie o predĺžení platnosti písomného súhlasu.**

Stavebný úrad Obec Čaklov (v danom čase stavebný úrad určený v zmysle § 119 ods. 3 stavebného zákona), pre stavebníka Obec Zámutov vydal dňa 22. 06. 2018 pod číslom 443/2018-03, kladné „Oznámenie k ohláseniu stavby: **Zberný dvor Zámutov, z toho objekt: SO 01-1 Spevnená plocha**, ktorá sa má v zmysle územného rozhodnutia číslo 200/2018-03, uskutočniť na parcele C- KN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov.


Ohlásená stavba v stanovenej lehote nebude začatá z dôvodov nezabezpečenia jej finančného krytia, preto stavebník dňa 22. 05. 2020 podal žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu stavebného úradu.

Obec Soľ, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods.(1) a § 33 ods. (1), v spojení s §119 ods. (3) stavebného zákona ako určený stavebný úrad, (list OÚ Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, č. OU-PO- OVBP1-2019/005420/0002299 zo dňa 08. 01. 2019), podľa § 57 ods. (2) stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníka a na základe dôvodov v nej uvedených, ako aj z dôvodu, že podmienky, za ktorých bol pôvodný súhlas vydaný sa zásadným spôsobom nezmenili,

**predlžuje**

**platnosť písomného súhlasu vydaného dňa 22. 06. 2018 pod číslom 443/2018- 03**, (v danom čase vydal stavebný úrad Obec Čaklov, určený v zmysle § 119 ods. 3 stavebného zákona), s ohlásením stavby: „**Zberný dvor Zámutov, z toho objekt: SO 01-1 Spevnená plocha**“ pre stavebníka **Obec Zámutov**, ktorý sa má v zmysle územného rozhodnutia číslo 200/2018-03, uskutočniť na parcele C- KN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do 2 rokov odo dňa, kedy mu bude doručené toto oznámenie o predĺžení platnosti písomného súhlasu.



**Ing. Jozef B e r t a**  
starosta

Doručí sa: Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov

## OBEC ČAKLOV

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňa ..... 19. 4. 2018  
a stalo sa vykonateľné  
dňom ..... 19. 4. 2018  
OBEC ČAKLOV  
dňa ..... 19. 4. 2018



Číslo: 200/2018-03

Čaklov dňa 10. 04. 2018

### Rozhodnutie

Obec Zámutov, IČO 00 332 968 ako navrhovateľ, podala dňa 07. 03. 2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia časti parcely číslo 3803, z ktorej bola vytvorená nová parcela číslo 3803/2 reg. „c“ k.ú. Zámutov na „Zberný dvor Zámutov“, spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby: Zberný dvor- Spevnená plocha, Prístrešok, Unimobunka, Oplotenie a Osvetlenie zberného dvora.

Obec Čaklov, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. (1) a § 33 ods. (1), v spojení s § 119 ods. (3) zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ako určený stavebný úrad a v spojení s § 5 zákona číslo 71/ 1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), postupom podľa §§ 35 a 36 stavebného zákona prorokoval návrh s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi, posúdil ho podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia, podľa § 39, § 39b ods. (1) a (2) a § 39b ods. (5) stavebného zákona, v spojení s § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

#### rozhodnutie o využívaní územia

parcely číslo 3803/2, evidovanej v katastri nehnuteľnosti v reg. „c“ na LV číslo 2517 k.ú. Zámutov ako trvalý trávnatý porast, súčasný spôsob využitia pozemku kód „7“, na „ZBERNÝ DVOR Zámutov“- inžinierska stavba § 43a ods. (3) písm. c) stavebného zákona, spojené s rozhodnutím umiestnení stavby: „ZBERNÝ DVOR ZÁMUTOV“, z toho objekty:

- SO 01- Zberný dvor (hlavný objekt)
- SO 01-1 Spevnená plocha
- SO 01-2 Prístrešok
- SO 01-3 Unimobunka
- SO 01-4 Oplotenie Zberného dvora
- SO 01- Osvetlenie zberného dvora.
- SO 02 Požiarna nádrž

#### Pre nové využívanie územia a pre umiestnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky

I. Parcela CKN číslo 3803/2 k.ú. Zámutov (vytvorená z pôvodnej parcely č. 3803), ktorá je v súčasnosti v stave katastra nehnuteľnosti SR evidovaná ako trvalý trávnatý porast sa bude využívať ako „Zberný dvor“, ktorý bude slúžiť ako zberné miesto pre triedený odpad. Umiestnenie „Zberného dvora“ (ďalej len ZD) vyplýva zo situácie stavby, výkres číslo 2- Celková situácia stavby, dokumentácie predloženej na územné konanie. ZD je vymedzená plocha ohraničená navrhovaným betónovým oplotením výšky cca 2m. Priestor spevnenej plochy bude ohraničený cestnými obrubníkmi (nábehovými a skosenými), osadenými do betónového lôžka. Pod betónovú plochu je navrhovaná nosná vrstva z ťaženého kameniva hr. 20 cm. Spevnená plocha bude vyspádovaná smerom k jestvujúcemu rigolu. Plocha ZD bude osadená vo vzdialenosti 3, 57 m od trasy prívodného vodovodného potrubia v správe VVS a.s. Košice, OZ Vranov n.T.



**Obec Čaklov, strana 2 rozhodnutia číslo 200/ 2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018**

2. Nové využívanie územia, umiestnenie jednotlivých objektov a vnútorná dispozícia plochy ZD, bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Arch. Drahomír Dvorjak, autorizovaný architekt reg.č. 1274AA, dokumentácia z obdobia 02/2018, ktorá odsúhlasená v územnom konaní dňa 10. 04. 2018, tvorí prílohu tohto územného rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

V priestore ZD bude osadený Prístrešok- SO 01-2 o rozmeroch 8,00 x 8,00 m, ktorý bude slúžiť pre uskladnenie techniky ZD. Prístrešok bude osadený vo vzdialenosti 0,35 m od okraja spevnenej plochy a 19,49 m od okraja spevnenej plochy pri komunikácii, resp. od oplotenia pri komunikácii. Prístrešok je prizemná jednoduchá stavba s pultovou strechou.

Objekt SO 01- 3 Unimobunka 6058 x 2438 mm- drobná stavba s pultovou strechou, bude slúžiť ako sklad náradia. Bude osadená v prednej časti ZD, pri vstupe na ZD, vo vzdialenosti 10,30 m od objektu SO 01-2 a 0,35 m od okraja spevnenej plochy. WC pre obsluhu ZD je navrhované mobilné s umývadlom a so zásobníkom na vodu. Bude umiestnené v oplotenom areáli, rohu zo severnej strany pred unimobunkou. Na spevnenej ploche budú osadené veľkoobjemové kontajnery v počte 6 ks. (triedený odpad, biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, drobný stavebný odpad). Stojiská budú slúžiť pre zber zmesového komunálneho odpadu, ktorý bude pravidelne zvázaný a likvidovaný. Súčasťou riešenia ZD je aj vnútroareálové osvetlenie- SO 01-5- stožiare 2 ks. Objekt SO 02- požiarňa nádrž bude v tvare horizontálneho valca o objeme 22 m<sup>3</sup> osadená do terénu, opatrená šachtou s kruhovým otvorom DN 600, s poklopom. Nádrž bude osadená v rohu parcely 3803/1 k.ú. Zámutov (pozemok vo vlastníctve obce Zámutov), zelenom páse.

3. Dopravné napojenie nového územia ZD je z miestnej komunikácie vedenej k areálu poľnohospodárskeho družstva. Vjazd do areálu ZD bude križovať existujúcu priekopu pri komunikácii. Pre účely zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na pozemok parcela č. 3803/2 do odvodňovacej priekopy je potrebné osadiť rúrový priepust priemeru 600 mm v šírke 12,00 m. Na okrajoch vstupu sa vybuduje múrik hrúbky 150 mm s obetonovaním odvodňovacej rúry. Zriadením nového vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu odtokových pomerov na miestnej komunikácii, vrátane cestnej priekopy, ani k stekaniu vody z parcely č. 3803/2 na komunikáciu. Konštrukciu vjazdu realizovať bezprašnou úpravou, bez narušenia asfaltového krytu vozovky. Pri zriaďovaní vjazdu nesmie dôjsť k znečisteniu pozemnej komunikácie. Prípadné znečistenia je žiadateľ povinný okamžite odstrániť.

Súhlas na zriadenie vjazdu z komunikácie na parcelu č. 3803/2 k.ú. Zámutov podľa § 3b ods. (1) zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), vydala Obec Zámutov dňa 22. 03. 2018, formou záväzného stanoviska, ktorého podmienky je stavebník pri zriadení vjazdu povinný v plnom rozsahu rešpektovať. Navrhovateľ, stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dbať, aby pri prevádzke motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri realizácii ZD nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie. Pri realizácii vjazdu práce v blízkosti pozemnej komunikácie a v prípade potreby aj na komunikácii, stavebník oznáči príslušným dopravným značením po dohode s dopravnou políciou OR PZ SR Vranov n.T. Parkovanie motorových vozidiel, ktoré sa budú používať pre prevádzku zberného dvora je možné na spevnenej ploche v areáli ZD.

4. V rámci využívania územia na nový účel, je potrebné dbať na ochranu prípadných rozvodov pozemných vedení (verejný vodovod), resp. iných podzemných vedení, ktoré by sa mohli nachádzať v priestore pozemkov parc. č. 3803/2 a 3803/1 k.ú. Zámutov. Pred začatím zemných prác je potrebné prostredníctvom správcov siete požiadať o ich vytyčenie a pri realizácii stavebných prác dbať na ich ochranu jednotlivých vedení. Existujúce nadzemné vedenia elektrickej siete, ktorej prvky sú viditeľné v teréne, je potrebné chrániť.

5. Pri uskutočnení stavby je stavebník povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/ 2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri ukončení stavby stavebník preukáže SK certifikáty



**Obec Čaklov, strana 3 rozhodnutia číslo 200/ 2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018**

(vyhotovené v štátnom jazyku SR), na stavebné výrobky zabudované v stavbe, pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie, t. j. použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti stavby, ochrany ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.

6. Zásobovanie vodou: V rámci navrhovaného ZD nebudú riešené rozvody pre zásobovanie vodou. Pre zabezpečenie požiarnej vody a občasnej potreby vody počas prevádzky Zberného dvora vrátane dopĺňania zásobníka mobilného WC, bude voda dovážaná cisternou.

7. Odpadové vody spláškové: V rámci riešenia ZD nevzniknú požiadavky na odkanalizovanie odpadových vôd spláškových.

8. Napojenie na elektrickú sieť: Prevádzka ZD nevyžaduje elektrickú prípojku. Pre osvetlenie ZD bude riešené rozšírenie existujúceho verejného osvetlenia, v areáli budú osadené 2 ks stožiare verejného osvetlenia.

9. Realizáciou nového využívania územia nesmie dôjsť k zmene odtokových pomerov v danom území, ani k znečisťovaniu okolitého prostredia a pozemnej komunikácie. Na komunikácií nesmie byť skladovaný žiaden stavebný materiál.

10. Na voľných plochách pozemku parcely č. 3803 k.ú. Zámotov súbežne s oplatením, zo severnej strany areálu, sa odporúča vysadiť izolačnú zeleň.


11. V rámci nového využívania územia je nutné dbať na ochranu majetku v súkromnom vlastníctve, t.j. dodržať stavebný obvod schválený týmto územným rozhodnutím. Konkrétnym osadením stavieb v novom území nesmie dôjsť k zásahom do súkromných pozemkov a k neoprávneným zásahom do siete technického vybavenia územia.

12. Pre skládky stavebného materiálu a stavebných zariadení je možné využívať iba plochy parcely číslo 3803/2 k.ú. Zámotov, resp. okraj parcely č. 3803 (obecný pozemok). Realizáciou ZD nesmie byť obmedzený prístup k sieťam technického vybavenia územia a k požiarным zariadeniam. Na prípadné použitie plôch vo vlastníctve iných vlastníkov, je stavebník povinný vyžiadať si povolenie vlastníka dotknutého pozemku a dohodnúť podmienky vstupu.

13. Pri realizácii ZD sa musí v plnom rozsahu rešpektovať riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Petrom Zastkom, dokumentácia zo dňa 22. 02. 2018. Všetky stavebné prvky a konštrukcie, ako aj ostatné inštalované prvky a zariadenia, ktoré majú stanovené požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, musia mať pri kolaudácii stavby dokladované vlastními certifikátom o zhode v súlade so zákonom č. 133/20013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Hasiace prístroje sa navrhujú v požiarnych úsekoch N 1.01- Otvorený sklad- spevnená plocha- 1 ks práškový s náplňou hasiacej látky 9 kg, N1.02-Sklad záhradnej techniky- 1 ks práškový s náplňou 9 kg a N1.03-Unimobunka- 1 ks práškový s náplňou 6 kg.

14. Pri novom využívaní územia a pri uskutočňovaní stavby dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí. V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod. Rešpektovať aj vyhl.č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti.

15. Stavenisko stavby povolovanej týmto územným rozhodnutím musí byť zariadené a usporiadané v súlade s § 13 vyhl.č.532/2002 Z.z. a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí byť zariadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku v stavbe a v jej okolí, ako aj ochrana životného prostredia. Na stavenisku musí byť po celý čas dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavbu stavbu môže uskutočniť iba oprávnená osoba.



**16. Osobitné podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí technického vybavenia územia**

**16.1.** RÚVZ Vranov n.T, ZS č. HaPM- HŽPaZ/00438/18/00724- súhlasí s návrhom žiadateľa Obec Zámutov na územné konanie stavby „Zberný dvor Zámutov na parcele č. 3803/2 k.ú. Zámutov. Navrhovaná stavba bude v súlade s požiadavkami zákona číslo 355/ 2007 Z.z. a predpokladá sa, že nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

**16.2.** OÚ Vranov n.T, odbor starostlivosti o ŽP, v ZS č. 2018/004720-02 konštatuje, že stavba na ktorú sa vzťahuje toto územné rozhodnutie, nie je zaradená do zoznamu činnosti podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu EIA a konštatuje, že uvedenú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona číslo 24/ 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.

**16.3.** OÚ Vranov n.T., odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej vodnej správy, ZS č. 2018/004854-02: Z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba ZD Zámutov možná za podmienok:

- Činnosťou neohroziť, ani nezhoršiť kvalitu povrchových a podzemných vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby.

- Odpadové vody z mobilného WC zneškodňovať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.

**16.4.** OÚ Vranov n. T., odbor star. o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie číslo 2018/004582-01: Z hľadiska odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme za splnenia týchto podmienok:

- Bude sa nakladať s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

- Využitelný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou RI-R12.

- Nevyužitelný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení na zneškodňovanie odpadov činnosťou DI- D12.

- Odpady vzniknuté pri realizácii stavby je pôvodca odpadov povinný triediť podľa druhov a zaradiť ich podľa katalógu odpadov.

- Pôvodca odpadov bude viesť evidenciu odpadov v zmysle vyhl. č. 366/ 2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej činnosti.

- S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočnení stavby bude pôvodca nakladať v zmysle VZN obce Zámutov. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi, musí mať pôvodca odpadu doklad. K žiadosti o vydanie vyjadrenia ku kolaudácii stavby, pôvodca odpadu predloží príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním), resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas výstavby.


- Prevádzkovateľ ZD pred začatím činnosti požiada príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na prevádzkovanie ZD podľa § 97 ods. (1) písm., d) zákona č. 79/2015 Z.ž. o odpadoch.

**16.5.** OR HaZZ Vranov n.T.- ZS č. ORHZ-VT1-222-001/2018: S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby ZD Zámutov súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

**16.6.** OÚ Vranov n.T., odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOO, vyjadrenie č. 2018/004592-02: Z hľadiska ochrany ovzdušia k stavbe ZD Zámutov nemáme pripomienky. ZD nie je zdrojom znečisťovania ovzdušia.

---





**Obec Čaklov, strana 5 rozhodnutia číslo 200/ 2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018**

**16.7.** OÚ Vranov n.T., odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠOP, vyjadrenie č. 2018/004554-02: K umiestneniu danej stavby nemáme z hľadiska ochrany prírody a krajiny pripomienky.

**16.8.** Slovak Telekom a.s., vyj. č. 6611807110 zo dňa 20. 03. 2018: V záujmovom území dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s., a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.

K danému vyjadreniu stavebný úrad konštatuje: Dňa 27. 03. 2018 spoločnosť Slovak Telekom a.s. na základe objednávky obce Zámotov, prostredníctvom oprávneného zamestnanca vytýčila trasu telekomunikačného kábla medzi inými aj v priestore parciel č. 3803 a 3803/2 k.ú. Zámotov a na základe tohto vytýčenia bolo preukázané, že v navrhovanom areáli ZD Zámotov, ani v jeho tesnej blízkosti, neprechádza trasa telekomunikačného kábla spoločnosti Slovak Telekom a.s. Jestvujúca trasa diaľkového kábla v zmysle vytýčenia je vedená pri okraji parcely č. 3803 k.ú. Zámotov, pričom v zápise z vytýčenia sa konštatuje, že jestvujúci kábel je toho času vyradený z prevádzky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná, v prípade ak zistia, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť o vydanie vyjadrenia je v kolízii so SEK ST a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. Zabezpečiť vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia a jej odsúhlasenie.

•V zmysle § 66 ods. (7) zák.č. 351/ 2011 Z.z., sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Stavebník sa zároveň upozorňuje, že v zmysle § 66 ods. (1) zák.č. 351/ 2011 Z.z., je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.

•Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať pri svojej činnosti aj „Všeobecné podmienky ochrany SEK“. Uvedené všeobecné podmienky tvoria súčasť vyjadrenia č. 6611807110. Jestvujúci (t. č. nefunkčný kábel) spoločnosti Slovak Telekom a.s. je nutné vrátane jeho ochranného pásma rešpektovať pri osadení objektu SO- 032- Požiarna nádrž..

**16.9.** VVS a.s. OZ Vranov n.T.: Vyj. o dňa 03. 04. 2018: So stavbou ZD Zámotov na parcele č. 3803/2 k.ú. Zámotov súhlasíme za pripomienok:

•Na parcele č. 3803 k.ú. Zámotov sa nachádza prírodné vodovodné potrubie do vodojemu, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať.

•Pred začatím zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sú v správe VVS a.s. v teréne.

•Pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní, resp. pri súbahu, je nutné postupovať s najväčšou opatnosťou a výkopové práce realizovať ručne.

•V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sa zakazuje vykonávať výkopové práce a manipulovať strojnými mechanizmami.

•Pri križení a súběžnom vedení navrhovaných prípojok stavby s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005- priestorové úpravy vedení technického vybavenia.

•V súlade so zák.č. 442/ 2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy. V prípade obnaženia vodovodného potrubia jeho zasýpanie je možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, záv. Vranov n.T.

**16.10.** ODI ORPZ vo Vranove n.T. vyj.č. ORPZ-VT-ODI-11-024/2018: Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu ZD Zámotov. Po posúdení predložených dokladov dopravný inšpektorát z hľadiska svojej pôsobnosti v zmysle § 3b ods.



## Obec Čaklov, strana 6 rozhodnutia číslo 200/ 2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018

(4) zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení nesk. predpisov (cestný zákon) zaujíma súhlasné stanovisko k vydaniu povolenia k zriadeniu vjazdu z účelovej komunikácie vedúcej k Poľnohospodárskemu družstvu, na parcelu č. 3803/2 k.ú. Zámotov.

**16.11. VSD a.s. Košice-** vyjadrenie č. 5778/2018: V záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nenachádzajú podzemné a nadzemné rozvody v správe VSD a.s. Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie.

**16.12. SPP-D a.s. Bratislava, vyjadrenie č. TD/EXS/0998/2018/Ka:** V záujmovom území parcely číslo 3803 k.ú. Zámotov sa nenachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP-D.

### 17. Ostatné podmienky

**17.1.** Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

**17.2.** Rozhodnutie na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy parcely č. 3803/2 k.ú. Zámotov o výmere 0,0978 ha pre účely výstavby Zberného dvora Zámotov, vydal Okresný úrad Vranov n.T. číslo rozh. 2018/005530-02. Podmienky citovaného rozhodnutia je navrhovateľ /stavebník- povinný rešpektovať.

**17.3.** Po vybudovaní areálu ZD obec Zámotov na informačnej tabuli zverejní otváracie hodiny ZD, ako aj prevádzkový poriadok ZD.

**17.4.** Úpravu územia pre jeho nové využitie vrátane zhotovenia „ZD“, uskutoční zhotoviteľ, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní. Vybraný zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho oprávnenou osobou.

**17.5.** V zmysle § 39b ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad upúšťa od povolenia terénnych úprav, prác a zariadení Zberného dvora. Nové využívanie územia a s tým spojené terénne práce pre vybudovanie ZD, zhotovenie spevnených plôch vrátane podkladových vrstiev, zhotovenie spevnenej betónovej plochy, osadenie obrubníkov, prípadnú úpravu zeleňou, ako vybudovanie vjazdu- SO 01-1, je možné realizovať na základe tohto územného rozhodnutia a tieto činnosti nevyžadujú ďalšie povolenia stavebného úradu. Objekt SO 01-2- Prístrešok, SO 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie, SO 01-5-Osvetlenie a SO 02 Požiarna nádrž sú objekty, ktoré podliehajú ohláseniu príslušnému stavebnému úradu podľa § 57 stavebného zákona.

**17.6.** Podľa § 40 ods.1) stavebného zákona, toto územné rozhodnutie o využívaní územia, spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby, platí 2 roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podané ohlásenie objektov uvedených v bode 17.5. Podľa § 40 ods. 4) stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

**17.7.** Podľa § 42 ods. (5) stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

**17.8.** Po ukončení ZD a jeho stavebných objektov stavebník podá návrh na kolaudáciu.

V rámci územného konania účastníci konania neuplatnili námietky k novému využívaniu územia a k umiestneniu „ZD“, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

### Odôvodnenie

Obec Zámotov ako navrhovateľ, podala dňa 07. 03. 2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia pozemku parcela číslo 3803/2 v k.ú. Zámotov, spojené s rozhodnutím

Obec Čaklov, strana 7 rozhodnutia číslo 200/ 2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018

o umiestnení stavby: „Zberný dvor Zámotov“. Plocha citovanej parcely je v súčasnosti v katastrí nehnuteľnosti SR vedená ako trvalý trávnatý porast. Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce Zámotov, mimo obytnej časti, oproti poľnohospodárskemu družstvu na ploche, na ktorej v zmysle územného plánu je riešené funkčné využitie plôch ako plochy výroby a skladov, plochy dopravných zariadení, plochy občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry. Územný plán bol prerokovaný a schválený OcZ Zámotov uznesením číslo 41/4/2015 zo dňa 30. 04. 2015 a záväzná časť územného plánu bola vyhlásená VZN č. 1 /2015, ktoré nadobudlo účinnosť dňom schválenia UPN t.j. 30. 04. 2015. Obecné zastupiteľstvo v Zámotove na svojom 26. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 01. 2018, schválilo v rámci rozsahu „Zmien a doplnkov územného plánu obce lokalita oproti spoločnosti Agrocondor s.r.o.“ parcela č. 3083 o výmere 1000 m<sup>2</sup>, na plochy zariadení technickej a komunálnej vybavenosti a zvyšnú časť parcely č. 3803 na funkčne zmiešané plochy – rekreácia a vybavenosť.

Stavebný úrad oznámením číslo 200/2018-02 oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 04. 04. 2018. V oznámení o začatí územného konania stavebný úrad upozornil účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Rovnako, dotknuté orgány a správcovia sietí boli upovedomení, že svoje stanoviská môžu uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť pripomienky a námietky účastníci konania, ako aj o ich práve požiadať o predĺženie lehoty na uplatnenie stanoviská, boli upozornení na to, že ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadalo o predĺženie lehoty na predloženie stanoviska.

V územnom konaní stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

*Podľa § 140b ods. (1) SZ, záväzná stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzná stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť o veci.*

*Podľa § 140b ods. (3) SZ, dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého dotknutý orgán záväzná stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzná stanovisko, uvedie v ňom, či predchádzajúce záväzná stanovisko neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.*

K umiestneniu navrhovanej stavby boli predložené stanoviská dotknutých orgánov (§ 140a, v spojení s § 126 SZ), ako sú uvedené v časti „Osobitné podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovisk dotknutých orgánov a správcov sietí technického vybavenia územia“, pod por.č. 16.1 až 16. 12 tohto rozhodnutia. Stanoviská sú kladné, resp. v stanoviskách sú uvedené požiadavky a podmienky, ktoré správny orgán zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia a tieto musia byť akceptované pri novom využívaní územia a pri uskutočnení stavby.

Navrhovaný zámer je v súlade so záujmami obce Zámotova v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia v danom území.

Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia z hľadísk uvedených v § 37 SZ, posúdil ho v kontexte predloženého návrhu a k nemu doložených dokladov a citovaných stanovisk dotknutých orgánov, zainteresovaných organizácií a správcov sietí a posúdil požiadavky účastníkov konania pričom zistil, že umiestnenie stavby neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, ani neohrozuje životné prostredie nad mieru prípustnú zákonom. Navrhovaná stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky a ochrany PPF.

Podmienky zabezpečujúce súlad záujmov chránených osobitnými predpismi vzťahujúce sa k územnému konaniu a k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti, stavebný úrad premietol do výrokovej časti tohto rozhodnutia, ako povinnosť k plneniu zo strany stavebníka.



**Obec Čaklov, strana 8 rozhodnutia číslo 200/ 2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018**

Stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie územného rozhodnutia aj podľa § 38 stavebného zákona pričom zistil, že navrhovateľ má k pozemku, ktorého nové využívanie sa rieši týmto rozhodnutím vlastnícke právo, ktoré v územnom konaní preukázal výpisom z LV č. 2517.

V územnom konaní zo strany účastníkov konania neboli k navrhovanému využitiu územia a k umiestneniu stavby uplatnené žiadne námietky. Stavebný úrad po vykonaní územného konania a po zosúladení stanovísk dotknutých orgánov zistil, že umiestnenie „Zberného dvora“ a nové využívanie parcely č. 3803/2 k.ú. Zámutov na účel ako ho rieši dokumentácia predložená na územné konanie, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a že predmetná stavba spĺňa požiadavky platných noriem predpisov, ako aj zodpovedá požiadavkám vyhl. č. 532/ 2002 Z.z.. Navrhovaný areál ZD pri rešpektovaní podmienok tohto územného rozhodnutia, nebude negatívne vplývať na životné prostredie, ani nad mieru primeranú pomerom obmedzovať práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Po podrobnom preskúmaní predloženej dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov územného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## **Poučenie**

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia obci Čaklov, adr. Obecný úrad Čaklov, 094 35 Čaklov. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).



Andrej D r a g u l a  
starosta

Doručí sa do vlastných rúk


---

-Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov

Na vedomie

---

- Ing. Drahomír Dvorjak, Hencovská 1836/25, 093 02 Hencovce
- Okresný úrad Vranov n.T., NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, ŠOP Vranov n.T.
- Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor, Kalinčiakova 879
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T.
- HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
- OR PZ, ODI, Námestie slobody č. 5, 093 01 Vranov n.T.
- VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice





**Obec Čaklov, strana 9 rozhodnutia číslo 200/ 2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018**

- VVS, a. .s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1430, 093 01 Vranov n.T.
- Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice
- SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov-

Prílohy pre navrhovateľa: Overená dokumentácia na územné konanie



## Obec Čaklov

---

Číslo: 268/2018- 02

Čaklov, 11. 04. 2018

Vec

**Oznámenie k ohláseniu jednoduchej stavby „ Zberný dvor Zámutov, z toho SO- 01-2- Prístrešok“.**

---

Obec Zámutov IČO 00 332 968 ako stavebník, dňa 09. 04. 2018 ohlásila stavbu: **Zberný dvor Zámutov, z toho objekt:**

**-SO- 01-1 Prístrešok** o rozmeroch 8,0 x 8,0 m, výška stavby po hrebeň strechy +4,429 m, jednoduchá stavba v areáli Zberného dvora na parcele číslo 3803/2 k.ú. Zámutov, (§ 139b ods (1) písm.c) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon). Prístrešok- SO 01-2 bude slúžiť pre uskladnenie techniky Zberného dvora. Bude osadený vo vzdialenosti 0, 35 m od okraja spevnenej plochy a 19,49 m od okraja spevnenej plochy pri komunikácií, resp. od oplotenia pri komunikácií. Prístrešok je prízemná jednoduchá stavba s pultovou strechou.

O umiestnení „Zberného dvora Zámutov“, ktorého súčasťou sú aj vyššie popísané objekty, bolo rozhodnuté územným rozhodnutím číslo 200 /2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018, formou rozhodnutia o využívaní územia spojeného s rozhodnutím o umiestnení stavby.

Obec Čaklov, ako stavebný úrad a správny orgán vecne príslušný podľa § 117 ods. (1) stavebného zákona, v spojení s 119 ods. (3) citovaného zákona ako určený stavebný úrad, v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona, v spojení s § 5 vyhl. č. 453/ 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, proti uskutočneniu jednoduchej stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení a podľa projektovej dokumentácie s názvom „**Zberný dvor Zámutov, z toho SO- 01-2 Prístrešok**“ na parcele č. 3803/2 k.ú. Zámutov, dokumentácia z obdobia 2/2018, zodpovedný projektant Ing. Arch. Drahomír Dvorjak- autorizovaný architekt reg.č. 1274AA, časť Protipožiarna bezpečnosť stavby- zodpovedný projektant Mgr. Peter Zastko, špecialista požiarnej ochrany reg.č. 110/2015,

**nemá námietky.**

### UPOZORNENIE

---

•Pri uskutočnení stavby dodržať požiadavky dotknutých orgánov uvedené v stanoviskách a vyjadreniach, ktoré boli podkladom pre vydanie územného rozhodnutia č.200/2018-03 zo dňa 10. 04. 2018.

•Dodržať predpisy o ochrane stavby pred požiarmi, dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí. Na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod.. Stavebné práce sa majú realizovať aj v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

•Pri stavbe používať iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/ 2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/ 2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SK certifikáty (vyhotovené v štátnom jazyku SR), na stavebné výrobky zabudované v stavbe, pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie, stavebník uchová pre prípad kontroly.



•O úhrade prípadných škôd, ktoré by mohli spôsobiť na majetku iných vlastníkov vplyvom uskutočňovania stavby, na ktorú sa vzťahuje toto oznámenie k ohláseniu, platia príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka.


•V zmysle stanoviska OÚ Vranov n.T.- odbor starostlivosti o životné prostredie, číslo 2018/004720-02, navrhovaná stavba, resp. daná činnosť nie je zaradená do zoznamu činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu EIA, preto uvedenú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/ 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•Toto oznámenie nenahrádza, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov (§ 126 a 140b stavebného zákona), požadované podľa osobitných predpisov a pri realizácii stavby musia byť rešpektované požiadavky uvedené v jednotlivých stanoviskách.

•Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa, kedy mu bude doručené toto oznámenie k ohláseniu. Ohlásená stavba podlieha kolaudácii podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Toto oznámenie k ohláseniu nie je správnym rozhodnutím a nemožno sa proti nemu odvolať.



  
Andrej D r a g u l a  
starosta obce

Doručí sa

---

-Obec Zámotov, Zámotov 434, 094 15 Zámotov

Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia stavby



## Obec Čaklov

Číslo: 269/2018- 02

Čaklov, 11. 04. 2018

Vec

**Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: Zberný dvor Zámutov, z toho SO- 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie, SO 01-5 Osvetlenie, SO 02- Požiarna nádrž.**

Obec Zámutov IČO 00 332 968 ako stavebník, dňa 09. 04. 2018 ohlásila stavbu: **Zberný dvor Zámutov, z toho objekty:**

**-SO- 01-3 Unimobunka** o rozmeroch 6058 x 2438 mm, výška stavby 2800 mm, drobná stavba v areáli Zberného dvora na parcele číslo 3803/2 k.ú. Zámutov, (§ 139b ods (6) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon),

**-SO 01-4 Oplotenie** zberného dvora na parcele číslo 3803/2 k.ú. Zámutov- drobná stavba- betónové oplotenie v celkovej dĺžke 145, 55 m, výška oplotenia- 200 cm, vrátane oceľovej vstupnej brány (§ 139b ods. (7) písm. b) stavebného zákona,

**-SO 01-5 Osvetlenie zberného dvora** na parcele číslo 3803/2 k.ú. Zámutov, pozostávajúce z dvoch svietidiel umiestnených na betónových podperných bodoch č. 2 a č. 3. Svietidla budú napojené na jestvujúci závesný kábel, ktorý je osadený na drevených podperných bodoch vonkajšieho osvetlenia obce, (drobná stavba § 139b ods. (7) písm., c) stavebného zákona),

**SO 02- Požiarna nádrž** – horizontálna podzemná stavba o objeme 22 m<sup>3</sup> na parcele č. 3803/1 k.ú. Zámutov, (podzemná drobná stavba-§ 139b ods. (6) písm. b) stavebného zákona).


O umiestnení „Zberného dvora Zámutov“, ktorého súčasťou sú aj vyššie popísané objekty, bolo rozhodnuté územným rozhodnutím číslo 200 /2018- 03 zo dňa 10. 04. 2018, formou rozhodnutia o využívaní územia spojeného s rozhodnutím o umiestnení stavby.

Obec Čaklov, ako stavebný úrad a správny orgán vecne príslušný podľa § 117 ods. (1) stavebného zákona, v spojení s 119 ods. (3) citovaného zákona ako určený stavebný úrad, v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona, v spojení s § 5 vyhl. č. 453/ 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, proti uskutočneniu drobných stavieb v rozsahu uvedenom v ohlásení a podľa projektovej dokumentácie s názvom „**Zberný dvor Zámutov, z toho SO- 01-3 Unimobunka, SO 01-4 Oplotenie, SO 01-5 Osvetlenie, SO 02- Požiarna nádrž**“ na parcelách číslo 3803/2 a 3803/1 k.ú. Zámutov, dokumentácia z obdobia 2/2018, zodpovedný projektant Ing. Arch. Drahomír Dvorjak- autorizovaný architekt reg.č. 1274AA, časť Protipožiarna bezpečnosť stavby- zodpovedný projektant Mgr. Peter Zastko, špecialista požiarnej ochrany reg.č. 110/2015, časť osvetlenie –zodpovedný projektant Ing. Ján Soták- autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.2067+A+5-3,

nemá námietky.

### UPOZORNENIE

- Pri využívaní územia a pri uskutočňovaní stavby sa majú dodržať príslušné právne a technické normy v oblasti realizácie pozemných a inžinierskych stavieb.
- Stavbu uskutoční zhotoviteľ, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní. Zhotoviteľ stavby zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho oprávnenou osobou. Povinnosti a oprávnenia stavbyvedúceho vyplývajú z § 46a stavebného zákona.
- Dbať na dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, na ochranu životného prostredia v okolí stavby ako aj dbať na to, aby realizáciou stavby neboli obmedzované susedné nehnuteľnosti a prístupové komunikácie. Dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na





bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa v priestore ihriska a v jeho okolí. V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod.

•Stavba sa má realizovať aj v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.


•Toto oznámenie nenahrádza, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov (§ 126 a 140b stavebného zákona), požadované podľa osobitných predpisov a pri realizácii Zberného dvora a pri užívaní stavby musia byť rešpektované požiadavky uvedené v jednotlivých stanoviskách.

•Stavebník môže začať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa, kedy mu bude doručené toto oznámenie k ohláseniu.

•Ohlásené drobné stavby SO- 01-3, SO 01-4, SO 01-5, SO 02 nepodliehajú kolaudácii podľa § 76 stavebného zákona.

Toto oznámenie k ohláseniu nie je správnym rozhodnutím a nemožno sa proti nemu odvolať.



  
Andrej Dragula  
starosta obce

Doručí sa

---

-Obec Zámutovej, Zámutovej 434, 094 15 Zámutovej

Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia stavby

---

