

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra - Zámotov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra - Zámotov							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	19.07.2019			
Odberateľ: Obec Zámotov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra - Zámotov							
Objekt Vlastný			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 19.07.2019			
Odberateľ: Obec Zámotov							
IČO:			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Zámotov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra - Zámotov

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 19.07.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,5700	0,7200
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0000	0,0900
KRYTINY TVRDÉ				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0100	2,8800
Práce PSV				0,5800	3,6900
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				3,6900	0,0000

Rozpočet Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra - Zámotov / Vlastný

Odberteľ: Obec Zámotov Projektant: Dodávateľ: Zákazka Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra - Zámotov Objekt Vlastný						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 19.07.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	237,500					
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,254			0,024	0,03	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,719					
S/S80	6053340500	Laty opracované SM/JD akost' I do 25cm2 vrátane impregnácie	m3	1,254			0,550	0,69	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,570	0,720	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764393240	Hrebeň strechy z pozinkového Pz plechu rš 500 mm	m	33,000			0,003	0,093	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,093					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,000	0,090	
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	100%	0,060					
765/B 1	765383830	Demont krytiny ONDULINE vlnovky na koštr.do sute	m2	457,000					
765/B 1	765388813	Demont krytiny ONDULINE vln.hreb.a nárožia do sute	m	33,000					
		KRYTINY TVRDÉ					0,000	0,000	

Rozpočet Výmena strešnej krytiny na budove SOH a Komunitného centra - Zámotov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	457,000			0,001	0,644	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,876					
S/S10	1388000200	Plech trapézový pozinkovaný T18	m2	486,170			0,005	2,232	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,010	2,880	
		Práce PSV					0,580	3,690	
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	210193080	Demontáž a spätna montáž bleskozvodu	hod	14,000					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						3,690	0