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0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 20 %

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 20 %

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 20 %

5 "M" Dodávky 17 Ostatné 20 %

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH

Objednávate ľ 25 20 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25)

Dátum a popis Pečiatka E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa

28 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -

Telocvičňa  ZŠ Zámutov - stavebvné úpravy

SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

 Zámutov p.č. 1175/12, 
1176/4, 21177



REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU
Stavba: Telocvičňa  ZŠ Zámutov - stavebvné úpravy

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434

Zhotoviteľ:  

Dátum: 13.10.2016

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 Presun hmôt HSV

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

725 Zdravotechnika - zaria ď. predmety

766 Konštrukcie stolárske

771 Podlahy z dlaždíc

781 Dokon čovacie práce a obklady

783 Dokon čovacie práce - nátery

784 Dokon čovacie práce - ma ľby

Celkom



ROZPOČET
Stavba: Telocvičňa  ZŠ Zámutov - stavebvné úpravy
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt - stavebné úpravy
Časť:  
JKSO:  

Objednávateľ: Obec Zámutov č. 434
Zhotoviteľ:  
Dátum: 13.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 011 342273075 Priečky z tvárnic hr. 75 mm, na MVC a lepidlo m2 3,600 20,0

"2.NP" 0,90*2,0*2 3,600

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 014
612421331 Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 

30 % štukových
m2 447,527 20,0

"1.NP"  

"m.č.1,01" 190,70+(19,67+10,50)*2*4,00-(1,10*2,05+1,0*2,0+1,20*2,0*13*2) 365,405

"m.č.1,03" 9,39+(2,42+3,88*2)*3,30+2,42*1,30-(1,0*2,0+1,20*0,70) 43,290

"m.č.1,05" 3,46+(2,42+1,47)*2*1,30-(0,80*2,0+0,60*0,90) 11,434

Medzisúčet 420,129

"2.NP" 

"m.č.2,06" 4,26+(1,62+2,63)*2*1,30-(0,60*2,0+0,60*0,60) 13,750

"m.č.2,08" 4,21+(1,60+2,63)*2*1,30-(0,60*2,0+0,60*0,60) 13,648

Medzisúčet 27,398

Súčet 447,527

3 K 011 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou m2 7,500 20,0

"2.NP" 0,90*2,0*2*2+0,075*2,0*2 7,500

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 K 003
943943221 Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 

m
m3 858,150 20,0

190,70*4,50 858,150

5 K 003
943943292 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového 

ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m
m3 858,150 20,0

6 K 003
943943821 Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 

10 m
m3 858,150 20,0

190,70*4,50 858,150

7 K 003 943955021 Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m m2 190,700 20,0

190,70 190,700

8 K 003 943955821 Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky do 10 m m2 190,700 20,0

9 K 013
965081812 Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 

hr.nad 10 mm,  -0,06500t
m2 1,721 20,0

"1.NP"  1,47*0,30 0,441

"2.NP"  0,80*0,80*2 1,280

Súčet 1,721



10 K 013
974031132 Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. 

do 70 mm,  -0,00600t
m 22,800 20,0

"1.NP"  6,8+2,4 9,200

"2.NP"  9,20+4,40 13,600

Súčet 22,800

11 K 013 978059511 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2,  -0,06800t m2 3,400 20,0

"1.NP"  1,6 1,600

"2.NP"  1,8 1,800

Súčet 3,400

12 K 013
979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím
t 3,659 20,0

13 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,659 20,0

14 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 217,575 20,0

8,703*25 217,575

15 K 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 3,659 20,0

16 K 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 17,406 20,0

8,703*2 17,406

17 K 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 3,659 20,0

D 99 Presun hmôt HSV

18 K 014
999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 55,629 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolácie tepelné

19 K 713 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 32,000 20,0

20 M MAT 2837741540,1 Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica m 32,000 20,0

21 K 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 0,848 20,0

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

22 K 721 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové  hrdlové D 110x2, 2 m 3,200 20,0

23 K 721 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 m 13,600 20,0

"1.NP"  4,8 4,800

"2.NP"  8,80 8,800

Súčet 13,600

24 K 721 721229020 Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene ks 2,000 20,0

25 M MAT 5528158014 Sprchový žľab k stene 700 mm 930x 190x 135 ks 2,000 20,0

26 K 721 721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 16,800 20,0

27 K 721 998721202 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 11,799 20,0

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

28 K 721 722171132 Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním m 32,000 20,0

"1.NP"  13,6 13,600

"2.NP"  18,40 18,400

Súčet 32,000

29 K 721 722231041 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 ks 8,000 20,0

30 M MAT 5518000052 Guľový uzáver   1/2" ks 8,000 20,0

31 K 721 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 32,000 20,0

32 K 721 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 32,000 20,0

33 K 721 998722202 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 4,074 20,0

D 725 Zdravotechnika - zaria ď. predmety



34 K 721
725110811 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -

0,01933t
súb. 3,000 20,0

"1.NP"  1 1,000

"2.NP"  2 2,000

Súčet 3,000

35 K 721 725119309 Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom súb. 3,000 20,0

"1.NP"  1 1,000

"2.NP"  2 2,000

Súčet 3,000

36 M MAT 6420133890 Misa kombinovaná stojacia biela ks 3,000 20,0

37 K 721 725129201 Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže súb. 2,000 20,0

"1.NP"  1 1,000

"2.NP"  1 1,000

Súčet 2,000

38 M MAT 6425211400 Pisoár biely 4410 V ks 2,000 20,0

39 K 721 725210821 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t súb. 2,000 20,0

"2.NP"  2 2,000

40 K 721 725219401 Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry súb. 3,000 20,0

"1.NP"  1 1,000

"2.NP"  2 2,000

Súčet 3,000

41 M MAT 6420135041 Umývadlo - biele ks 2,000 20,0

42 M MAT 6420136190 Umývadielko - 45 biele ks 1,000 20,0

43 K 721 725240812 Demontáž sprchovej  misy bez výtokových armatúr mís,  -0,02450t súb. 2,000 20,0

"2.NP"  2 2,000

44 K 721 725245102,1 Montáž - dveri jednokrídlové do výšky 2000 mm a šírky 800 mm súb. 2,000 20,0

45 M MAT 5548404301,1 Dvere sprchové otváracie jednodielne 80x183,6 cm ks 2,000 20,0

46 K 721 725320821 Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách,  -0,02720t súb. 1,000 20,0

"1.NP"  1 1,000

47 K 721 725333360 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry súb. 1,000 20,0

48 M MAT 6420144360 Výlevka biela ks 1,000 20,0

49 K 721 725819201 Montáž ventilu nástenného G 1/2 súb. 2,000 20,0

50 M MAT 6424310581,1 Tlakový splachovač pisoárový DN 15 ks 2,000 20,0

51 K 721 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 súb. 3,000 20,0

52 M MAT 5514100500 Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" ks 3,000 20,0

53 M MAT 5516050575 Hadica FF 1/2x1/2" 50cm flexi nerez ks 3,000 20,0

54 K 721 725829201,1 Montáž batérie umývadlovej a drezovej ks 4,000 20,0

55 M MAT 5516050590 Hadica FF 1/2x3/8" 50cm flexi nerez ks 8,000 20,0

56 M MAT 5513006721 Umývadlová  batéria ks 4,000 20,0

57 K 721 725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 2,000 20,0

58 M MAT 5514513201 Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou ks 2,000 20,0

59 K 721 725869300 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 32 ks 4,000 20,0

60 M MAT 5514702500 Uzávierka zápachová-sifón umývadlový  DN32 ks 4,000 20,0

61 K 721 725869370 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 40 ks 2,000 20,0

62 M MAT 5516171000 Uzávierka zápachová pisoárová ks 2,000 20,0

63 K 721 998725202 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 24,789 20,0



D 766 Konštrukcie stolárske

64 K 766 766411812,1 Demontáž obloženia stien m2 45,155 20,0

"1. NP" (8,35+10,50)*2,5-(1,0*1,97) 45,155

65 K 766 766411821 Demontáž obloženia stien palub. doskami,  -0,01098t   m2 80,725 20,0

"1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,0-(1,10*2,05) 80,725

66 K 766 766411822 Demontáž obloženia stien, podkladových roštov,  -0,00800t m2 125,880 20,0

"1.. NP" (8,35+10,50)*2,5-(1,0*1,97) 45,155

"1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,0-(1,10*2,05) 80,725

Súčet 125,880

67 K 766
766412112 Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z 

mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm   
m2 101,470 20,0

68 M MAT 6119168500 Obloženie palubovka SM hr.20 B=80 mm m2 105,529 20,0

69 K 766
766414142,1

Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi obklad. z dosiek, veľ. nad 0.6 do 1,5 m2   m2 45,155 20,0

"1. NP" (8,35+10,50)*2,5-(1,0*1,97) 45,155

70 M MAT 6073672211,1 Ochranné panely pre tlmenie narazu m2 46,961 20,0

71 K 766 766417111 Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt m 146,625 20,0

"1. NP" (8,35+10,50)*2,5-(1,0*1,97) 45,155

"1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,50-(1,10*2,05) 101,470

Súčet 146,625

72 M MAT 6053340500 Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm m3 0,403 20,0

146,625*0,05*0,05*1,10 0,403

73 K PK 766677521,1 Úprava obloženia paluboviek včetne mriežok pri všetkych radiatorov ks 1,000 20,0

74 K 766 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 69,608 20,0

D 771 Podlahy z dlaždíc

75 K 771
771541215 Montáž podláh z dlažby, kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 

mm
m2 11,930 20,0

"1.NP"  3,46 3,460

"2.NP"  4,26+4,21 8,470

Súčet 11,930

76 M MAT 59764571001 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 m2 12,169 20,0

77 K 771 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 3,350 20,0

D 781 Dokon čovacie práce a obklady

78 K 771
781445105

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x330 mm m2 48,304 20,0

"1.NP" 

"m.č. 1,03" 2,42*1,50 3,630

"m.č. 1,05" (2,42*2+1,47*2)-(0,60*1,97+0,60*0,60) 6,238

"2.NP"  

"m.č.2,06" (2,63+1,62+0,90)*2*2+(0,10*2,0)-(0,60*1,97+0,60*0,60) 19,258

"m.č. 2,08"  (2,63+1,60+0,90)*2*2+0,10*2,0-(0,60*1,97+0,60*0,60) 19,178

Súčet 48,304

79 M MAT 5978650150 Obkladačka m2 49,270 20,0

48,304*1,02 49,270

80 K 771 998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 12,786 20,0

D 783 Dokon čovacie práce - nátery



81 K 783 783726000 Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením m2 101,470 20,0

"1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,50-(1,10*2,05) 101,470

82 K 783
783726200 Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x 

lakovaním
m2 101,470 20,0

"1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,50-(1,10*2,05) 101,470

83 K 783 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia m2 130,795 20,0

146,625*0,05*4 29,325

"1. NP" (19,67*2+1,075*2)*2,50-(1,10*2,05) 101,470

Súčet 130,795

D 784 Dokon čovacie práce - ma ľby

84 K 784
784452472 Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné 

na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m   
m2 447,527 20,0

"1.NP"  

"m.č.1,01" 190,70+(19,67+10,50)*2*4,00-(1,10*2,05+1,0*2,0+1,20*2,0*13*2) 365,405

"m.č.1,03" 9,39+(2,42+3,88*2)*3,30+2,42*1,30-(1,0*2,0+1,20*0,70) 43,290

"m.č.1,05" 3,46+(2,42+1,47)*2*1,30-(0,80*2,0+0,60*0,90) 11,434

Medzisúčet 420,129

"2.NP" 

"m.č.2,06" 4,26+(1,62+2,63)*2*1,30-(0,60*2,0+0,60*0,60) 13,750

"m.č.2,08" 4,21+(1,60+2,63)*2*1,30-(0,60*2,0+0,60*0,60) 13,648

Medzisúčet 27,398

Súčet 447,527

Celkom


