

KRYCÍ LIST ROZPOČTU za celú stavbu

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 B.J. - Zámutov

Objekt:

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 12.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 B.J. - Zámuto

Rekapitulácia za celú stavbu

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Bytový dom - 12 B.J.	ASR	0,00	0,00	0,00
	ZTI	0,00	0,00	0,00
	ELI a VO	0,00	0,00	0,00
	BLZ	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
spolu SO 01		0,00	0,00	0,00
SO 02 Úprava technologickej časti TS		0,00	0,00	0,00
SO 03 Odberné elektrické zariadenie		0	0,00	0,00
SO 04 Vodovodná prípojka, nadzemný hydrant		0	0,00	0,00
SO 05 Kanalizačná prípojka		0	0,00	0,00
SO 06 Spevnené plochy - chodník		0	0,00	0,00
celkom		0,00	0,00	0,00

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 B.J. - Zámuto

Rekapitulácia objektu SO 01 - Bytový dom - 12 b.i. ŠFRB

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01 Bytový dom - 12 B.J.	ASR	0,00	0,00	0,00
	ZTI	0,00	0,00	0,00
	ELI a VO	0,00	0,00	0,00
	BLZ	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
spolu SO 01		0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámotov

Názov objektu SO 01 Bytový dom - 12 b.j.

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

ŠFRB

Ing. Tkáč

04.12.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	#	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	#	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	#	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	#	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				#	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				#	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	#	VRN (r. 13-18)	0,00		
#	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	#	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

#	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
#	20 %	0,00 DPH
#	20 %	0,00 DPH
#	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

E Prípochty a odpochty

#		
#		
#		

ROZPOČET

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámuto

Objekt: SO 01 Bytový dom - 12 b.j.

Časť: ASR

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	133,200	0,00	0,00	20,0
2	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	88,177	0,00	0,00	20,0
3	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,089	0,00	0,00	20,0
4	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	88,178	0,00	0,00	20,0
5	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,178	0,00	0,00	20,0
6	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	881,780	0,00	0,00	20,0
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	88,177	0,00	0,00	20,0
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	88,178	0,00	0,00	20,0
9	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	168,350	0,00	0,00	20,0
10	M	MAT	5833725100	Zahlinený štrkopiesok pre zásyp medzi základmi a okolo objektu	m3	142,450	0,00	0,00	20,0
11	M	MAT	5833749700	Štrkopiesok 0-32 n - pre zhutnené násypy	m3	95,011	0,00	0,00	20,0
12	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	154,000	0,00	0,00	20,0
13	K	PK	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	154,000	0,00	0,00	20,0
	D		2	Zakladanie				0,00	
14	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	17,635	0,00	0,00	20,0
15	K	011	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	4,050	0,00	0,00	20,0
16	K	011	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	76,060	0,00	0,00	20,0
17	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	39,792	0,00	0,00	20,0
18	K	PK	311271195	Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škvarcementových	M3	39,792	0,00	0,00	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	
19	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	361,819	0,00	0,00	20,0
20	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková - sokel	m2	66,000	0,00	0,00	20,0
21	K	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter	m2	427,819	0,00	0,00	20,0
22	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	427,819	0,00	0,00	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	011	631312661	Brúsený betón (m3) tr. C 20/25 hr. 50 mm	m3	1,950	0,00	0,00	20,0
24	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,320	0,00	0,00	20,0
25	K	011	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	39,000	0,00	0,00	20,0
26	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	28,800	0,00	0,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
27	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	442,000	0,00	0,00	20,0
28	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	884,000	0,00	0,00	20,0
29	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	442,000	0,00	0,00	20,0
30	K	011	953945104	Soklový profil SL 6	m	88,400	0,00	0,00	20,0
31	K	011	953995113	Rohová lišta z PVC s integrovanou sieťovinou	m	136,800	0,00	0,00	20,0
32	K	011	953995115	Lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	36,000	0,00	0,00	20,0
33	K	011	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) - APU lišta	m	214,320	0,00	0,00	20,0
34	K	011	953995187	Tesnenie styku parapetov s oknami PU tmelom	m	36,000	0,00	0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
35	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	709,231	0,00	0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		713	Izolácie tepelné				0,00	
36	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	518,000	0,00	0,00	20,0
37	M	MAT	6316300250	Minerálna vlna hr. 200 mm	m2	264,180	0,00	0,00	20,0
38	M	MAT	6316300225	Minerálna vlna hr. 150 mm	m2	264,180	0,00	0,00	20,0
39	K	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	518,000	0,00	0,00	20,0
40	M	MAT	6316300220	Minerálna vlna hr. 150 mm - podlaha prízemie	m2	264,180	0,00	0,00	20,0
41	M	MAT	6316300218	Minerálna vlna hr. 60 mm - podlaha 1.NP	m2	264,180	0,00	0,00	20,0
42	K	713	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	427,819	0,00	0,00	20,0
43	M	MAT	6314150880	Tepelná izolácia pre kontaktnú fasádu - minerálna izolácia - doska hr. 60 mm	m2	436,375	0,00	0,00	20,0
44	K	713	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	897,160	0,00	0,00	20,0
45	M	MAT	6313670600	Minerálna vlna hrúbka 150 mm v oceľ. ráme obv. stien	m2	382,153	0,00	0,00	20,0
46	M	MAT	6313670592	Minerálna vlna hrúbka 60 mm v oceľ. konštrukcii - nosné steny a priečky	m2	532,950	0,00	0,00	20,0
47	K	713	713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	374,660	0,00	0,00	20,0
48	M	MAT	6288001220	Parotesné zábrany - PE fólia hr. 0,1 mm	m2	430,859	0,00	0,00	20,0
49	K	713	713131148	Montáž parotesnej fólie na stropy	m2	259,000	0,00	0,00	20,0
50	M	MAT	6288001220	Parotesné zábrany - PE fólia hr. 0,1 mm	m2	297,850	0,00	0,00	20,0
51	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,950	0,00	0,00	20,0
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				0,00	
52	K	731	731360120	Nerezový komín dvojplášťový D 180 mm	súb.	85,200	0,00	0,00	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,00	
53	K	762	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami	m2	397,000	0,00	0,00	20,0
54	M	MAT	6072624200	Doska OSB 3 nebrúsené hr. 15 mm	m2	436,700	0,00	0,00	20,0
55	K	762	762431301	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	427,819	0,00	0,00	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	K	762	762810140	Podklad podlahy z dosiek CETRIS alebo ekvivalent jednvrstvových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm - podlaha prízemie a 1.NP	m2	529,080	0,00	0,00	20,0
57	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,400	0,00	0,00	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,00	
58	K	763	763138250	Protipožiarny podhľad SDK RF 15 mm	m2	529,080	0,00	0,00	20,0
59	K	763	763147111	Obklad steny sadrokartónom, doska RB 12,5 mm	m2	258,000	0,00	0,00	20,0
60	K	763	763147113	Obklad steny sadrokartónom, doska RF 15 mm - obvodová stena	m2	374,660	0,00	0,00	20,0
61	K	763	763147113a	Obklad steny sadrokartónom, doska RF 15 mm - nosné steny	m2	393,500	0,00	0,00	20,0
62	K	763	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,600	0,00	0,00	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,00	
63	K	764	764171709	Krytina - trapézový systém T-35, hr. 0,55 mm, sklon strechy do 30° - lakoplastovaný plech	m2	397,000	0,00	0,00	20,0
64	K	764	764339410	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, komínov v ploche na vlnitej krytine - K4	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
65	K	764	76433941v	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, vetracích hlavíc D=150 v ploche na vlnitej krytine - K5	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
66	K	764	764348402	Snehové zachytávače rúrkové - K7	m	74,000	0,00	0,00	20,0
67	K	764	764352427	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvpové polkruhovité r.š. 330 mm - K1	m	75,000	0,00	0,00	20,0
68	K	764	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného lakolast. plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K2	ks	14,000	0,00	0,00	20,0
69	K	764	764361531	Strešné okno výklopné univerzálne 800 x 800 mm - výlez a presvetlenie krov - K6	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
70	K	764	764410330	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 165 mm	m	36,000	0,00	0,00	20,0
71	K	764	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm - K3	m	100,000	0,00	0,00	20,0
72	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,700	0,00	0,00	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,00	
73	K	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	139,200	0,00	0,00	20,0
74	M	MAT	2832301230	Tesniaca fólia CX alebo ekvivalent exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	146,160	0,00	0,00	20,0
75	M	MAT	2832301240	Tesniaca fólia CX alebo ekvivalent interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	146,160	0,00	0,00	20,0
76	M	MAT	6114123300	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200x1200 mm (vxš) izolačné trojsklo - 6 komorový profil, vr. vnútorných parapetov - PL1	ks	24,000	0,00	0,00	20,0
77	M	MAT	6114123301	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 400x600 mm (vxš) izolačné trojsklo - 6 komorový profil, vr. vnútorných parapetov - PL3	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
78	K	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	75,120	0,00	0,00	20,0
79	M	MAT	6114123305	Plastové vchodové dvere jednokrídlové plné, rozmer 2105x1025 mm (vxš) - 6 komorový profil - PL2	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
80	K	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	0,00	0,00	20,0
81	M	MAT	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, 2x rozeta BB, FAB	ks	24,000	0,00	0,00	20,0
82	M	MAT	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm - S1, S2	ks	24,000	0,00	0,00	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	K	760	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
84	K	760	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	24,000	0,00	0,00	20,0
85	K	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	0,00	0,00	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				0,00	
86	K	767	767221230	Montáž zábradlí schodiska a pavlače z cele na oceľovú konštrukciu	m	78,000	0,00	0,00	20,0
87	M	MAT	553PC76701	Oceľové zbradlie pavlače a chodiska z Jaklových profilov, vrátane náterov - Z1	kg	1 576,580	0,00	0,00	20,0
88	K	767	767392110	Montáž podkladu pod podlahy na terén plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	259,000	0,00	0,00	20,0
89	M	MAT	5532600280	Plech vlnitý profil trapéz T35 štandard	m2	271,950	0,00	0,00	20,0
90	K	767	767392110a	Montáž záklopu plechom tvarovaným skrutkovaním - strop 2.NP	m2	259,000	0,00	0,00	20,0
91	M	MAT	5532600284	Plech trapéz T35 pozink. lakoplast. hr. 0,55 mm	m2	271,950	0,00	0,00	20,0
92	K	767	767833100	Montáž rebríkov z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,500	0,00	0,00	20,0
93	M	MAT	553PC76702	Oceľový rebrík výlezu na strechu z jaklových profilov, vrátane náterov - Z2	kg	22,060	0,00	0,00	20,0
94	K	PK	76799-5103	Montáž oceľových konštrukcií	kg	40 063,500	0,00	0,00	20,0
95	M	MAT	553 000112	Oceľová konštrukcia - oceľové schodište	kg	448,400	0,00	0,00	20,0
96	M	MAT	553000113	Oceľová konštrukcia - oceľová pavlač	kg	1 011,500	0,00	0,00	20,0
97	M	MAT	553000114	Oceľová konštrukcia strechy	kg	5 495,540	0,00	0,00	20,0
98	M	MAT	553000115	Oceľová konštrukcia - nosný skelet kontajnera	kg	31 200,000	0,00	0,00	20,0
99	M	MAT	553000121	Rebrovaný plech hr. 4mm - oceľové schodište	kg	548,700	0,00	0,00	20,0
100	M	MAT	553000122	Rebrovaný plech hr. 4mm - oceľová pavlač	kg	1 359,360	0,00	0,00	20,0
101	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,800	0,00	0,00	20,0
	D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				0,00	
102	K	769	769020000	PVC rúra DN 100 - príprava pre napojenie filtroventlač. zariadenia - FVZ	m	42,600	0,00	0,00	20,0
103	K	769	769021006	Montáž VZT potrubia DN 160-180	m	30,000	0,00	0,00	20,0
104	M	MAT	42900350	VZT potrubie hliníkové flexibilné D 150 - Z3	m	30,000	0,00	0,00	20,0
105	K	769	769025062	Montáž vetrace hlavice DN 150 VZT	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
106	M	MAT	4290021900	Vetracia hlavica VZT potrubia D 150 - Z3	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
107	K	769	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	6,950	0,00	0,00	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	
108	K	783	783824220	Nátery syntetické povrchov stien dvojnásobné umývateľné	m2	129,000	0,00	0,00	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,00	
109	K	784	784100010	Maľby akrylátové - penetrácia podkladu	m2	1 426,240	0,00	0,00	20,0
110	K	784	784100017	Maľby akrylátové dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 426,240	0,00	0,00	20,0
				Celkom				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámuto	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Bytový dom - 12 b.j.	EČO	
Názov časti	ASR	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
ŠFRB	Mikluš	12.12.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámotov

Objekt: SO 01 Bytový dom - 12 b.j.

Časť: ASR

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.12.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
762	Konštrukcie tesárske	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.	EČO	
Názov časti	ZTI	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OU ZAMUTOV		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
ŠFRB	Ing Kalina	11.12.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kĺzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV
Objekt: SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.
Časť: ZTI
JKSO:

Objednávateľ: OU ZAMUTOV
Zhotoviteľ:
Dátum: 11.12.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV

Objekt: SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.

Časť: ZTI

JKSO:

Objednávateľ: OU ZAMUTOV

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	25,200	0,00	0,00	20,0
2	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	25,200	0,00	0,00	20,0
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	25,200	0,00	0,00	20,0
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,200	0,00	0,00	20,0
5	K	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	13,920	0,00	0,00	20,0
6	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 B výkop v ceste	m3	13,920	0,00	0,00	20,0
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,560	0,00	0,00	20,0
8	M	MAT	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	7,560	0,00	0,00	20,0
9	K	PK	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	46,116	0,00	0,00	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00	
10	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,780	0,00	0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
11	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	43,019	0,00	0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		713	Izolácie tepelné				0,00	
12	K	713	713482141	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	162,000	0,00	0,00	20,0
13	M	MAT	2837741528	Izolácia Trubice Tubolit 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	m	32,000	0,00	0,00	20,0
14	M	MAT	2837741542	Izolácia Trubice ako napr.Tubolit 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	m	36,000	0,00	0,00	20,0
15	M	MAT	2837741555	Izolácia Trubice ako napr. Tubolit 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	m	42,000	0,00	0,00	20,0
16	M	MAT	2837741570	Izolácia Trubice ako napr.Tubolit 35/20-DG-A (46) ARC-0202 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent	m	52,000	0,00	0,00	20,0
17	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,845	0,00	0,00	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00	
18	K	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	52,000	0,00	0,00	20,0
19	K	721	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	36,000	0,00	0,00	20,0
20	K	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	24,000	0,00	0,00	20,0
21	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	32,000	0,00	0,00	20,0
22	K	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	12,000	0,00	0,00	20,0

23	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	24,000	0,00	0,00	20,0
24	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
25	K	721	721273	Ventilačná hlavica novodurová D 110/600	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
26	K	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	144,000	0,00	0,00	20,0
27	K	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	144,000	0,00	0,00	20,0
28	K	721	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,309	0,00	0,00	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	
29	K	721	0	POZNAMKA - typ vod.potrubia ako napr. REHAU RAUTITAN STABIL alebo ekvivalent - potrubie, tvarovky pomocný mater., montáž	m	0,000	0,00	0,00	20,0
30	K	721	55	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
31	M	MAT	551090040955	Poistný ventil, membránový, PN 3, DN 15	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
32	K	721	722130213	Potrubie z ocelí.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,000	0,00	0,00	20,0
33	K	721	722130215	Potrubie z ocelí.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	12,000	0,00	0,00	20,0
34	K	721	722171210	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0-16	m	32,000	0,00	0,00	20,0
35	K	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	36,000	0,00	0,00	20,0
36	K	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	42,000	0,00	0,00	20,0
37	K	721	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m	52,000	0,00	0,00	20,0
38	K	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	44,000	0,00	0,00	20,0
39	K	721	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1/2	ks	48,000	0,00	0,00	20,0
40	M	MAT	5514444	Kohutiky ku zar.predmetom DN15	ks	48,000	0,00	0,00	20,0
41	K	721	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4	ks	48,000	0,00	0,00	20,0
42	M	MAT	55178933111	Spätný ventil 3/4"	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
43	M	MAT	551262898989	Gulový uzáver 3/4"	ks	36,000	0,00	0,00	20,0
44	K	721	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
45	M	MAT	55126289	Gulový uzáver 1"	ks	12,000	0,00	0,00	20,0
46	K	721	722254116	Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	súb	1,000	0,00	0,00	20,0
47	M	MAT	44981678	Hydrant nástenný Hydrant nástenný, výstroj NOHA 25-30 (25mm, dĺžka hadice 30m)	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
48	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	180,000	0,00	0,00	20,0
49	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	180,000	0,00	0,00	20,0
50	K	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,893	0,00	0,00	20,0
				Celkom				0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámuto	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Bytový dom - 12 b.j., SO 03 - Verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti	ELI - elektroinštalácia, verejné osvetlenie	Miesto	
Objednávateľ	Zámuto	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Ľubomír Tkáč, LTK, Jánošíkova 5, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
ŠFRB	Ing. Tkáč	12.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	#HODNOTA!					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	#HODNOTA!					18	VRN z rozpočtu	#HODNOTA!	
7	ZRN (r. 1-6)		#HODNOTA!	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	#HODNOTA!	
20	HZS		#HODNOTA!	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	#HODNOTA!	

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		#HODNOTA!
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	#HODNOTA! DPH	#HODNOTA!
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		#HODNOTA!
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Klízává doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

Stavba : Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov
Objekt : SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.,
Diel : ELI - elektroinštalácia, verejné osvetlenie

REKAPITULÁCIA		
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	0,00
Montáž (C21M)	0,00	-
Spolu bez DPH	0,00	0,00
Celkom bez DPH	-	

STAVBA: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámuto

OBJEKT: SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.

DIEL: ELI, Verejné osvetlenie

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	300	m	0,00	0,00
2	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	432	m	0,00	0,00
3	341203M120	Kabel CYKY-J 3x4	94	m	0,00	0,00
4	341203M330	Kabel CYKY-J 5x6	337	m	0,00	0,00
5	345300T401	Spínač jednopolový IP20	24	ks	0,00	0,00
6	345313T401	Prepínač sériový, IP20	12	ks	0,00	0,00
7	345400T401	Zásuvka 1-nás., IP20	36	ks	0,00	0,00
8	345410T201	Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45°	12	ks	0,00	0,00
9	345420T201	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky	48	ks	0,00	0,00
10	345420T201	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky + uzatvárateľná plech. skrinka	1	ks	0,00	0,00
11	345650D512	Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14	732	m	0,00	0,00
12	345658K001	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32	142	m	0,00	0,00
13	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	102	ks	0,00	0,00
14	3456	Krabica elektroinštalčná KEZ do zateplenia - krabice	5	ks	0,00	0,00
15	3482M	Svietidlo žiarivkové so snímačom pohybu 1x36W, IP 54 + zdroj	9	ks	0,00	0,00
16	3482M	Svietidlo výbojkové so snímačom pohybu 1x100W, IP 54 + zdroj	1	ks	0,00	0,00
17	921AN375	Ventilátor plastový s dobehom do soc. priestorov 230V, IP24	12	ks	0,00	0,00
18	921AN3751	Stenový rekuperátor vzduchu 6 W, 230V, IP20	24	ks	0,00	0,00
19	3570	Rozvodnica RS včítane výzbroje	12	ks	0,00	0,00
20	atyp	Bojlér TUV elektrický závesný zvislý - 80 l	12	ks	0,00	0,00
	Spolu					0,00
	Stratné z metr. materiálu			5 %		0,00
	Podružný materiál			3 %		0,00
	Celkom					0,00

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010003	Trubka ohybná PVC p.o. Ø 23mm	732	m	0,00	0,00
2	210010123	Trubka ochranná z PE, novoduro do 40mm v.u.	419	m	0,00	0,00
3	210010321	Krabica KR 68 vr. zap.	102	ks	0,00	0,00
4	210010326	Krabica odbočná KO do zateplenia	5	ks	0,00	0,00
5	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	24	ks	0,00	0,00
6	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	2	ks	0,00	0,00
7	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	24	ks	0,00	0,00
8	210110045	Spinac pod omietku sériový	12	ks	0,00	0,00
9	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	36	ks	0,00	0,00
10	210111032	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V	48	ks	0,00	0,00
11	210190002	Montaz rozvodnice RS	12	ks	0,00	0,00
12	210190002	Montaz ventilátora (12 ks) a SRV (24 ks)	36	ks	0,00	0,00
13	210190003	Montaz bojlera TUV - 80 l	12	ks	0,00	0,00
14	210200006	Sv. žiarovkové, žiarivkové - IP 54	10	ks	0,00	0,00
15	210220262	Ochranná trubka OT	24	ks	0,00	0,00
16	210220263	Držiak ochrannj trubky DOT	48	ks	0,00	0,00
17	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16	24	m	0,00	0,00
18	210800226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	300	m	0,00	0,00
19	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	432	m	0,00	0,00
20	341203M120	Kabel CYKY-J 3x4	94	m	0,00	0,00
21	341203M330	Kabel CYKY-J 5x6	49	m	0,00	0,00
22	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	874	m	0,00	0,00
23	213290110	Konštrukčná a výrobná dokumentácia zhotoviteľa	8	hod	0,00	0,00

24	213290110	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	8 hod	0,00	0,00
25	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	14 hod	0,00	0,00
26	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	8 hod	0,00	0,00
	Spolu				0,00
	PPV		2 %		0,00
	Celkom				0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: BDZamutov

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov

JKSO:

Miesto: 094 15 Zamutov

KS:

Dátum: 30. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BDZamutov

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov

Miesto: 094 15 Zamutov

Dátum: 30. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
SO01	SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov

Objekt: S001 - SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

JKSO:

Miesto: 094 15 Zamutov

KS:

Dátum: 30. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka: ŠFRB

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov

Objekt: S001 - SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

Miesto: 094 15 Zamutov

Dátum: 30. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. Zamutov

Objekt: S001 - SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

Miesto: 094 15 Zamutov Dátum: 30. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

M - Práce a dodávky M **0,000**

21-M - Elektromontáže **0,000**

3	K	210220021	Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	24,000	0,000	0,000
4	M	3544224150	Územnovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	14,400	0,000	0,000
5	K	210220050	Oznacenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,000	0,000
6	M	3544247920	Štítok orientačný Ø, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000	0,000	0,000
7	K	210220098	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách na 1 zvode	ks	8,000	0,000	0,000
8	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	44,000	0,000	0,000
9	M	3544217950	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	ks	44,000	0,000	0,000
43	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	40,000	0,000	0,000
44	M	3544218400	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená	ks	40,000	0,000	0,000
12	K	210220111	Podpery vedenia FeZn na hreben strechy PV16	ks	36,000	0,000	0,000
13	M	3544217350	Podpera vedenia na hrebeni ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	36,000	0,000	0,000
14	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	6,000	0,000	0,000
15	M	3544215550	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	6,000	0,000	0,000
16	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	0,000	0,000
17	M	3544215850	Držiak zvodovej tyče na krov ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 5 h	ks	6,000	0,000	0,000
18	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	6,000	0,000	0,000
19	M	3544216350	Ochranná strieška pri hrebeni strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 07	ks	6,000	0,000	0,000
20	K	210220240	Svorka FeZn k uzemnovacej tyči SJ	ks	38,000	0,000	0,000
21	M	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	0,000	0,000
22	M	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	32,000	0,000	0,000
45	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	0,000	0,000
46	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	0,000	0,000
23	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	0,000	0,000
24	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS 2 skr	ks	6,000	0,000	0,000
25	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	0,000	0,000
27	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	0,000	0,000
28	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	8,000	0,000	0,000
29	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	0,000	0,000
30	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	8,000	0,000	0,000
31	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	16,000	0,000	0,000
32	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	16,000	0,000	0,000
41	K	210220282	Uzemnovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT	ks	16,000	0,000	0,000
42	M	3544223150	Uzemňovacia profilová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZPT 1m - profil T	ks	16,000	0,000	0,000
35	K	210220800	Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSi d 8-10	m	126,000	0,000	0,000
36	M	3544245350	Uzemnovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	17,010	0,000	0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

37	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	12,000	0,000	0,000
38	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	12,000	0,000	0,000
39	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	12,000	0,000	0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

40	K	HZS000113	Revízia a revízna správa	hod	12,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--------------------------	-----	--------	-------	-------

LTK projekt s.r.o.
Jánošíkova 5
080 01 Prešov

Vypracoval :

Ing. Komanický

Zodpovedný projektant :

Ing. Komanický

Vedúci projektant :

Ing. Tkáč

Stavebník: Obec Zámotov

Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámotov

Dátum : 11/2017

Časť : E - stavebná

Stupeň : DSP+DRS

Objekt : SO 02 Úprava technologickej časti TS

Diel: ELI

Obsah : Orientačný rozpočet

Príl.č. : 4

Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámotov
Objekt : SO 02 Úprava technologickej časti TS

	REKAPITULÁCIA	
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	0,00
Montáž (C21M)	0,00	-
Spolu bez DPH	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	
DPH 20%	0,00	
Celkom s DPH	0,00	

STAVBA: Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámotov
OBJEKT: SO 02 Úprava technologickej časti TS

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	10106460	Rozvádzač stožiarovej trafostanice - vid' v.č.3	1	ks	0,00	0,00
2	10081767	Rúra NN vývodová KSX-PE 90/6m	1	ks	0,00	0,00
3	10083379	Páska uzemňovacia FeZn 30/4	2	kg	0,00	0,00
4	10083387	Svorka uzemňovacia SR02	2	ks	0,00	0,00
5	10077073	Oko káblové 120-240 M10 pre jestvuj. vodič Al-RM 120-240	24	ks	0,00	0,00
	Spolu					0,00
	Stratné z metr. materiálu		5	%		0,00
	Podružný materiál		3	%		0,00
						0,00

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210100009	Ukončenie jestvuj. vodičov AYY 120 v novom rozvádzači	24	ks	0,00	0,00
2	210172108	Montaz vyvodovej trubky	1	ks	0,00	0,00
3	210190002	Montaz skrine rozvádzača na konštrukciu	1	ks	0,00	0,00
4	210190002	Montaz rozvádzača do skrine	1	ks	0,00	0,00
5	210220002	Vodic FeZn do 120 na povrchu	2	m	0,00	0,00
6	210220253	Svorka uzemňovacia SR	2	ks	0,00	0,00
7	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	6	hod	0,00	0,00
8	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	5	hod	0,00	0,00
9	213290150	Drobné elektroinštalačné práce, presmerovanie jestv. vývodov	12	hod	0,00	0,00
10	213291000	Východisková revízia	8	hod	0,00	0,00
	Spolu					0,00
	PPV		2	%		0,00
	Celkom					0,00

LTK projekt s.r.o.
Jánošíkova 5
080 01 Prešov

Vypracoval :

Ing. Komanický

Zodpovedný projektant :

Ing. Komanický

Vedúci projektant :

Ing. Tkáč

Stavebník: Obec Zámotov

Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámotov

Dátum : 11/2017

Časť : E - stavebná

Stupeň : DSP

Objekt : SO 03 Odberné elektrické zariadenie

Diel: ELI

Obsah : Orientačný rozpočet

Príl.č. :

Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámotov
Objekt : SO 03 Odberné elektrické zariadenie

	REKAPITULÁCIA	
	Práce	Materiál
Materiál (SPCM)	-	0,00
Montáž (C21M)	0,00	-
Zemné práce (C46M)	0,00	-
Spolu bez DPH	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	
DPH 20%	0,00	
Celkom s DPH	0,00	

STAVBA: Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámotov

OBJEKT: SO 03 Odberné elektrické zariadenie

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A01	Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg) podľa STN EN 62561	15	m	0,00	0,00
2	341410M130	Kabel AYKY-J 4x70	108	m	0,00	0,00
3	345658I032	Chránička PVC-U kábelová ohybná HDPE 80	106	m	0,00	0,00
4	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	104	m	0,00	0,00
5	921AN	Pančucha zaťahovacia pre kábel 40-50mm	1	ks	0,00	0,00
6	3585702O33	Poistka nožová PN1 - 100A gG	3	ks	0,00	0,00
7	354358R21	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0031-L12 alebo ekvivalent pre kábel 25-70	4	ks	0,00	0,00
8	357506H127	Skriňa prípojková : SPP 7-F403 S/S 70/70 (3x160A) IP44/00 (P)	1	ks	0,00	0,00
9	357539H008	Rozvádzač elektromerový pilierový ER-P-PR-1T1F 12x25+1x16	1	ks	0,00	0,00
Spolu						0,00
Stratné z metr. materiálu				5 %		0,00
Podružný materiál				3 %		0,00
Celkom						0,00

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 80mm v.u.	104	m	0,00	0,00
2	210100007	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 70	16	ks	0,00	0,00
3	210193002	Osadenie pilierovej skrine SPP7	1	ks	0,00	0,00
4	210193009	Osadenie pilierovej skrine RE	1	ks	0,00	0,00
5	210902144	Kabel AYKY 4x70 v.u.	108	m	0,00	0,00
6	210950202	Zatahovanie kábla do 2kg do chránicky	108	m	0,00	0,00
7	210255448	Zaistenie vypnutého stavu	2	hod	0,00	0,00
8	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	4	hod	0,00	0,00
9	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	5	hod	0,00	0,00
Spolu						0,00
PPV				2 %		0,00
Celkom						0,00

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200164	Výkop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	104	m	0,00	0,00
2	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	104	m	0,00	0,00
3	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	104	m	0,00	0,00
4	460600001	Odvoz zeminy do 1km	1	m3	0,00	0,00
5	460620013	Provizorna uprava terenu	52	m2	0,00	0,00
Spolu						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV	JKSO	
Názov objektu	SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ing Kalina	02.12.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E Prípochty a odpochty			
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV
Objekt: SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
Zhotoviteľ:
Dátum: 11.12.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
8	Rúrové vedenie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV
Objekt: SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
Zhotoviteľ:
Dátum: 11.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV				0,00	
	D	1		Zemné práce				0,00	
1	K	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	96,000	0,00	0,00	20,0
2	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	96,000	0,00	0,00	20,0
3	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	32,000	0,00	0,00	20,0
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,000	0,00	0,00	20,0
5	K	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v tých	M3	66,000	0,00	0,00	20,0
6	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-63 B výkop v ceste	m3	5,600	0,00	0,00	20,0
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,200	0,00	0,00	20,0
8	M	MAT	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	19,200	0,00	0,00	20,0
9	K	PK	MAG 011	Poplatok za skládovanie zeminy	t	58,560	0,00	0,00	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00	
10	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	9,600	0,00	0,00	20,0
	D	8		Rúrové vedenie				0,00	
11	K	271	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	5,000	0,00	0,00	20,0
12	M	MAT	422845333	Vodárenské armatúry montážny medzikus príř. DN80 liat. 3	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
13	M	MAT	3194900139	Vodárenské armatúry špeciálna prířuba-Systém 2000 DN 80 / D90 Hawle s.r.o. alebo ekvivalent 11	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
14	M	MAT	3199107218	Vodárenské armatúry Prířubové koleno 90°s pätkou DN 80 Hawle s.r.o. alebo ekvivalent 13	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
15	M	MAT	3199102087	Vodárenské armatúry FF-kus prířubový medzikus DN 80/500 Hawle s.r.o. alebo ekvivalent 10	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
16	K	271	857311121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
17	M	MAT	5525401600	Vodárenské armatúry špeciálna prířuba-Systém 2000 LT-PE DN150/D160 16	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
18	M	MAT	5525558200	Redukcia prířubová D 150/80 mm LT 17	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
19	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	18,000	0,00	0,00	20,0
20	M	MAT	2861118000	Rúrka novodurová ľahaná RPE 32x5,3 mm	m	18,000	0,00	0,00	20,0

21	M	MAT	2861625400111	Uzáver, zemn.súpravou,poklopom DN32 do PE potrubia s navrt.pásom D63/D32 6	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
22	M	MAT	2865875497577	Prechod PE/ocel.závit d32/DN25 7	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
23	K	271	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	5,000	0,00	0,00	20,0
24	M	MAT	2861118200	Rúrka novodurová ľahaná RPE 50x8,3 mm	m	5,000	0,00	0,00	20,0
25	M	MAT	2861625300	FRIALEN alebo ekvivalent T KUS D63/50 20	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
26	M	MAT	286162530011	Uzatv.armatúra DN40 s vypušť. dodávka a montáž 21	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
27	M	MAT	3194194	Prechod PE - pozink závit D/DN 50/40 22	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
28	K	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	70,000	0,00	0,00	20,0
29	M	MAT	2861118300	Rúrka novodurová ľahaná RPE 63x10,5 mm	m	70,000	0,00	0,00	20,0
30	M	MAT	3194190	Zátka PE D63 8	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
31	K	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	5,000	0,00	0,00	20,0
32	M	MAT	2861124500	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L	m	5,000	0,00	0,00	20,0
33	M	MAT	319419444	ELEKTROTVAROVKA-PE TVAROVKA REDUKCIA 63/90 4	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
34	M	MAT	319419444988888	T-kus PE PN10 90/90 9	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
35	K	271	89117311	Plastová arm. šachta. priem. 1m, s plast..poklopom 0,6*0,6m, dodávka a montáž - BEZ DOPRAVNÉHO ZATAŽENIA	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
36	K	271	8911731111	Beton.arm. šachta. 1,5*1,4*1,8m, s plast..poklopom 0,6*0,6m, dodávka a montáž	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
37	K	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	11,980	0,00	0,00	20,0
38	M	MAT	422236261	HAWLE alebo ekvivalent -šúpatko DN80 (do zeme) 5	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
39	M	MAT	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
40	M	MAT	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	7,000	0,00	0,00	20,0
41	M	MAT	422913520	Poklop Y 4504 - posúvačový-pre signal.kábel	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
42	M	MAT	4227365093	Vodárenské armatúry nadzemný hydrant DN 80 12	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
43	K	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	102,000	0,00	0,00	20,0
44	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	102,000	0,00	0,00	20,0
45	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	80,000	0,00	0,00	20,0
46	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	30,000	0,00	0,00	20,0
47	M	MAT	2861118000	Rúrka novodurová ľahaná RPE 32x5,3 mm	m	30,600	0,00	0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
48	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	60,768	0,00	0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00	
49	K	721	72221910211	Montáž prir.armatur s prírubami, spoj. material DN 50	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
50	M	MAT	319464070011	Šúpatko DN50 33	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
51	M	MAT	319555544	Spätná klapka DN50 35	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
52	K	721	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4	ks	1,000	0,00	0,00	20,0

53	M	MAT	31955554411	Vypuš. ventil DN20	34	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
54	K	721	7222634171	Montáž vodomeru závit. G 5/4 (12 m3.h-1)		ks	1,000	0,00	0,00	20,0
55	M	MAT	38822143004444	Vodomer MN2,5 Q=2,5/5m3/h DN1", závitový	30	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
56	M	MAT	319545454454545	Pozink.potrubie DN32 +redukcia 50/1"	31	ks	2,020	0,00	0,00	20,0
57	M	MAT	319478774454	FRIALEN alebo ekvivalent presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 50/63	32	ks	2,020	0,00	0,00	20,0
58	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		%	0,833	0,00	0,00	20,0
	D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie					0,00	
59	K	HZS	HZS-0042	Beton blok beton B25	14	sub	1,000	0,00	0,00	20,0
				<u>Celkom</u>					<u>0,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV	JKSO	
Názov objektu	SO 05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	ing Kalina	12/2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochty a odpochty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV
Objekt: SO 05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
Zhotoviteľ:
Dátum: 11.12.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
8	Rúrové vedenie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV

Objekt: SO 05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV				0,00	
	D	1		Zemné práce				0,00	
1	K	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	72,000	0,00	0,00	20,0
2	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	72,000	0,00	0,00	20,0
3	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	24,000	0,00	0,00	20,0
4	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	24,000	0,00	0,00	20,0
5	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	25,000	0,00	0,00	20,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,000	0,00	0,00	20,0
7	K	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	49,000	0,00	0,00	20,0
8	M	MAT	5833755100	Štrkopiesok preddrvený 0-4 obsyp zsyyp šachty	m3	8,000	0,00	0,00	20,0
9	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	16,800	0,00	0,00	20,0
10	M	MAT	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	16,800	0,00	0,00	20,0
11	K	PK	MAG 011	Poplatok za skládovanie zeminy	t	45,750	0,00	0,00	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00	
12	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,000	0,00	0,00	20,0
	D	8		Rúrové vedenie				0,00	
13	K	271	687577687	Vsadenie odbočky do jest. kanal. DN300 DN200 uhol 45 stup.	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
14	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	18,000	0,00	0,00	20,0
15	M	MAT	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000	ks	13,080	0,00	0,00	20,0
16	M	MAT	286110180011	Kanalizačné rúry PVC- koleno 45 stup DN150	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
17	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	33,000	0,00	0,00	20,0
18	M	MAT	286110340	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000	kus	7,000	0,00	0,00	20,0
19	M	MAT	28611034044	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC odbočka DN150/200	kus	4,000	0,00	0,00	20,0
20	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	60,000	0,00	0,00	20,0
21	K	271	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	2,000	0,00	0,00	20,0

22	M	MAT	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP alebo ekvivalent	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
23	M	MAT	592243800	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	kus	8,000	0,00	0,00	20,0
24	M	MAT	592246500	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	kus	2,000	0,00	0,00	20,0
25	K	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
26	M	MAT	552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	2,000	0,00	0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00	
27	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,975	0,00	0,00	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>	

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov
Objekt: SO 06 Spevnené plochy - chodník
Časť: Spevnené plochy

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D		1	Zemné práce				0,00
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	32,000	0,00	0,00
4	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,800	0,00	0,00
5	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,800	0,00	0,00
8	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,800	0,00	0,00
14	K	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,800	0,00	0,00
15	K	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12,800	0,00	0,00
20	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,800	0,00	0,00
21	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	12,800	0,00	0,00
22	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,800	0,00	0,00
23	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	25,600	0,00	0,00
27	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	128,000	0,00	0,00
28	K	001	181301102	Rozprestretie ornice	m2	16,000	0,00	0,00
	D		2	Zakladanie				0,00
30	K	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	m2	128,000	0,00	0,00
	D		5	Komunikácie				0,00
37	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	128,000	0,00	0,00
39	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	120,000	0,00	0,00
40	M	MAT	5921952681	Dlažba zámková hr.60 mm	m2	132,000	0,00	0,00
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
45	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku pod obrubníky	m3	6,440	0,00	0,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
47	K	221	917732111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	143,000	0,00	0,00
209	M	MAT	5921954661	obrubník parkový 100 cm	ks	143,000	0,00	0,00
51	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	10,000	0,00	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
52	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	75,000	0,00	0,00
				Celkom				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámotov	JKSO	
Názov objektu	SO 06 Spevnené plochy - chodník	EČO	
Názov časti	Spevnené plochy	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
ŠFRB	Ing. Tkáč	12.12.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1				8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3				10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4				11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5								17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámotov

Objekt: SO 06 Spevnené plochy - chodník

Časť: Spevnené plochy

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
5	Komunikácie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>