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1. Úvod : 
 
 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie stavby je z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti spracovaná podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
a pri užívaní stavieb, ( ďalej len vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. ) a podľa 
súvisiacich STN, najmä STN 92 0201, časť 1 až 4.   
 
 Podľa § 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., musí projektová dokumentácia 
stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti obsahovať najmä : 
 
a) členenie stavby na požiarne úseky, 
b) určenie požiarneho rizika, 
c) určenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 
d) zabezpečenie evakuácie osôb  
e) určenie požiadaviek na únikové cesty, 
f) určenie odstupových vzdialeností, 
g) určenie požiarnobezpečnostných opatrení, 
h) určenie zariadení na zásah 
 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši v ďalších svojich častiach 
všetky uvedené požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti podrobne, podľa 
konkrétnych  požiadaviek STN 92 0201 - 1, 2, 3, 4, pre nevýrobnú stavbu ( stavbu 
určenú na bývanie – bytový dom ).               
     
 
2. Stručný popis stavby : 
 
Navrhovaná stavba je v súlade s platným územným plánom obce Zámutov. Pozemok 
s navrhovanou objektovou skladbou sa nachádza na okraji obce Zámutov v katastri 
vedené ako mimo zastavané územie. V územnom pláne obce je územie 
s navrhovanou stavbou klasifikované ako budúce zastavané územie. Okolitú 
zástavbu tvoria samostatne stojaté a radové rodinné domy. Miesto navrhovanej 
stavby je z juhu ohraničené miestnou obslužnou komunikáciou, zo severnej strany 
Zámutovským potokom. Pozemok je na rovinatom teréne na vyššie uvedených 
parcelných číslach. Pozemky na ktorom sa navrhuje bytový dom sú bez BPEJ. 
Okolité územie sa nachádza zväčša v bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke 
z južnej strany BPEJ 0614062, so severnej strany za potokom BPEJ 0657402. 
Prístup na pozemok je z južnej až juhozápadnej strany z miestnej obslužnej 
komunikácie. Samotný objekt bytového domu je dvojpodlažný s dvomi nadzemnými 
podlažiami  montovaný kontajnerového typu. Všetky byty sú prístupné z vonkajšej 
otvorenej pavlače s dvojramenným schodišťom. Na území navrhovanej stavby sa 
nenachádzajú žiadne porasty vysokej a nízkej zelene. Dažďové vody zo strechy  
budú vyvedené voľne na terén. Napojenie objektu na el. nn sieť podľa pripojovacích 
podmienok VSD bude zemnou nn prípojkou káblovou z východnej strany 
s napojením zo 105 m vzdialenej trafostanice TR 9 s označením TS 1305-0009 TR. 
Napojenie na verejný vodovod je možné v mieste  
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blízkosti cca 50 m vzdialeného stĺpa el. nn vedenia. Avšak na verejnej vodovodnej 
sieti HDPE DN 110 je potrebné vybudovať nadzemný hydrant min. DN 80 a to vo 
vzdialenosti max. 80 m od objektu bytového domu. V zadnej časti pozemku medzi 
navrhovaným bytovým domom a Zámutovským potokom pozdĺž potoka prechádza 
verejná kanalizácia DN 300. Verejný vodovod a kanalizácia je v správe VVS, a.s. 
Košice. Objekt bytového domu bude napojený na verejnú el. nn sieť cez el. nn 
prípojku zemnú káblovú s meraním na verejne prístupnom mieste, ďalej na verejný 
vodovod cez vodovodnú prípojku s vodomernou šachtou umiestnenou 1 m za bodom 
napojenia a odkanalizovaný bude do verejnej kanalizácie cez kanalizačnú prípojku. 
Pri osadení bytového domu je nutné dodržať stanovené ochranné pásma od 
všetkých podzemných a nadzemných vedení  a zariadení a tiež dodržať normou 
stanovené vzdialenosti pri súbehu s podzemnými vedeniami.  

 
Údaje o východiskových podkladoch, geodetického zamerania a prieskumoch. 
 

Pre vypracovanie PD bol dodaný objednávateľom podklad v tlačenej forme – 
výrez z katastrálnej mapy, grafická a textová časť územného plánu obce Zámutov. 
Pre účely vypracovania projektu pre stavebné povolenie bolo dodané geodetické 
výškopisné a polohopisné zameranie územia. Investor zabezpečí pre potreby 
navrhovania základových konštrukcií podklady o hydrogeologických pomeroch 
predmetného územia. Pred realizáciou je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné 
vedenia dotknuté stavbou. 

 
Urbanistické , architektonické a stavebné riešenie. 

 
Objekt bytového domu je dvojpodlažný montované kontajnerového typu. 

Všetky byty sú prístupné z vonkajšej otvorenej pavlače s dvojramenným schodišťom. 
Strecha je sedlová so sklonom 11%. Fasáda je farebne riešená v rámci povrchových 
úprav – silikónovou omietkou sivobielej farby škrabanou zrnitosti 2 na kontaktnom 
zatepľovacom systéme  s minerálnou vlnou hr.60. Strecha bude pokrytá 
lakoplastovým pozinkovaným plechom trapézovým T 35 modrej farby RAL 5010. 
Okná a vonkajšie dvere sú plastové biele s päťkomorovým rámom a izolačným 
trojsklom Uokna=1,0 W/m2K. Oplechovania budú z lakoplastového pozinkovaného 
plechu modrej farby vo farbe krytiny, oplechovania parapetov okien z lakoplast. AL 
plechu bielej farby.  

 
Konštruk čné a stavebné riešenie. 
Konštrukčný systém objektu je tvorený oceľovými rámami tvoriacimi samostatné 
kontajnery navzájom spojené a utesnené gumovým tesnením.  
Zakladanie stavby vzhľadom na malé zaťaženie od bytového domu je navrhnuté na 
základových pásoch zo železobetónu, uložených do nezamŕzlej hĺbky min. 0,8 m od 
rastlého terénu. (po dodaní hydrogeolog. prieskumu bude návrh zakladania 
upresnený). Základový rošt je železobetónový z betónu C 16/20.  
Oceľová konštrukcia zvarovaná pod odborným dohľadom z dutých a válcovaných 
profilov, samonosná, opatrená antikoróznym základným náterom a vrchnou krycou 
polyuretanovou farbou, vo farbách RAL. 8 ks kontajnerových rohov. Prevedenie 
podľa statiky dvakrát stohovateľné 
 
Podlahovina: 1,5 mm PVC podlahová krytina, položená v pásoch, ktoré sú 
celoplošne prilepené, spoje jsou zvárané. Spoje medzi podlahou a stenami sú 
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obložené podlahovými lištami, cca. 60 mm vysokými Povolené zaťaženie podlahy: 
2.500 N/m2 … zvýšenie  zaťaženia možné na prianie zákazníka podlahová dlažba 
v sanitárnych priestoroch je Taurus Sahara 62 S 
 
Skladba obvodových stien:  

                         Kontaktný zatepľovací systém ETICS so silikón. škrabanou omietkou zrnitosti 
minerálnej vlne hr.60 

                          OSB dosky:  hr. 10 nitované k pozinkovanému U-profilu stenovej konštrukcie, ktorá 
je skrutkovaná k oceľovému rámu 
Izolácia:  minerálna vlna hr.150, vkládaná do stenovej konštrukcie, trieda 
horľavosti A2 

Parozábrana:  0,1 mm parozábrana - polyethylénová fólia 
Odvetranie plastovou mriežkou v stenách. ( LO ) 
     
       Izolácie tepelné: 

Podlaha na teréne:      150 mm 
Podlaha medzi podlažiami:         60 mm 
Vonkajšie obvodové steny:      150 mm 
ETIC:                                          60 mm 
Vnútorné  obvodové steny:    60 mm 

Strecha:                        350 mm 

Skladba strechy nad kontajnerom 
- Lakoplastový trapézový plech T 35 hr.0,55 mm na plnom debnení z OSB 

dosiek hr.15 
kotvený k oceľ. väzniciam v rámci nosnej konštrukcie sedlovej strechy 

- Vzduchový podstrešný priestor 
- Rohože z minerálnej vlny hr.200 

 
Skladba strechy - kontajner 
Profilový plech:  0,55 mm pozinkovaný profilový plech, hĺbka trapézovej vlny 35 
mm, odvetraný, pripevnený ku špeciálnemu strešnému profilu, ktorý je 
priskrutkovaný ku strešnej konštrukcii 
Izolácia:   minerálna vata hr.150, trieda horľavosti A2 
Parozábrana:   0,1 mm parozábrana - polyethylénová fólia 

 
Odvodnenie strechy je prevedené cez 4 plastové zvody o priemere 60 mm, 
umiestnené vo všetkých rohových stĺpoch, ktoré sú vyvedené zo zbernej 
kontajnerovej ryny voľne na terén. 
 
Povolené zaťaženie strechy: 1.500 N/m2  

Hmotnosť súčasti: cca 1500 kg 
 
Vnútorné obloženie: 

                         Strop:   15 mm protipožiarny sádrokartón kotvený k profilovým nosníkom. 
                         Nosné steny: 15 mm protipožiarny sádrokartón kotvený k profilovým nosníkom, 

umývateľný v mieste kúpeľne a kuchynskej linky 
  Priečky:  12,5 mm sádrokartón kotvený k profilovým nosníkom, 
umývateľný v mieste kúpeľne a kuchynskej linky 

       Vnútorné priečky, izolované – 60 mm minerálna vata 
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Sanitárne priestory: 12,5 mm sádrokartón do vlhkého prostredia, kotvený k 
profilovým nosníkom, s olejovým náterom. 

       Do sociálnych zariadení plastové okná 600/400. 
Zrkadlové otočenie dispozície vstupnej chodby a sociálneho zariadenia so 
vstupnými dvermi otváranými do vnútra. 
 
 
Pitná voda sa do budovy dovedie z vonkajšej vodovodnej prípojky. Vodovodom 

sa bude dopravovať pitná voda pre bytovku s 12 bytmi a max 48 obyvateľmi. 
Produkcia splaškových odpadových vôd je rovná   výpočtu potreby pitnej vody. 
Navrhujeme samospádovú kanalizáciu. Dažďové vody zo strechy sa budú vypúšťať 
na terén. Do budovy – v ochrannej rúre sa dovedie pitná voda  prípojkou DN  80 . 
V každom byte sa namontuje 80 litrový elektrický zásobníkový ohrievač. Vodovodné 
potrubia  budú z poplastovaného hliníka do dimenzie DN 15  až DN 50. Protipožiarny 
vodovod  je zabezpečený suchými hydrantmi HZ 25/30 DN 25 umiestnenými v strede 
na pavlačiach. Kanalizácia sa navrhuje samospádová splášková. Navrhujú sa 
kanalizačné potrubia z PVC materiálu. Všetky stúpačky sa odvetrajú nad strechu. 

 
Vykurovanie. 

      Prípravu tepla sa bude zabezpečovať lokálne cez vykurovacie telesá na tuhé 
palivo:  

 – pre jednoizbový byt  - jeden pec – kuchynský sporák.  
 
Telesá, budú napájané cez dymovody do jednotlivých komínových telies kruhového 
prierezu – dvojplášťový trojvrstvový komín zvnútra nerezový. Podrobný popis, pozri 
architektonickú časť tejto projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. 

 
Z protipožiarneho hľadiska sa podľa § 13 ods. 2, vyhlášky MV SR č. 94/2004 

Z. z., jedná o stavbu s nehorľavým konštrukčným celkom, v ktorej sú zvislé aj 
vodorovné požiarne deliace a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby len 
druhu D1. Podľa § 5 ods. 1, cit. vyhlášky má stavba dve nadzemné požiarne podlažia 
a požiarnu výšku stavby podľa § 7, ods. 5, h = 2,835 m. 
 
3.  Požiarne úseky, požiarne riziko a stupe ň protipožiarnej bezpe čnosti : 
 
 V súlade s § 3 ods. 1 až 3 a prílohou č. 1 ods. 1 a 4 bude bytový dom 
rozdelený na požiarne úseky takto :   
 
Prízemie : 
 
N 1.01 - I.  Jednoizbový  byt  v  prízemí  ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy do  
                  stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie sk. B 
s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 1.02 - I.  Jednoizbový  byt  v  prízemí  ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy do  
                  stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie sk. B 
s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
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zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 1.03 - I.  Jednoizbový  byt  v  prízemí  ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy do  
                  stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie sk. B 
s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 1.04 - I.  Jednoizbový  byt  v  prízemí  ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy do  
                  stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie sk. B 
s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 1.05 - I.  Jednoizbový  byt  v  prízemí  ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy do  
                  stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie sk. B 
s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 1.06 - I.  Jednoizbový  byt  v  prízemí  ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy do  
                  stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie sk. B 
s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
Poschodie : 
 
N 2.01 - I.  Jednoizbový  byt  na  poschodí ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy  
                 do stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie 
sk. B s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 2.02 - I.  Jednoizbový  byt  na  poschodí ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy  
                 do stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie 
sk. B s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 2.03 - I.  Jednoizbový  byt  na  poschodí ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy  
                 do stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie 
sk. B s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 2.04 - I.  Jednoizbový  byt  na  poschodí ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy  
                 do stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie 
sk. B s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
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zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 2.05 - I.  Jednoizbový  byt  na  poschodí ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy  
                 do stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie 
sk. B s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 
N 2.06 - I.  Jednoizbový  byt  na  poschodí ( zľava  doprava  pri  pohľade  na  vstupy  
                 do stavieb ). Tieto pož. úseky bytov ( obytné bunky v stavbe na bývanie 
sk. B s nehorľavým konštrukčným celkom a dvomi nadzemnými podlažiami ), budú 
zaradené podľa čl. 3.4 a tab. 4, STN 92 0201-2, do  I. stup ňa protipožiarnej 
bezpečnosti.   
 

Podľa § 94 ods. 1 b),  ods. 2 a) a ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
a pri užívaní stavieb ( ďalej len vyhláška ), sa jedná o stavby na bývanie skupiny B,  
t. j. stavby s viac ako dvoma obytnými bunkami - bytmi. V objekte bude spolu                 
12 bytov. Každý byt podľa prílohy č. 1 ods. 4, písm. a) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. 
z., tvorí jeden samostatný požiarny úsek. Všetky požiarne úseky bytov v stavbe na 
bývanie skupiny B s nehorľavým konštrukčným celkom a najväčším počtom 
nadzemných podlaží 2, budú podľa  STN  92 0201-2,  čl.  3.4,   tab. 4, zaradené  do  
I. stup ňa protipožiarnej bezpe čnosti ( podľa prílohy K, STN 92 0201-1, tab. K.1, 
pol. 16 je výpočtové požiarne zaťaženie bytov pv = 50 kg.m-2, súčiniteľ a = 1,0 ).  

   
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že všetky požiarne úseky bytov budú zaradené 

do I. stup ňa protipožiarnej bezpe čnosti.  Max. počet unikajúcich osôb z jedného 
bytu bude max. 4 osoby. Medzný počet unikajúcich osôb z bytového domu (12 bytov) 
potom, bude  4 x 12 = 48 osôb.  

  
4. Medzné rozmery požiarnych úsekov : 
 
 Každá obytná bunka v stavbe bytového domu ( byt ) tvorí jeden jednopodlažný 
požiarny úsek, zaradený do I. stup ňa protipožiarnej bezpe čnosti . Nadzemné 
požiarne podlažia nehorľavého konštrukčného celku môžu mať podľa  STN  92 0201-
1, čl. 4.1.1, rovnica 36, rozmer :  
 
                  1250 - 2020 . ln a          1250 - 2020 . ln 1          1250 
S max  =   -------------------------  =   --------------------------  =   ---------    =     4417,00 m2 
                     0,20. (npn )1/2                        0,20. ( 2 )1/2                         0,283 
 

Výsledná medzná plocha znížená o 30 %, podľa čl. 4.1.3, STN 92 0201-1 
bude 3091,9 m2. Skutočná pôdorysná plocha požiarnych úsekov ( bytov ) je do       
60 m2 a vyhovuje.  
 

Podľa rovnice 42, môže mať pož. úsek každej obytnej bunky ( každý byt ) 
v objekte s nehorľavým konštrukčným celkom :  
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          180 kg.m-2                                  180 kg. m-2 
z1  =  ------------------  ≥  z ,          z1   =   ---------------------  ≥  z ,        z1 = 3,6 = 4 podlažia  
                pv                                            50 kg.m-2 
 
V skutočnosti má každý byt len jedno nadzemné požiarne podlažie, čo vyhovuje 
uvedenej požiadavke. Každý byt tvorí podľa prílohy č. 1 ods. 4, písm. a) vyhlášky MV 
SR č. 94/2004 Z. z., jeden samostatný požiarny úsek, čo vyhovuje.  
 
5. Požiarna odolnos ť stavebných konštrukcií : 
 
 Podľa STN 92 0201-2, čl. 2.3.6, tab. 1, je pre stavebné konštrukcie pož. 
úsekov v  I. stupni protipožiarnej bezpe čnosti  požadovaná požiarna odolnosť :  
 
Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I. ( obytné bunky – byty ) 
 
       Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií         
================================================================= 
Pol.                            Stavebná konštrukcia                                                         POSK 
----------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––– 
 1b)  Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach                                        30   
 1c)  Požiarne steny a stropy v posl. nadzem. podlaží                                            30   
 2b)  Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach                                   30/D3 
 2c)  Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží                                       30/D3 
 3a2) Obv. steny zaisť. stab. stavby v nadzemných podlažiach                              30   
 3a3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl. nadzemnom podlaží                            30   
 4    Nosné konštrukcie striech                                                                                 30   
 5b)  Nos. konštr. vnútri PÚ zaisť. stab. obj. v nadz. podlažiach                              30   
 5c)  Nos. konštr. vnútri PÚ zaisť. stab. obj. v posl. nadz. podlaží                           30   
______________________________________________________________ 
 
  
 Predbežne je možné všetky stavebné konštrukcie posúdiť ako vyhovujúce, 
keďže ich požiarna odolnosť je vyššia ako 30 minút v prízemí a na poschodí. 
Konštrukcie sú z konštrukčných prvkov druhu D1 ( oceľové konštrukcie sa buď 
protipožiarne obložia alebo protipožiarne natrú ). Oceľový väzníkový krov - nosná 
konštrukcia strechy sa buď protipožiarne natrie alebo bude protipožiarny podhľad 
zo sadrokartónových protipožiarnych dosák RIGIPS RF, príp. KNAUF hr. 12,5 mm. 
Požiarne uzávery otvorov nie sú v stavbe potrebné, nakoľko v požiarnych stenách 
nie sú žiadne otvory a vstupy do bytov sú priamo z voľného priestranstva ( pavlače, 
terénu a pod. ).    
 
 Skutočná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, ktoré si v zmysle tejto  
správy PO, a vyššie uvedených tab. vyžadujú požiarne technické charakteristiky         
( pozri tiež výkresy PO ), bude preukázaná certifikátmi zhody, príp. technickými 
osvedčeniami podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z., o stavebných výrobkoch, resp. 
zákona NR SR č. 162/2013 Z. z., o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody, ktoré budú predložené pri kolaudačnom konaní stavby. 
Jedná sa len o tie stavebné výrobky, ktoré si v zmysle tab. 1, STN 92 0201-2 
vyžadujú požiarne technické charakteristiky ( obvodové steny, požiarne steny a 
stropy, nosné zvislé a vodorovné konštrukcie ). 
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 Okrem požadovaných požiarnych odolností v minútach ( uvedených v 
predchádzajúcej tab. a tab. vo výpočtovej časti PO ) musia stavebné konštrukcie pož. 
úsekov spĺňať aj nasledovné kritériá v súlade s jednotlivými ustanoveniami vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z. z. a to : 
 
- požiarne steny nosné aspoň kritérium REI, nenosné EI a pož. steny medzi stavbami 
kritérium REI-M, podľa § 41 ods. 3, písm. a), b) a c) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 
 
- požiarne stropy musia spĺňať aspoň kritérium REI, ak je nad pož. stropom stále, 
alebo náhodné požiarne zaťaženie, alebo nad chránenou únikovou cestou,  podľa § 
42 ods. 3 písm. a) a b) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. Požiarnu odolnosť pož. 
stropu je možné dosiahnuť aj podhľadovou konštrukciou, 
 
- nosné konštrukcie musia spĺňať kritérium R, podľa § 38 ods. 5 vyhlášky MV SR č.    
94/2004 Z. z., 
 
- obvodová stena musí z vnútornej strany spĺňať kritériá podľa § 43, ods. 2 vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z. z. a to : 
 

a) zabezpečujúca stabilitu stavby kritérium REW, 
b) nezabezpečujúca stabilitu stavby EW. 
Z vonkajšej strany § 43 ods. 3: 
a) zabezpečujúca stabilitu stavby kritérium REI, 
b) nezabezpečujúca stabilitu stavby EI. 

 
Podľa čl. 2.3.3 STN 92 0201-2 sa na hodnotenie požiarnej odolnosti konštrukcií 
používajú tieto kritériá a symboly : 
 

a) nosnosť a stabilita – R 
b) celistvosť – E 
c) tepelná izolácia – I 
d) izolácia riadená radiáciou – W 
e) predpokladané zvláštne mechanické vplyvy – M 
f) uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením – C 
g) konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu - S 

 
Príklad :  Konštrukcia  označená symbolom REI 30, musí spĺňať minimálne počas 30 
minút kritérium nosnosti a stability, celistvosti a tepelnej izolácie.  
 
6. Únikové cesty : 
 
 Z každého bytu v prízemí vedie jedna nechránená úniková cesta ( NÚC ) po 
rovine priamo na voľné priestranstvo. Z každého bytu na poschodí vedie jedna 
nechránená úniková cesta po pavlači na schodisko a po schodoch dole na voľné 
priestranstvo. Medzná dĺžka uvedenej NÚC ( po pavlači s oknami ) smerom 
k východu, môže byť až 40 m v súlade s § 65 ods. 12 vyhlášky MV SR č. 94/2004     
Z. z., (pavlač je NÚC, schodisko je mimo okien z bytov a možno ich považovať aj za 
ČCHÚC ). Dovolená šírka únikovej cesty nemusí presiahnuť 1,1 m a možno ju zúžiť 
dverami na 0,9 m, v súlade s § 69 ods. 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. Skutočná 
šírka pavlače je 120 cm, schodiskového ramena 120 cm, čo vyhovuje. 
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 Max. počet unikajúcich osôb z jedného bytu bude max. 4 osoby. Medzný 
počet unikajúcich osôb z bytového domu ( 12 bytov ) potom, bude  4 x 12 = 48 osôb. 
Na jednej únikovej ceste z poschodia sa bude teda pohybovať max. 24 osôb. 
V závere je výpočet únikovej cesty pre min. 1,5 únikového pruhu čo je najmenej 
a vyhovuje.  
  
7. 0dstupové vzdialenosti : 
 
 Odstupové vzdialenosti od všetkých stien bytov pri max. 25% požiarne 
otvorených plochách, dĺžke do 9 m a nehorľavom konštrukčnom celku stavby, budú 
požadované min. 1,50 m podľa tab. 6, STN 920201-4. Najbližší susedný jestvujúci 
objekt je vzdialený od navrhovaného bytového domu min. 9 m, čo vyhovuje. 
 
          Spo                                4,8 
po = ––––– . 100          po = –––––- . 100          po = 24,7%  
           Sp                               19,50  
   
8. Požiarna voda : 
 
 Potrebné množstvo požiarnej vody pre všetky požiarne úseky riešenej  
nevýrobnej stavby je možné stanoviť na 7,5 l.s-1 podľa tab. 2, pol. 1,  STN 92 0400    
( byty s plochou do 120 m2 ). V súlade s § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 699/2004 
Z. z. a čl. 4.1. STN 92 0400 musí byť pre bytový dom, zabezpečená voda na hasenie 
požiarov v množstve 7,5 l.s-1 a vodovodná prípojka musí mať min. priemer DN 80      
( pozri časť zdravotechnika ). Požiarne úseky bytov budú vybavené dvomi 
vnútornými hadicovými zariadeniami  (  navijakmi  s  tvarovo  stálou  hadicou dĺžky 
30 m o  svetlom  priemere  DN  25  a priemere prúdnice 10 mm ) ktoré, budú 
osadené na každom podlaží na fasáde ( pavlači podľa výkresovej časti ). Nakoľko 
hydranty, budú osadené vonku a môžu zamrznúť, prívod vody k nim bude zo šachty 
vedený ako suchovod. V šachte ( chránenej proti zamrznutiu ) bude otvárací ventil      
( kohút ) ktorý sa v prípade požiaru otvorí. Vzdialenosť hadicových navijakov od 
miestností najvzdialenejších bytov nebude väčšia ako 30 m, v súlade s § 12 ods. 4  
písm. b) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. Tieto zariadenia sú schopné zabezpečiť 
pre každý požiarny úsek min. 1,1 l.s-1 požiarnej vody.  
 

Ostatné požadované množstvo požiarnej vody, cca 6,4 l.s-1, bude 
zabezpečené z vonkajšej hydrantovej siete. Na novej vodovodnej prípojke priemeru 
DN 80 bude osadený vonkajší nadzemný hydrant DN 80 podľa tab. 3, pol. 2, STN 92 
0400 s pevnou spojkou 2 x 75 ( B ) a min. návrhovým prietokom 7,5 l.s-1, čo 
postačuje. Hydrant bude osadený vo vzdialenosti najviac 80 m od bytového domu     
( pozri časť zdravotechnika, resp. situáciu stavby ) cca 10 m pred vodomernou 
šachtou, čo postačuje. 

  
9. Príjazdy, prístupy, zásahové cesty :    
 

Max. 30 m od vchodov do bytov bytového domu je navrhnutá spevnená 
asfaltová miestna prístupová komunikácia ( pozri situáciu stavby ). Uvedená 
komunikácia na protipožiarny zásah o min. šírke 6 m a únosnosti na zaťaženie 
jednou nápravou vozidla nad 80 kN je v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., 
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§ 82 ods. 1 a 3, čo  vyhovuje ( musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od vstupov do 
domov ). Zvláštne riešenie zásahových ciest a nástupných plôch sa nevyžaduje          
( pož. výška je menej ako 9 m ).   
 
10. Elektrická požiarna signalizácia (EPS) : 
 
 EPS nemusí byť v súlade s § 88 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. 
a výpočtom v prílohe inštalovaná.   
 
11. Prenosné hasiace prístroje ( PHP ) :   
  
 V požiarnych úsekoch ( bytoch ) nebudú osadené prenosné hasiace prístroje. 
Spoločné priestory v bytových domoch, budú vybavené PHP. Presné rozmiestnenie 
pozri tiež výkresy PO. Na každom podlaží budú pri hydrantoch osadené po dva ks. 
práškových hasiacich prístrojov a budú v skrinke, proti zamrznutiu. 
                                                     
12. Vykurovanie, vzduchotechnika, bleskozvod : 
 
 Jednotlivé byty, budú vykurované lokálnym kúrením, vlastnými spotrebičmi        
( pecami ) na tuhé palivo, umiestnenými v každom byte ( v izbe ) a zaustenými do 
komínov vyúsťujúcich nad strechu stavby. Inštalácia tepelných spotrebičov, 
vykurovacích telies na pevné palivo ( pecí ) a ich zaústenie do komína a pod. musí 
byť v súlade s vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z., STN 92 0300 a návodom výrobcu 
na ich obsluhu. Odvod spalín z jednotlivých pecí bude riešený do murovaných 
komínov. Komíny musia byť pred začatím prevádzky prekontrolované odborne 
spôsobilou osobou ( kominárom ) v súlade s cit. vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z. 
Vzduchotechnika nie je v stavbe riešená, nakoľko je táto dostatočne vetraná 
prirodzeným vetraním – oknami v obvodových stenách, prípadne vetracími 
prieduchmi šachiet ( zo soc. zar. ). Objekt bude proti účinkom atmosférickej elektriny 
chránený bleskozvodom v súlade s STN 34 1390. Elektroinštalácia bude prevedená 
v súlade so súvisiacimi elektrotechnickými predpismi a STN 33 0300 podľa 
jednotlivých druhov prostredí v priestoroch bytov, resp. pivníc, schodiska a pod.  
 

V Ý P O Č T O V Á   Č A S Ť 
 
 
KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU  
Byty nižšieho štandardu        
=================================================== ========= 
Miesto posúdenia: Východ po pavla či dole                   
Druh ÚC: Nechránená 
Súčinite ľ a PÚ = 0.750 
Smer úniku: Po schodoch dole  
Sklon schodiskového ramena = 30 st. 
Spôsob evakuácie osôb: Sú časný   
 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    24 
                                          sú činite ľ s:  1.0 
Počet ÚC z PÚ: Jedna           
Dovolený po čet unikajúcich osôb E*s =  120 
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     KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:  
Dlžka únikovej cesty    lu =  40.0  m 
Skuto čný čas evakuácie  tu =   2.13 min 
Dovolený čas evakuácie tud =   2.15 min 
Rýchlos ť pohybu osôb    Vu =  25    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 
=================================================== ========= 
 
KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU  
Byty nižšieho štandardu        
=================================================== ========= 
Miesto posúdenia: Východ po pavla či dole                   
Druh ÚC: Nechránená 
Súčinite ľ a PÚ = 0.750 
Smer úniku: Po schodoch dole  
Sklon schodiskového ramena = 30 st. 
Spôsob evakuácie osôb: Sú časný   
 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    24 
                                          sú činite ľ s:  1.0 
Počet ÚC z PÚ: Jedna           
Dovolený po čet unikajúcich osôb E*s =  120 
 
     KONTROLA D ĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:  
Skut. dlžka únikovej cesty =  40.0  m 
Dovolená dlžka ÚC      lud =  40.4  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   2.15 min 
Rýchlos ť pohybu osôb    Vu =  25    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min 
Počet únikových pruhov   u =   1.5 

 
KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU  
Byty nižšieho štandardu        
=================================================== ========= 
Miesto posúdenia: Východ z pavla či dole                    
Druh ÚC: Nechránená 
Súčinite ľ a PÚ = 0.750 
Smer úniku: Po schodoch dole  
Sklon schodiskového ramena = 30 st. 
Spôsob evakuácie osôb: Sú časný   
 
Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    24 
                                          sú činite ľ s:  1.0 
Počet ÚC z PÚ: Jedna           
Dovolený po čet unikajúcich osôb E*s =  120 
 
     KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:  
Skut. dlžka únikovej cesty =  40.0  m 
Dovolený čas evakuácie tud =   2.15 min 
Min. po č. únik.pruhov umin =   1.5 
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Skut.po č. únik. pruhov   u =   1.5 
Rýchlos ť pohybu osôb    Vu =  25    m/min 
Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min 
=================================================== ========= 
 

O D S T U P O V Á   V Z D I A L E N O S Ť 
   
    Nevýrobné stavby 
 
    Výpo čtové požiarne za ťaženie        :     50.0 kg/m2 
    Konštruk čný celok je nehor ľavý 
    Percento požiarne otvorených plôch  :     25.0   % 
    D ľžka požiarneho úseku              :      6.0   m 
    Výška požiarneho úseku              :      2.8   m 
 
    *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   1.5 m   *****  
 
 
Príloha č. 7 k vyhláške č. 401/2007 Z. z. 
 
PRÍKLAD UMIESTNENIA DREVENEJ KONŠTRUKCIE V BLÍZKOST I KOMÍNOVÝCH 
TELIES 
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Príloha č. 10 k vyhláške č. 401/2007 Z. z. 
 
PRESTUP DYMOVODU STENOU Z MATERIÁLOV 
TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ B, C, D, E ALEBO F 
 
Rozmery v mm 
Čiastka 173 Zbierka zákonov č. 401/2007 Strana 2851 
 
Vysvetlivky: 
1 – stena 
2 – dymovod 
3 – krycia doska (nehorľavá, nekovová) 
4 – ružica 
5 – ochranná rúra (nehorľavá, nekovová) 
6 – izolačná výplň I (nehorľavá, napríklad sklené vlákno) 
7 – izolačná výplň II (nehorľavá, napríklad výmazová hmota na kachle) 
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             Stavba:                BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J. – ZÁMUTOV 
 
              Objekt:                SO 01 – BYTOVÁ DOM – 12 B.J. 
 
              Investor:             Obec Zámutov, 094 15 Zámutov 434 
              ZOP:                   Ing. Ľubomír Tkáč 
              Dátum:               11.2017 
              Stupeň PD:         DSP 
              Č.z.:                    11/17 
 

1. Účel stavby. 
Účelom stavby je vybudovanie bytov s nižším štandardom pre sociálne odkázané rodiny. Projekt rieši 
štyri bytové domy po 18 bytov, z toho 15 jednoizbových a 3 dvojizbové.  

 
2. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o jestvujúcich objektoch, prevádzkach        
a zariadeniach. 
Navrhovaná stavba je v súlade s platným územným plánom obce Zámutov. Pozemok s navrhovanou 
objektovou skladbou sa nachádza na okraji obce Zámutov v katastri vedené ako mimo zastavané 
územie. V územnom pláne obce je územie s navrhovanou stavbou klasifikované ako budúce zastavané 
územie. Okolitú zástavbu tvoria samostatne stojaté a radové rodinné domy. Miesto navrhovanej stavby 
je z juhu ohraničené miestnou obslužnou komunikáciou, zo severnej strany Zámutovským potokom. 
Pozemok je na rovinatom teréne na parcelných číslach uvedených v súhrnnej technickej správe. 
Prístup na pozemok je z južnej až juhozápadnej strany z miestnej obslužnej komunikácie. Samotný 
objekt bytového domu je dvojpodlažný s dvomi nadzemnými podlažiami  montovaný kontajnerového 
typu. Všetky byty sú prístupné z vonkajšej otvorenej pavlače s dvojramenným schodišťom. Na území 
navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne porasty vysokej a nízkej zelene. Dažďové vody zo strechy  
budú vyvedené voľne na terén. Napojenie objektu na el. nn sieť podľa pripojovacích podmienok VSD 
bude zemnou nn prípojkou káblovou z východnej strany s napojením zo 105 m vzdialenej trafostanice 
TR 9 s označením TS 1305-0009 TR. Napojenie na verejný vodovod je možné v mieste blízkosti cca 50 
m vzdialeného stĺpa el. nn vedenia. Avšak na verejnej vodovodnej sieti HDPE DN 110 je potrebné 
vybudovať nadzemný hydrant min. DN 80 a to vo vzdialenosti max. 80 m od objektu bytového domu. 
V zadnej časti pozemku medzi navrhovaným bytovým domom a Zámutovským potokom pozdĺž potoka 
prechádza verejná kanalizácia DN 300. Verejný vodovod a kanalizácia je v správe VVS, a.s. Košice. 
Objekt bytového domu bude napojený na verejnú el. nn sieť cez el. nn prípojku zemnú káblovú 
s meraním na verejne prístupnom mieste, ďalej na verejný vodovod cez vodovodnú prípojku 
s vodomernou šachtou umiestnenou 1 m za bodom napojenia a odkanalizovaný bude do verejnej 
kanalizácie cez kanalizačnú prípojku. Pri osadení bytového domu je nutné dodržať stanovené ochranné 
pásma od všetkých podzemných a nadzemných vedení  a zariadení a tiež dodržať normou stanovené 
vzdialenosti pri súbehu s podzemnými vedeniami.  

 
3. Údaje o východiskových podkladoch, geodetického zamerania a prieskumoch. 
Pre vypracovanie PD bol dodaný objednávateľom podklad v tlačenej forme – výrez z katastrálnej mapy, 
grafická a textová časť územného plánu obce Zámutov. Pre účely vypracovania projektu pre stavebné 
povolenie bolo dodané geodetické výškopisné a polohopisné zameranie územia. Investor zabezpečí pre 
potreby navrhovania základových konštrukcií podklady o hydrogeologických pomeroch predmetného 
územia. Pred realizáciou je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia dotknuté stavbou. 

 
4. Urbanistické , architektonické a stavebné riešenie. 
Objekt bytového domu je dvojpodlažný montované kontajnerového typu. Všetky byty sú prístupné 
z vonkajšej otvorenej pavlače s dvojramenným schodišťom. Strecha je sedlová so sklonom 11°.  
Fasáda je farebne riešená v rámci povrchových úprav – silikónovou omietkou sivobielej farby 
škrabanou zrnitosti 2 na kontaktnom zatepľovacom systéme  s minerálnou vlnou hr.60. Sokeľ tvorený 
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mozaikovou omietkou sivej farby (obdobnej ako napr. Marmolit). Strecha bude pokrytá lakoplastovým 
pozinkovaným plechom trapézovým T 35 modrej farby RAL 5010. Okná a vonkajšie dvere sú plastové 
biele s päťkomorovým rámom a izolačným trojsklom Uokna=1,0 W/m2K. Oplechovania, dažďové žľaby 
a odpady budú z lakoplastového pozinkovaného plechu modrej farby vo farbe krytiny, oplechovania 
parapetov okien z lakoplast. AL plechu bielej farby.  
 
Konštrukčné a stavebné riešenie. 
Konštrukčný systém objektu je tvorený oceľovými rámami tvoriacimi samostatné kontajnery navzájom 
spojené a utesnené gumovým tesnením. Zakladanie stavby je navrhnuté na základových pásoch zo 
železobetónu, uložených do nezamŕzlej hĺbky min. 0,8 m od rastlého terénu. (po dodaní IG prieskumu 
bude návrh zakladania upresnený). Základ. rošt je železobet. z betónu C 16/20, nad terénom 
z debniacich tvárnic hr.400 vyplnené betónom C16/20. 
  
 
KONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU 
KONTAJNEROVÁ ZOSTAVA 
SKLÁDAJÚCA SA Z 24. KONTAJNEROV  

  8 200x 36 000 x 5 670 mm            SV 2 500 mm 

Kontajnery o  rozmeroch:  
        Hmotnosť oceľ. skeletu kontajnera: 

  8 200 x 2.990 x 2 835 mm              SV 2.500 mm 
  1300 kg 

 
TECHNICKÝ POPIS NA 1. BYTOVÚ JEDNOTKU  
 Rám: Oceľová konštrukcia zvarovaná pod odborným dohľadom z dutých a válcovaných profilov, 
samonosná, opatrená antikoróznym základným náterom a vrchnou krycou polyuretanovou farbou, vo 
farbách RAL. 8 ks kontajnerových rohov. Prevedenie podľa statiky dvakrát stohovateľné 
 
Skladba podlahy: 
Slepá podlaha:   0,5 mm pozinkovaný profilový plech prinitovaný k podlahovým            
příčným nosníkom 
Izolácia:           150 mm minerálna vata, trieda horlivosti A2  
Parozábrana:   0,1 mm parozábrana - polyethylénová fólia 

                                   Podlahová doska:  18 mm cementotriesková doska bez formaldehydov, priskrutkovaná k oceľovým 
nosníkom, spoje zatmelené a prebrúsené, zo spodnej strany podložené U-profilom   

Podlahovina:   1,5 mm PVC podlahová krytina, položená v pásoch, ktoré sú celoplošne 
prilepené, spoje sú zvárané. Spoje medzi podlahou a stenami sú obložené podlahovými lištami, cca. 60 
mm vysokými 
Povolené zaťaženie podlahy: 2.500 N/m2 … zvýšenie  zaťaženia možné na prianie zákazníka. 
podlahová dlažba v sanitárnych priestoroch je Taurus Sahara 62 S 
 
Skladba obvodových stien:  

                                     Kontaktný zatepľovací systém ETICS so silikón. škrabanou omietkou zrnitosti 2 na minerálnej vlne hr.60 
                                     OSB dosky:  hr. 10 nitované k pozinkovanému U-profilu stenovej konštrukcie, ktorá je 

skrutkovaná k oceľovému rámu 
Izolácia:  minerálna vlna hr.150, vkladaná do stenovej konštrukcie, trieda horľavosti A2 
Parozábrana:   0,1 mm parozábrana - polyetylénová fólia 
Odvetranie plastovou mriežkou v stenách. ( LO )     

       Izolácie tepelné: 
Podlaha na teréne:            150 mm 
Podlaha medzi podlažiami:         60 mm 
Vonkajšie obvodové steny:      150 mm 
ETIC:                                          60 mm 
Vnútorné  obvodové steny:    60 mm 
Strecha:                        350 mm 

 
Skladba strechy nad kontajnerom 2. NP 
- Lakoplastový trapézový plech T 35 hr.0,55 mm na plnom debnení z OSB dosiek hr.15 

kotvený k oceľ. väzniciam v rámci nosnej konštrukcie sedlovej strechy 
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- Vzduchový podstrešný priestor 
- Rohože z minerálnej vlny hr.200 

 
Skladba strechy - kontajner 
Profilový plech:  0,55 mm pozinkovaný profilový plech, hĺbka trapézovej vlny 35 mm, odvetraný, 
pripevnený ku špeciálnemu strešnému profilu, ktorý je priskrutkovaný ku strešnej konštrukcii 
Izolácia:   minerálna vata hr.150, trieda horľavosti A2 
Parozábrana:   0,1 mm parozábrana - polyethylénová fólia 
Odvodnenie strechy je prevedené cez  plastové zvody o priemere 60 mm, umiestnené v rohových 
stĺpoch, ktoré sú vyvedené zo zbernej kontajnerovej ryny voľne na terén. 
Povolené zaťaženie strechy: 1.500 N/m2  

Hmotnosť súčasti: cca 1500 kg  
 
Vnútorné obloženie: 

                         Strop:   15 mm protipožiarny sádrokartón typu RF kotvený k profilovým nosníkom. 
                         Nosné steny: 15 mm protipožiarny sádrokartón typu RF kotvený k profilovým nosníkom, 

umývateľný v mieste kúpeľne a kuchynskej linky (SDK do vlhkého prostredia typu RFI) 
  Priečky:  12,5 mm sádrokartón kotvený k profilovým nosníkom, umývateľný v mieste 
kúpeľne a kuchynskej linky (SDK do vlhkého prostredia typu RBI) 

       Vnútorné priečky, izolované – 60 mm minerálna vata 
Sanitárne priestory: 12,5 mm sádrokartón do vlhkého prostredia typu RBI, kotvený k profilovým 
nosníkom, s olejovým náterom. Do sociálnych zariadení plastové okná 600/400. Zrkadlové otočenie 
dispozície vstupnej chodby a sociálneho zariadenia so vstupnými dvermi          otváranými do vnútra. 
 
5. Účelové jednotky:            1.NP – 2.NP 
                                             Jednoizbová bytová jednotka 1 (krajné byty) – 4 b.j. 

Obytná plocha bytu...................................................37,21 m2  
Plocha príslušenstva bytu............................................6,54 m2 
Podlahová plocha bytu..............................................43,75 m2 
Celková podlahová plocha 4 b.j............................175,00 m2  

 
                                             Jednoizbová bytová jednotka 2 (prostredné byty) – 8 b.j. 

Obytná plocha bytu...................................................37,21 m2  
Plocha príslušenstva bytu............................................6,54 m2 
Podlahová plocha bytu..............................................44,26 m2 
Celková podlahová plocha 8 b.j............................354,08 m2  

                                             Celková podlahová plocha bytov 12 b.j................529,08 m2  
 
SPOLOČNÉ PRIESTORY – 1.NP, 2.NP 
Podl. plocha pavlače na 1.NP (brúsený betón).......40,00 m2 
Podl. plocha pavlače na 2. NP (oc. plech)...............41,44 m2 
Celková plocha spoloč. priestorov..........................81,44 m2 
Celková podlahová plocha bytového domu..........610,52 m2 
Celková podlahová plocha bytov je cca 86 % z celkovej  
podlahovej plochy bytového domu 
Podlahová plocha schod. ramien............................10,66 m2 

                                        Priemerná podlahová plocha bytov........................44,09 m2 
                                        Zastavaná plocha...................................................309,27 m2 

Obostavaný priestor.............................................2227,00 m3 
 
      6.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany 
zdravia pri práci – Zákon NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášku č.147/2013 o zabezpečení bezpečnosti 
práce pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR o min. bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Zb. (viď časť – Plán BOZP) 

 
V Prešove 12.2017                                                                 Vypracoval: Ing. Tkáč 
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1.     Úvod 
 

Tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy je 

súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V štádiu projektového riešenia sa 

hodnotia navrhnuté stavebné konštrukcie a upravujú sa ich parametre tak, aby svojimi 

tepelnotechnickými vlastnosťami vyhovovali požiadavkám STN 73 0540 – Tepelná ochrana 

budov - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelnotechnickým 

posúdením sa predchádza zabudovaniu materiálov a konštrukcií, ktoré svojimi vlastnosťami 

nespĺňajú požiadavky platných predpisov a noriem. Energetickým hodnotením budovy 

v projektovom štádiu sa hodnotí celková potreba energie do budovy a celková primárna energia 

budovy. Podľa tohto hodnotenia sa budova dá predbežne zatriediť do energetickej triedy A až 

G, do ktorej sa budova zatrieďuje pri energetickej certifikácii budovy. 

 

Správne tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy 

je základným predpokladom na výstavbu energeticky hospodárnej (úspornej) budovy 

s celoživotným šetrením celkovou dodanou energiou do budovy a s tým spojenými finančnými 

nákladmi. 

 

 

 

Základné predpisy: 

 

STN 73 0540 – Tepelná ochrana budov - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií 

a budov (2012).   

Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Zákon č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 

555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Zákon č. 300/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vyhláška č. 324/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 364/2012 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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2.      Výpočtové  listy   
 
Tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií budovy a Energetické posúdenie budovy 

bolo spracované vo Výpočtových listoch pre nový stav budovy.  V nich sú uvedené všetky 

dôležité parametre posudzovaných skladieb obalových konštrukcií.  

 
 
 

2.1    Tepelno-technické posúdenie konštrukcií budovy 
 
 

ZÁKLADNÉ KOMPLEXNÉ TEPELNO-TECHNICKÉ 
POSÚDENIE STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE 
podľa STN EN ISO 13788, STN EN ISO 6946, STN 730540  
 
 

 
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 Názov konštrukcie                   :   Obvodová stena OS1 
 

 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sadrokartón  0,015       0,220  9,0 
   2  PE folia  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Minerálna vlna  0,150       0,039  1,5 
   4  OSB dosky  0,010       0,130  50,0 
   5  Dosky z minerál. vlny  0,060       0,039  2,0 
   6  Výstužná vrstva  0,005       0,750  50,0 
   7  Silikónová omietka  0,003       0,870  70,0 
 

   I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,175 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,32 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12.2015 je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,22 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

 

   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,20 = 12,83 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   18,50 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 

   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,0006 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 4,1435 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant. 
  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 Názov konštrukcie                   :   Strop pod nevykur. priestorom ST1 
 

 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sadrokartón  0,015       0,220  9,0 
   2  PE folia  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Minerálna vlna  0,150       0,039  1,5 
   4  Trapézové plechy  0,0006       50,000  1720,0 
   5  Rohože z minerál. vlny  0,200       0,039  1,5 
 

   I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,108 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,25 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12.2015 je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,15 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

   
 

   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,20 = 12,83 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   19,07 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 
 

   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci nedochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  POŽIADAVKY SÚ SPLNENÉ. 
 
  
 

   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
 Názov konštrukcie                   :   Podlaha na teréne PT1 
 

 Rekapitulácia dat: 
  

 Teplota vnútorného vzduchu      Tai =   20,00 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
  

 Hodnotená konštrukcia: 
  

 Čislo  Názov vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  PVC povlak  0,0015       0,170  1000,0 
   2  Dosky CETRIS  0,018       0,240  78,8 
   3  Minerálna vlna  0,150       0,039  1,5 
   4  Trapézový plech  0,0006       50,000  1720,0 
 

   I. Požiadavka na súčinitel prechodu tepla (čl. 4.1)     
  

  Vypočítaná hodnota: U  =   0,244 W/(m2K) 
  

  Normaliz. hodnota od 2013 do 2015... U,N:  0,40 W/(m2K) 
  U < U,N ... normalizovaná hodnota platná do 31.12.2015 je splnená. 
  

  Normaliz. hodnota od 2016 do 2020... U,r1:  0,37 W/(m2K) 
  

  U < U,r1 ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  

   II. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3)   
  

  Táto požiadavka sa nevzťahuje na presklené výplne. 
  

  Požiadavka na vylúčenie vzniku plesní:  
  Tsi,N = Tsi,80 + dTsi =   12,63+0,50 = 13,13 C 
  

  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   19,11 C 
  

  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  

  Pozn.: Povrch. teploty v mieste tepelných mostov v skladbe je nutné 
  určiť riešením teplotného poľa. 



    5 

 

   III. Požiadavky na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5)   
  

  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť priaznivá, tj. M,c<M,ev (Ma,vysl=0). 
   3. Množstvo kondenzátu musí byť Ma < 0,5 kg/m2,rok. 
  

  Vypočítané hodnoty:   V kci dochádza pri ext. výpočt. teplote ku kondenzácii. 
  

  Ročné množstvo zkondenzovanej vodnej pary M,c = 0,1433 kg/m2,rok 
  Ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary M,ev = 2,0327 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant. 
  M,c < M,ev ... 2. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
  M,c < 0.5 kg/m2 ... 3. POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
 
 
 
 

2.2    Energetické posúdenie budovy 
 
 
    

  VÝPOČET ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV 
  A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA 
  podľa vyhlášky č. 364/2012 Z.z. a STN 730540 
    
 

 a podľa STN EN ISO 13790, STN EN ISO 13370 a STN EN ISO 13789 
  
 

 Názov úlohy:  Bytový dom 
  
 

  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:   
 
 Počet zón v objekte:  1 
  

 Typ výpočtu potreby energie:  mesačný (pre jednotlivé mesiace v roku) 
 
 Okrajové podmienky výpočtu: 
 
 Názov  Počet  Teplota    Celková energia glob. slnečného žiarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriéru  Sever  Juh  Východ  Západ  Horizont 

 január  31  -1,8 C  32,7  108,7  53,6  53,6  79,9 
 február  28  0,4 C  49,7  157,0  88,2  88,2  139,0 
 marec  31  4,6 C  72,4  220,3  151,2  151,2  257,0 
 apríl  30  9,9 C  97,9  238,7  212,8  212,8  389,5 
 máj  31  14,9 C  181,4  332,6  344,9  344,9  604,8 
 jún  30  17,9 C  202,0  319,3  358,6  358,6  651,6 
 júl  31  19,6 C  191,2  325,1  350,6  350,6  637,2 
 august  31  19,2 C  160,9  343,8  321,5  321,5  554,4 
 september  30  15,2 C  108,7  342,7  241,9  241,9  403,2 
 október  31  9,8 C  52,2  205,9  115,9  115,9  198,0 
 november  30  4,3 C  30,2  119,2  55,4  55,4  94,3 
 december  31  -0,3 C  24,5  102,2  42,5  42,5  66,2 
 
 Názov  Počet  Teplota    Celková energia glob. slnečného žiarenia  [MJ/m2] 
 obdobie  dní  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 

 január  31  -1,8 C  36,7  36,7  81,7  81,7 
 február  28  0,4 C  58,0  58,0  121,7  121,7 
 marec  31  4,6 C  96,5  96,5  183,2  183,2 
 apríl  30  9,9 C  149,8  149,8  223,2  223,2 
 máj  31  14,9 C  259,9  259,9  362,9  362,9 
 jún  30  17,9 C  286,6  286,6  358,6  358,6 
 júl  31  19,6 C  274,0  274,0  363,2  363,2 
 august  31  19,2 C  227,2  227,2  360,4  360,4 
 september  30  15,2 C  149,0  149,0  322,6  322,6 
 október  31  9,8 C  65,9  65,9  161,3  161,3 
 november  30  4,3 C  34,6  34,6  89,6  89,6 
 december  31  -0,3 C  26,6  26,6  74,9  74,9 
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  PARAMETRE JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVE:   
 
    

 PARAMETRE ZÓNY Č. 1 :  
    

 

 Základný popis zóny  
    

 

 Názov zóny:  Z1 
 
 

 Obsadenosť zóny:  0,0 m2/osobu 
 Uvažovaný počet osôb v zóne:  0,0 (informatívny údaj, vo výpočte sa neuplatňuje) 
 Objem z vonkajších rozmerov:  1781,0 m3 
 Podlah. plocha (celková vnútorná):  529,1 m2 
 Celk. podlahová plocha budovy:  603,7 m2 
 

 Časová konštanta:  48,0 h 
 

 Vnútorná teplota (zima/leto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Typ vykurovania:  neprerušované 
 

 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 

 Priemerné vnútorné zisky:  3019 W 
 ....... odvodené pre  · produkciu tepla: 0,0+0,0 W/m2 (osoby+spotrebiče) 
   · časový podiel produkcie: 70+20 % (osoby+spotrebiče) 
   · zahrnutie spotrebičov: zisky aj spotreba 
 

   · požadovanú osvetlenosť: 0,0 lx 
   · potrebu energie na osvetlenie: 0,0 kWh/(m2.a) 
     (vztiahnuté na podl. plochu z celk. vnútorných rozmerov) 

   · priem. účinnosť osvetlenia: 10 % 
 

   · ďalšie tepelné zisky: 3019,0 W 
 

 Potreba tepla na prípravu TV:  38095,2 MJ/rok 
 ....... odvodené pre  · potrebu tepla na prípravu TV: 20,0 kWh/(m2.a) 
 

 Spätne získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vykurovanie v zóne 
    

 

 Teplovzdušné vykurovanie:  nie 
 

 Zdroj tepla č. 1 a na neho napojená vykurovacia sústava: 
 Názov zdroja tepla:  Kotol na tuhé palivo (podiel 100,0 %) 
 Typ zdroja tepla:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Účinnosť výroby tepla:  70,0 %  
 Účinnosť zdieľania/distribúcie:  88,0 % / 89,0 % 
 Príkon čerpadiel vykurovania:  0,0 W (priem. ročný príkon) 
 Príkon regulácie/emisie tepla:  0,0 / 0,0 W 
 

 Ventilátory systému núteného vetrania, vykurovania a chladenia vzduchom  
    

 

 Priem. merný príkon ventilátora:  500,0 Ws/m3 
 Váh. činiteľ regulácie:  1,0 
 

 Zdroje tepla na prípravu TV v zóne  
    
 

 

 Názov zdroja tepla:  Elektrický zásobníkový ohrievač (podiel 100,0 %) 
 Typ zdroja prípravy TV:  všeobecný zdroj tepla (napr. kotol) 
 Účinnosť zdroja prípravy TV:  99,0 % 
 

 Účinnosť spätného získavania tepla:  0,0 % 
 
 
 Merná tepelná strata vetraním zóny č. 1 : 
    

 

 Objem vzduchu v zóne:  1424,8 m3 
 Podiel vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ vetrania zóny:   nútené (mechanický vetrací systém) 
 Objem. tok privádzaného vzduchu:  708,8 m3/h 
 Objem. tok odvádzaného vzduchu:  0,0 m3/h 
 Intenzita výmeny pri dP=50Pa:  3,0 1/h 
 Súč. veternej expozície e:  0,07 
 Súč. veternej expozície f:  15,0 
 Účinnosť spätného získavania tepla:  80,0 % 
 Podiel času s núteným vetraním:  75,0 % 
 Výmena bez núteného vetrania:  0,5 1/h 
  

 Merná tepelná strata vetraním Hv:  129,288 W/K 
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 Merná strata prechodom tepla medzi zónou č. 1 a exteriérom :  
    

 

 

 Názov konštrukcie  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K] UN [W/mN2K] 
  

 Obvodová stena OS1  461,77  0,175  1,00  80,810 0,220 
 Strop pod nevykur. pr. ST1  301,85  0,108  0,80  26,080 0,150 
 O1-12 Dvere  25,89 (1,03x2,11 x 12) 1,115  1,00  28,869 3,000 
 O2-24 Okno  34,56 (1,2x1,2 x 24)  0,831  1,00  28,719 1,000 
 O3-12 Okno  2,88 (0,6x0,4 x 12)  0,999  1,00  2,877 1,000 
  

 Vysvetlivky:  U je súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie; b je teplotný redukční faktor a H,T je merná strata prechodom tepla. 
 

 Vplyv tepelných väzieb je vo výpočtu započítaný približne súčinom (A * DeltaU,tbm). 
 Priemerný vplyv tepelných väzieb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 Merná strata prechodom tepla do exteriéru konštrukciami Hd,c:  167,355 W/K 
 ......................................... a príslušnými tepelnými väzbami Hd,tb:  41,348 W/K 
 
 
 Merná strata prechodom tepla zeminou v zóne č. 1 :  
    

 

  

   1. konštrukcie u zeminy   
 Názov konštrukcie:  Podlaha na teréne PT1 
 Tepelná vodivosť zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  301,85 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  89,0 m 
 Súčiniteľ vplyvu spodnej vody Gw:  1,0 
  

 Typ konštrukcie v kontakte so zeminou:  podlaha na teréne 
 Hrúbka obvodovej steny:  0,24 m 
 Tepelný odpor podlahy:  3,93 m2K/W 
 Prídavná okrajová izolácia:  nie je 
  

 Súčiniteľ prechodu tepla bez vplyvu zeminy:  0,244 W/m2K 
 Činiteľ teplotné redukcie b:  0,71 
  

 Súč. prechodu medzi interiérom a exteriérom U:  0,172 W/m2K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  51,954 W/K 
  

 Kolísanie ekv. mesačných merných strát Hg,m:  od 35,848 do 840,205 W/K 
 ....... stanovené pre periodické toky Hpi / Hpe:  59,032 / 20,813 W/K 
  

  

 Celková ustálená merná strata zeminou Hg:  51,954 W/K 
 ............. a príslušnými tep. väzbami Hg,tb:  15,093 W/K 
  

 Kolísanie celk. ekv. mesačných merných strát Hg,m:  od 35,848 do 840,205 W/K 
  

 
 Solárne zisky priesvitnými konštrukciami zóny č. 1 :   
    

 

 

 Zemepisná šírka lokality:   45,0 st. sev. šírky 
 

       Markíza    Ľavá stena    Pravá stena  Celk. 
 Názov výplne otvoru  Orientácia  Uhol  F,ov  Uhol  F,finL  Uhol  F,finR  F,fin 
 

 O1-12 Dvere  SV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O2-24 Okno  JZ  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 O3-12 Okno  SV  -----  1,000  -----  -------  -----  -------  1,000 
 
 

    Okolie / Horiz.    Celkový  Stanovenie celk. 
 Názov výplne otvoru  Orientácia  Uhol  F,hor  činiteľ Fsh  činiteľa tienenia 
 

 O1-12 Dvere  SV  -----  1,000  1,000  priame zadanie užívateľom 

 O2-24 Okno  JZ  -----  1,000  1,000  priame zadanie užívateľom 

 O3-12 Okno  SV  -----  1,000  1,000  priame zadanie užívateľom 
  

 Vysvetlivky:  F,ov je korekčný činiteľ tienenia markízou, F,finL je korekčný činiteľ tienenia ľavou bočnou stenou/rebrom (pri pohľade 
  zvnútra), F,finR je korekčný činiteľ tienenia pravou bočnou stenou, F,fin je súhrnný korekčný činiteľ tienenia bočnými 
  stenami, F,hor je korekčný činiteľ tienenia horizontom (okolím budovy) a uhol je príslušný tieniaci uhol. 
 
 

 Názov konštrukcie  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fsh [-]  Orientácia 
 

 O1-12 Dvere  25,89  0,6  0,70/0,30  1,00/1,00  1,0  SV (90°) 
 O2-24 Okno  34,56  0,6  0,70/0,30  1,00/1,00  1,0  JZ (90°) 
 O3-12 Okno  2,88  0,6  0,70/0,30  1,00/1,00  1,0  SV (90°) 
  

 Vysvetlivky:  g je priepustnosť slnečného žiarenia zasklenia v priesvitných konštrukciách; alfa je pohltivosť slnečného žiarenia vonkajšieho 
  povrchu nepriesvitných konštrukcií; Fgl je korekčný činiteľ zasklenia (podiel plochy zasklenia k celkovej ploche okna); 
  Ff je korekčný činiteľ rámu (podiel plochy rámu k celk. ploche okna); Fc,h je korekčný činiteľ clonenia pohyblivými clonami 
  pre režim vykurovania; Fc,c je korekčný činiteľ clonenia pre režim chladenia a Fsh je korekčný činiteľ tienenia nepohyblivými 
  časťami budovy a okolitou zástavbou. 
  

 Celkový solárny zisk konštrukciami Qs (MJ): 
 

 Mesiac:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vykurovanie):  1466,4  2220,6  3442,8  4545,0  7567,4  7801,6 
 

 Mesiac:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vykurovanie):  7724,7  7179,1  5834,8  2823,9  1546,8  1267,8 
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  PREHĽADNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    

 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE ZÓNU Č. 1 :  
    
 

 Názov zóny:  Z1 
 Vnútorná teplota (zima/leto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vykurovaná/chladená:  áno / nie 
 Regulácia vykurovacej sústavy:  áno 
 
 Merná tepelná strata vetraním Hv:  129,288 W/K 
 Merná strata prechodom do exteriéru Hd a celková 
             merná strata prechodom tep. väzbami H,tb:  223,795 W/K 
 Ustálená tepelná strata zeminou Hg:  51,954 W/K 
 Merný tok prechodom nevykurovanými priestormi Hu,t:  --- 
 Merný tok vetraním nevykurovanými priestormi Hu,v:  --- 
 Merná strata Trombeho stenami H,tw:  --- 
 Merná strata vetranými stenami H,vw:  --- 
 Merná strata prvkami s transpar. izoláciou H,ti:  --- 
 Prídavná merná strata podlah. vykurovaním dHt:  --- 
 Výsledná merná strata H:  405,037 W/K 
 
 Potreba tepla na vykurovanie po mesiacoch 
 Mesiac  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,tec[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 

 1  22,709  8,086  ---  1,466  9,553  0,985  100,0  13,304 
 2  18,522  7,304  ---  2,221  9,524  0,969  100,0  9,290 
 3  16,300  8,086  ---  3,443  11,529  0,918  100,0  5,715 
 4  10,638  7,825  ---  4,545  12,370  0,742  55,2  1,454 
 5  5,985  8,086  ---  7,567  15,653  0,382  0,0  --- 
 6  2,885  7,825  ---  7,802  15,627  0,185  0,0  --- 
 7  1,278  8,086  ---  7,725  15,811  0,081  0,0  --- 
 8  1,679  8,086  ---  7,179  15,265  0,110  0,0  --- 
 9  5,501  7,825  ---  5,835  13,660  0,403  0,0  --- 
 10  11,093  8,086  ---  2,824  10,910  0,814  67,0  2,208 
 11  16,065  7,825  ---  1,547  9,372  0,954  100,0  7,125 
 12  21,207  8,086  ---  1,268  9,354  0,982  100,0  12,024 
  

 Vysvetlivky:  Q,H,ht je potreba tepla na pokrytie tepelných strát; Q,int sú vnútorné tepelné zisky; Q,tec sú tepelné zisky spôsobené 
  prevádzkou ventilátorov a stratami z rozvodov teplej vody a akumulačných nádrží; Q,sol sú solárne tepelné zisky;  
  Q,gn sú celkové tepelné zisky; Eta,H je faktor využitia tepelných ziskov; fH je časť mesiaca s vykurovaním v zóne 
  s reguláciou vykurovania a Q,H,nd je potreba tepla na vykurovanie. 
  

 Potreba tepla na vykurovanie za rok Q,H,nd:  51,120 GJ 

  
 Ročná energetická bilancia výplní otvorov: 
 Názov výplne otvoru  Orientácia  Ql [GJ]  Qs,ini [GJ]  Qs [GJ]  Qs/Ql  U,eq,min  U,eq,max 
 

 O1-12 Dvere  SV  9,538  16,293  6,502  0,68  -6,7  0,9 
 O2-24 Okno  JZ  9,488  35,315  16,023  1,69  -9,5  0,3 
 O3-12 Okno  SV  0,951  1,812  0,723  0,76  -6,8  0,8 
  

 Vysvetlivky:  Ql je potreba tepla na pokrytie tepelnej straty prechodom za rok; Qs,ini sú celkové solárne zisky za rok; Qs sú využi- 
  teľné solárne zisky za rok; Qs/Ql je pomer ukazujúci, koľkokrát sú využiteľné sol. zisky vyššie ako straty prechodom, 
  U,eq,min je najnižší ekvivalentný súčiniteľ prechodu tepla okna (rozdiel Ql-Qs vydelený plochou okna a počtom deno-  
  stupňov) počas roka a U,eq,max je najvyšší ekvivalentný súčiniteľ prechodu tepla okna počas roka. 
  
 

 Potreba energie dodávanej do zóny po mesiacoch 
 

 Mesiac  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 

 1  24,267  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  27,671 
 2  16,945  ---  ---  0,179  3,207  ---  ---  20,330 
 3  10,425  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  13,829 
 4  2,652  ---  ---  0,191  3,207  ---  ---  6,050 
 5  ---  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  3,404 
 6  ---  ---  ---  0,191  3,207  ---  ---  3,398 
 7  ---  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  3,404 
 8  ---  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  3,404 
 9  ---  ---  ---  0,191  3,207  ---  ---  3,398 
 10  4,028  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  7,432 
 11  12,997  ---  ---  0,191  3,207  ---  ---  16,395 
 12  21,931  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  25,336 
  

 Vysvetlivky:  Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vrátane strát), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vrátane strát), 
  Q,f,RH je potreba energie na úpravu vlhkosti vzduchu (vrátane strát), Q,f,W je potreba energie na prípravu 
  teplej vody (vrátane strát), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebiče), Q,f,A je potreba 
  pomocnej energie (čerpadlá, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková potreba dodávanej energie bez produkcie elektriny. 
  Všetky hodnoty zohledňujú vplyvy účinností technických systémov. 
  

 Celková potreba energie za rok Q,fuel:  134,053 GJ 
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 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla zóny 
  

 Merná strata prechodom tepla obálkou zóny Ht:  275,7 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií zóny:  1128,8 m2 
  

 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky zóny U,em:  0,24 W/m2K 
  
 
 
 

  PREHĽADNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRE CELÚ BUDOVU:   
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,63 m2/m3 

  
 Rozloženie merných tepelných strát  
  

 Zóna  Položka  Plocha [m2]  M. strata [W/K]  Percento [%] 
  

 1  Celková merná strata H:  ---  405,037  100,00 % 
  

 z toho:  Merná tep. strata vetraním Hv:  ---  129,288  31,92 % 
  Merná (ustálená) tep. strata zeminou Hg:  ---  51,954  12,83 % 
  Merná strata cez neuprav. priestory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Merná tep. strata tep. väzbami H,tb:  ---  56,440  13,93 % 
  Merná strata plošnými konštrukciami Hd,c:  ---  167,355  41,32 % 
  

 rozloženie merných strát po konštrukciách: 
  

  Obvodová stěna:  461,8  80,810  19,95 % 
  Střecha:  301,9  26,080  6,44 % 
  Otvorová výplň:  63,3  60,466  14,93 % 
  Podlaha na teréne PT1:  301,9  51,954  12,83 % 
 
 

 Merná tep. strata objektu a parametre podľa starších predpisov  
  

 Súčet celkových merných tepelných strát jednotlivých zón Hc:  405,037 W/K 
 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:   1781,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podľa ČSN 730540 (1994):  0,23 W/m3K 
 Potreba tepla na vykurovanie podľa STN 730540, Zmena 5 (1997):  16,7 kWh/(m3.a) 
 

 Poznámka:   Orientačnú tepelnú stratu objektu je možné získať vynásobením súčtu merných strát jednotlivých zón Hc 
  pôsobiacim teplotným rozdielom medzi interiérom a exteriérom. 

  
  

 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy  
  

 Merná tepelná strata prechodom tepla obálkou budovy Ht:  275,7 W/K 
 Plocha obalových konštrukcií budovy:  1128,8 m2 
  

 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla obálky budovy U,em:  0,24 W/m2K 
  
   
 
  

 Celková a merná potreba tepla na vykurovanie 
  

 Celková ročná potreba tepla na vykurovanie budovy:  51,120 GJ  14,200 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:  1781,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  603,7 m2 
  

 Merná potreba tepla na vykurovanie budovy (na 1 m3):  7,97 kWh/(m3.a) 
  

 Merná potreba tepla na vykurovanie budovy:  23,52 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota bola stanovená pre počet denostupňov D =   3422. 
  

 Poznámka: Merná potreba tepla je stanovená bez vplyvu účinností systémov výroby, distribúcie a emisie tepla. 

  
  

 Celková potreba energie dodávanej do budovy 
 

 Mesiac  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 

 1  24,267  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  27,671 
 2  16,945  ---  ---  0,179  3,207  ---  ---  20,330 
 3  10,425  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  13,829 
 4  2,652  ---  ---  0,191  3,207  ---  ---  6,050 
 5  ---  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  3,404 
 6  ---  ---  ---  0,191  3,207  ---  ---  3,398 
 7  ---  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  3,404 
 8  ---  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  3,404 
 9  ---  ---  ---  0,191  3,207  ---  ---  3,398 
 10  4,028  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  7,432 
 11  12,997  ---  ---  0,191  3,207  ---  ---  16,395 
 12  21,931  ---  ---  0,198  3,207  ---  ---  25,336 
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 Vysvetlivky:  Q,f,H je potreba energie na vykurovanie (vrátane strát), Q,f,C je potreba energie na chladenie (vrátane strát), 
  Q,f,RH je potreba energie na úpravu vlhkosti vzduchu (vrátane strát), Q,f,W je potreba energie na prípravu 
  teplej vody (vrátane strát), Q,f,L je potreba energie na osvetlenie (a spotrebiče), Q,f,A je potreba 
  pomocnej energie (čerpadlá, ventilátory atd.) a Q,fuel je celková potreba dodávanej energie bez produkcie elektriny. 
  Všetky hodnoty zohledňujú vplyvy účinností technických systémov. 

  
 Dodané energie: 
  

 Potreba energie na vykurovanie za rok Q,fuel,H:  93,244 GJ  25,901 MWh  43 kWh/m2 
 Potreba pom. energie na vykurovanie Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Potreba energie na vykurovanie za rok EP,H:  93,244 GJ  25,901 MWh  43 kWh/m2 
  

 Potreba energie na chladenie za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Potreba pom. energie na chladenie Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Potreba energie na chladenie za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Potreba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energia na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
 Dodaná energia na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  

 Potreba energie na nutené vetranie Q,aux,F:  2,328 GJ  0,647 MWh  1 kWh/m2 
 Pomocná energie na nútené vetranie Q,aux,F:  ---  ---  --- 
 Potreba energie na núť.vetranie za rok EP,F:  2,328 GJ  0,647 MWh  1 kWh/m2 
  

 Potreba energie na prípravu TV Q,fuel,W:  38,480 GJ  10,689 MWh  18 kWh/m2 
 Potreba pom. energie na prípravu TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Potreba energie na prípravu TV za rok EP,W:  38,480 GJ  10,689 MWh  18 kWh/m2 
  

 Potreba energie na osvetlenie a spotr. Q,fuel,L:  ---  ---  --- 
 Potreba energie na osvetlenie za rok EP,L:  ---  ---  --- 
  

 Celková potreba energie za rok Q,fuel=EP:  134,053 GJ  37,237 MWh  62 kWh/m2 
  
  
  

 Merná potreba energie dodávanej do budovy 
  

 Celk. potreba energie dodávanej do budovy:  37,237 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:  1781,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  603,7 m2 
  

 Merná potreba energie dodávanej do budovy EPv:  20,9 kWh/(m3.a) 
  

 Merná potreba energie budovy EP,A:  62 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: Merná potreba energie zahrnuje celk. dodanú energiu vrátane vplyvov účinností tech. systémov. 

  
  
  

 Rozdelenie podľa energonosičov, primárna energia a emisie CO2 
  

 Energo  Faktory   Vykurovanie   Teplá voda 
 nosič  transformácie  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 elektřina ze sítě  2,2  ---  0,1670  ---  ---  ---  ---  10,7  23,5  ---  1,8 
 kusové dřevo/štěpka /biomasa  0,1  ---  0,0200  25,9  2,6  ---  0,5  ---  ---  ---  --- 
              

 SÚČET     25,9  2,6  ---  0,5  10,7  23,5  ---  1,8 
  
  

 Energo  Faktory   Osvetlenie    Pom.energie 
 nosič  transformácie  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 elektřina ze sítě  2,2  ---  0,1670  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 kusové dřevo/štěpka /biomasa  0,1  ---  0,0200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              

 SÚČET     ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  
  

 Energo  Faktory   Núť. vetranie   Chladenie 
 nosič  transformácie  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 elektřina ze sítě  2,2  ---  0,1670  0,6  1,4  ---  0,1  ---  ---  ---  --- 
 kusové dřevo/štěpka /biomasa  0,1  ---  0,0200  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
              

 SÚČET     0,6  1,4  ---  0,1  ---  ---  ---  --- 
  
  

 Energo  Faktory   Úprava RH   Export elektriny 
 nosič  transformácie  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  

 elektřina ze sítě  2,2  ---  0,1670  ---  ---  ---  --- 
 kusové dřevo/štěpka /biomasa  0,1  ---  0,0200  ---  ---  ---  --- 
              

 SÚČET     ---  ---  ---  --- 
  

 Vysvetlivky:  f,pN je faktor neobnoviteľnej primárnej energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkovej primárnej energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je súčiniteľ emisií CO2 v kg/kWh; Q,f je vypočítaná spotreba energie dodávaná na daný účel príslušným 
  energonositeľom v MWh/rok; Q,el je produkcia elektriny v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná primárna energia 
  a Q,pC je celková primárna energia použitá na daný účel príslušným energonositeľom v MWh/rok a CO2 sú 
  s tým spojené emisie CO2 v t/rok. 
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 Súčty pre jednotlivé energonosiče:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  

 elektřina ze sítě  11,336  24,938  ---  1,893 
 kusové dřevo/štěpka /biomasa  25,901  2,590  ---  0,518 
       

 SÚČET  37,237  27,529  ---  2,411 
  

 Vysvetlivky:  Q,f je potreba energie dodaná do budovy príslušným energonositeľom v MWh/rok; Q,pN je neobnoviteľná 
  primárna energia a Q,pC je celková primárna energia použitá príslušným energonositeľom v MWh/rok 
  a CO2 sú s tým spojené emisie CO2 v t/rok. 

  
  

 Merná primárna energia a emisie CO2 budovy 
  

 Emisie CO2 za rok:   2,411 t 

 Neobnoviteľná primárna energia za rok:   27,529 MWh   99,103 GJ 
  

 Objem budovy stanovený z vonkajších rozmerov:  1 781,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:   603,7 m2 
  

 Merné emisie CO2 za rok (na 1 m3):   1,4 kg/(m3.a) 
 Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,V:   15,5 kWh/(m3.a) 
  

 Merné emisie CO2 za rok (na 1 m2):  4 kg/(m2.a) 

 Merná neobnoviteľná primárna energia E,pN,A:  46 kWh/(m2.a) 
  

  
 
 
 

  
   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2/Z1 (2016)   
 
   Názov úlohy:     Bytový dom 

 

   Obostavaný priestor Vb:  1781,0 m3 
   Plocha teplovýmenných konštrukcií A:  1128,8 m2 
   Faktor tvaru budovy:  0,63 1/m 
 
   Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy (čl. 4.2):    
  

   Odporúčané hodnoty: 

    - maximálna hodnota Uem,max:   0,56 W/(m2.K) 
    - normalizovaná hodnota Uem,N od 1.1.2013 do 31.12.2015:  0,45 W/(m2.K) 
    - normalizovaná hodnota Uem,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020:  0,31 W/(m2.K) 

    - cieľová odporúčaná hodnota Uem,r2 (normal. od 1.1.2021):  0,22 W/(m2.K) 
  

   Výsledky výpočtu: 

   priemerný súčiniteľ prechodu tepla Uem:   0,24 W/(m2.K) 
  

   Uem < Uem,max ... je splnené odporúčanie na maximálnu hodnotu. 
   Uem < Uem,N ... je splnené odporúčanie na normalizovanú hodnotu platnú do 31.12.2015. 
   Uem < Uem,r1 ... je splnené odporúčanie na normal. hodnotu platnú od 1.1.2016. 
   
 

   Merná potreba tepla na vykurovanie (čl. 8.1):    
  

   Požiadavka:  

    - maximálna merná potreba tepla QH,nd,max:   98,61 kWh/(m2.a) 
    - normal. merná potreba QH,nd,N od 1.1.2013 do 31.12.2015:   73,83 kWh/(m2.a) 
    - normal. merná potreba QH,nd,r1 od 1.1.2016 do 31.12.2020:  36,92 kWh/(m2.a) 

    - cieľová odp. merná potreba QH,nd,r2 (normal. od 1.1.2021):  18,46 kWh/(m2.a) 
  

   Výsledky výpočtu: 

   merná potreba tepla na vykurovanie QH,nd:    23,52 kWh/(m2.a) 
  

   QH,nd < QH,nd,max ... je splnená požiadavka na maximálnu hodnotu. 
   QH,nd < QH,nd,N ... je splnená požiadavka na normal. hodnotu platnú do 31.12.2015. 
   QH,nd < QH,nd,r1 ... je splnená požiadavka na normal. hodnotu platnú od 1.1.2016. 

  
   Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti (čl. 8.2):    
  

   Požiadavka:  

    - normalizovaná hodnota QN,EP od 1.1.2013 do 31.12.2015:  50,00 kWh/(m2.a) 
    - normalizovaná hodnota Qr1,EP od 1.1.2016 do 31.12.2020:  25,00 kWh/(m2.a) 

    - cieľová odporúčaná hodnota Qr3,EP (normal. od 1.1.2021):  12,50 kWh/(m2.a) 
  

   Výsledky výpočtu: 

   merná potreba tepla na vykurovanie Q,EP:    23,52 kWh/(m2.a) 
  

   Q,EP < QN,EP ... je splnená požiadavka na normalizovanú hodnotu platnú do 31.12.2015. 
   Q,EP < Qr1,EP ... je splnená požiadavka na normalizovanú hodnotu platnú od 1.1.2016. 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA KRITÉRIÍ VYHL. 364/2012 Z.z.   
   v znení vyhlášky MDVRR SR č. 324/2016 Z.z.    
 
 Názov úlohy:    Bytový dom 

 

 Celková potreba energie v budove za rok:  36,59 MWh 
 (bez núteného vetrania, ktoré sa podľa Vyhlášky č.364/2012 nehodnotí pre bytové domy) 
  
 Celková primárna energia budovy za rok:  26,106 MWh 
 (bez núteného vetrania, ktoré sa podľa Vyhlášky č.364/2012 nehodnotí pre bytové domy) 
  
 Celková podlahová plocha budovy:  603,7 m2 
 Kategórie budovy:  bytové domy 
 
   Energetická hospodárnosť budovy - globálny ukazovateľ (§4):    
  

 Požiadavka:  

  - podľa §4 odst. 1 zákona č. 555/2005 Z.z. (trieda B):  126 kWh/(m2.a) 
  - podľa §4b odst. 2b) zákona č. 300/2012 Z.z. (trieda A1):  63 kWh/(m2.a) 
  - podľa §4b odst. 1a+b) zákona č. 300/2012 Z.z. (trieda A0):  32 kWh/(m2.a) 
  

 Výsledky výpočtu: 

  merná primárna energia budovy:  43 kWh/(m2.a) 

 (bez núteného vetrania, ktoré sa podľa Vyhlášky č.364/2012 nehodnotí pre bytové domy) 

 
 Trieda energetickej hospodárnosti budovy:  A1 
  

 JE SPLNENÁ POŽIADAVKA podľa §4 odst. 1 zákona č. 555/2005 Z.z. 
  

 JE SPLNENÁ POŽIADAVKA podľa §4b odst. 2b) zákona č. 300/2012 Z.z. 
  

 
 
 
 

3.   Záver 
 
 
Použité stavebné konštrukcie budovy spĺňajú požiadavky základnej tepelnotechnickej normy STN 730540 

kladené na nové budovy.  Realizáciou navrhovaných stavebných konštrukcií a zateplenia budovy 

sa dosiahne dostatočná tepelná ochrana budovy v zmysle platných noriem STN  a súvisiacich predpisov.   
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1 ÚVOD 
Cieľom vypracovania plánu BOZP je splnenie § 18 odst. 4 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, ktorý predpisuje stavebníkovi dodržiavať podmienky na zaistenie BOZP pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní 
stavby v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise t.j. Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vypracovaný na konkrétnu stavbu na základe projektu stavby a podľa 
charakteristiky prác, ktoré sa budú na stavbe realizovať. 
Spracovaný plán BOZP je rozčlenený na oblasť prevencie, všeobecne záväzné pravidlá na stavenisko, pracovisko a záväzné 
pravidlá na kontrolnú činnosť v oblasti BOZP. 
Oblasť prevencie je zameraná na hodnotenie a odstraňovanie nebezpečenstiev a rizík, zohľadňovanie ľudských možností 
a schopností pri činnostiach s realizáciou projektu a na oblasť školenia a výcviku v oblasti BOZP. 
Všeobecné záväzné pravidlá ustanovujú požiadavky na dodržiavanie zásad BOZP v celom komplexe staveniska a súvisiacich 
činností, ktoré sa budú na stavbe realizovať. 
Dodávatelia vykonávajúci činnosti na stavbe a ich pracovníci musia mať na tieto činnosti odbornú kvalifikáciu, zdravotnú 
spôsobilosť a musia byť vyškolení z predpisov o BOZP, vybavení OOPP a pod. Táto povinnosť bude zakotvená v jednotlivých 
zmluvách. 
Cieľom vypracovania plánu BOZP je, aby sa počas celého obdobia realizácie stavby dosiahla bezpečná realizácia 
stavebných, montážnych prác a činností s minimalizáciou nasledovných udalostí : 

- bez ťažkých a smrteľných pracovných úrazov, 
- bez časových strát v dôsledku pracovných úrazov, 
- bez havárií a nežiaducich udalostí, vrátane škôd na zariadeniach, 
- bez škôd na životnom prostredí. 

1.1 Názvoslovie a preh ľad použitých skratiek 
BOZP  -  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
NR SR   -  Národná rada Slovenskej republiky 
NV SR  -  Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
SÚBP  -  Slovenský úrad bezpečnosti práce 
OŽP  -  Ochrana životného prostredia 
OPP  -  Ochrana pred požiarmi 
OOPP  -  Osobné ochranné pracovné prostriedky 
STN  -  Slovenská technická norma 
dB  -  decibelov 
MPSVaR  -  Ministerstvo práce a sociálnych vecí 
MZ SR -  Ministerstvo zdravotníctva 
MV SR -  Ministerstvo vnútra  
MŽP SR -  Ministerstvo životného prostredia 
 
Nebezpečenstvo - je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť 

zdravie zamestnanca 
Ohrozenie - je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené 
Riziko - je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných 

následkov na zdraví 
Bezpečnosť technického zariadenia – je stav technického zariadenia a spôsob jeho  používania, pri ktorom nie je ohrozená 

bezpečnosť a zdravie zamestnanca 

Pracovný úraz   - je poškodenie zdravia alebo smrť zamestnanca spôsobené nezávisle od jeho vôle krátkodobým náhlym 
a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec utrpel pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 
s plnením pracovných úloh 

 

POSTUPY PRE ZAISTENIE BOZP 

2.1 Hodnotenie nebezpe čenstva a rizika 
Každý dodávateľ, ktorý sa zúčastní na stavebných a montážnych prácach na predmetnej stavbe musí mať spracovaný podľa 
§ 6 odst. 1 písmeno c) Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci písomný dokument 
o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami, ktoré obsahujú: 

a) analýzu nebezpečenstiev každej práce (pracoviska) a určenie tých, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť 
a ktoré môžu ohroziť život a zdravia zamestnanca, 

b) charakteristiku vlastností, ktoré musia mať ochranné prostriedky, aby boli účinné proti nebezpečenstvám 
určených podľa písmena a) 

c) hodnotenie, či OOPP, ktoré sú alebo budú zamestnancom poskytnuté spĺňajú požiadavky uvedené v § 3 odst. 1, 
písmeno a) až d) NV SR č. 395/2006 Z.z. 
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2.2 Odstra ňovanie, znižovanie nebezpe čenstiev a rizík 
Účelom plánu BOZP je zabezpečiť, aby počas výstavby boli stanovené bezpečné pracovné podmienky osôb zdržiavajúcich sa 
na pracovisku, ako aj zamestnancov dodávateľa resp. subdodávateľa, aby sa predišlo pracovným úrazom, boli dodržiavané 
bezpečnostné normy a predpisy, správna organizácie práce v súlade so všeobecne platnými právnymi a ostatnými predpismi 
v oblasti BOZP. 
V spracovanom pláne BOZP sú stanovené základné povinnosti, zodpovednosti a právomoci vedúcich zamestnancov v danej 
oblasti, sú stanovené postupy a činnosti pomocou ktorých je zabezpečené plnenie daných požiadaviek. 
Všetky osoby podieľajúce sa na realizácii stavby sú povinní dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy a pokyny na 
zaistenie BOZP, zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy s ktorými boli preukázateľne 
oboznámení. Ostatné povinnosti sú zamestnanci a zamestnanci  
subdodávateľov dodržiavať v zmysle § 12 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

2.3 Zohľadňovanie ľudských možností a schopností pri plánovaní činností 
vyplývajúcich a súvisiacich s realizáciou projektu 

Práce, na ktoré treba odbornú spôsobilosť, môžu vykonávať len osoby s patričným oprávnením a kvalifikáciou. Dodávateľ prác 
nesmie poveriť zamestnancov vykonávaním prác, ak nespĺňajú požiadavky odbornej a zdravotnej spôsobilosti. 
Dodávateľ prác je povinný viesť evidenciu o školeniach, zaučeniach, skúškach a o odbornej a zdravotnej spôsobilosti 
zamestnancov. Odborná spôsobilosť je stanovená Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ; Vyhláškou SÚBP č.  147/2013 
Zb. v znení neskorších predpisov; Vyhláškou MS SR č. 77/1965 Zb. ; a odborná spôsobilosť zváračov v zmysle STN 05 0705 
a 050710 a pod. Zdravotná spôsobilosť zamestnancov v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.4 Plnenie požiadaviek plánu BOZP 

2.4.1 Zámery 

Dodávateľ stavebných prác a jeho subdodávatelia musia dodržiavať všetky opatrenia na dosiahnutie zámerov plánu BOZP, 
ktoré majú zvýšiť bezpečnosť každého zamestnanca na stavenisku – pracovisku, cieľom čoho je dosiahnutie bez úrazovosti 
a nehodovosti. 
Dodávateľ stavebných prác a jeho subdodávatelia sa zaväzujú, že budú po dobu realizácie stavby trvale dodržiavať predpisy 
o BOZP, ako aj pracovné nariadenia zakotvené v „Pláne BOZP“ na stavenisku – pracovisku, ako aj ustanovenia NV SR č. 
395/2006 Z.z., 392/2006 Z.z., 396/2006 Z.z., 99/2016 Z.z., 281/2006Z.z. a 387/2006 Z.z.. 
Všetci dodávatelia a subdodávatelia, ktorí budú vykonávať činnosti na stavenisku „Rekonštrukcia a dostavba letiska“  a budú 
mať na stavbe viac ako 20 osôb trvale prítomných, sú povinní písomne nahlásiť  investorovi a koordinátorovi bezpečnosti 
menovanie svojho zástupcu zamestnancov pre otázky BOZP. 
Zástupca dodávateľa stavebných prác pre BOZP bude plne zodpovedný za uplatňovanie programu „Plánu BOZP“, 
zaisťovania dodržiavania požiadaviek BOZP a pracovné postupy, inšpekcie, porady, školenie na vykonávané práce, vedenie 
pracovných stretnutí o BOZP so zamestnancami a predkladanie správ investorovi alebo koordinátorovi bezpečnosti. 
Investor prostredníctvom koordinátora bezpečnosti má právo kedykoľvek zastaviť práce dodávateľa, prípadne 
subdodávateľov, ak zistí porušovanie bezpečnosti práce, ktoré by mohlo ohroziť zdravie zamestnancov alebo stav zariadenia.  
Dodávateľ a jeho subdodávatelia musia dodržiavať ustanovenia o BOZP, ktoré sú špecifikované pre dodávateľa 
v prerokovanej a podpísanej „zmluve o dielo“. 
Náklady spojené s takýmto pozastavením prác a následnými prestojmi idú na účet dodávateľa a jeho subdodávateľov. 

2.4.2 Definícia pracoviska a staveniska 

Stavenisko je priestor potrebný na vykonávanie stavebných a montážnych činností. Projekt rieši novostavbu bytového domu 
nižšieho štandardu. Bytový dom bude mať dve nadzemné podlažia s 12 jednoizbovými bytovými jednotkami prístupné 
z vonkajšej pavlače. V rámci objektu SO 01 – Bytový dom – 12 b.j.   budú realizované aj nasledovné stavebné objekty: 
SO 02 – Úprava technologickej časti TS, SO 03 – Odberné elektrické zariadenie, SO 04 – Vodovodná prípojka, 
nadzemný hydrant, SO 05 – Kanaliza čná prípojka, SO 06 – Spevnené plochy – chodník. 
Stavenisko musí byť riešené v zmysle §§ 5 a 11 vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. Každý dodávateľ, ako aj jeho 
subdodávatelia vykonávajúci na stavbe práce, činnosti, budú občasne preverovaní investorom, koordinátorom bezpečnosti, 
ktorý bude dohliadať na to, či sa plnia základné bezpečnostné opatrenia stanovené v „Pláne BOZP“. 

2.4.3 Prítomnosť osobných, nákladných motorových vozidiel a stavebných mechanizmov na 
pracovisku 

Všetci dodávatelia, ktorí sa budú zúčastňovať na realizácii stavby, musia plniť ustanovenia o dopravných trasách určených na 
staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu. 
 
 Zodpovednos ť dodávate ľa stavebných prác 
Okrem plnenia povinností, ktoré sú zakotvené v zmluve o dielo medzi investorom a dodávateľom stavebných prác, musí 
dodávateľ preukázateľne oboznámiť subdodávateľov s „Plánom BOZP“. Pred začatím prác na stavbe je investor – stavebník 
povinný preukázateľne odovzdať stavenisko dodávateľovi stavebných prác. 
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Každý člen vedenia a dozoru na stavbe (zodpovedný vedúci pracovník – stavbyvedúci) je zodpovedný za osobné 
dodržiavanie pravidiel BOZP a bezpečnosti práce všetkých zamestnancov pod svojim vedením, za ochranu OŽP a ochranu 
pred požiarmi. 
Pokiaľ príde k zisteniu nebezpečenstva alebo príznakov takéhoto nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo 
životy osôb, porúch na technickom zariadení, výbuch alebo požiar, prevádzkovú prípadne ekologickú haváriu, je povinný 
prerušiť práce a ihneď to oznámiť svojmu zodpovednému zamestnancovi. Podľa možností upozorní všetky osoby, ktoré by 
mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené. 
Každý dodávateľ a jeho subdodávateľ zodpovedá za bezpečné a zdravotne nezávadné pracovné prostredie, v ktorom musia 
byť identifikované, analyzované a kontrolované alebo vylúčené všetky riziká nebezpečnej práce. 
Každý zamestnanec dodávateľa alebo jeho subdodávateľa je povinný dodržiavať stanovené bezpečnostné pravidlá, metódy 
a postupy, používať zodpovedajúce bezpečnostné pomôcky, vhodné nástroje a prístroje a správať sa spôsobom, ktorý 
zaručuje bezpečnosť jeho i ostatných zamestnancov a nezadá príčinu vzniku pracovného úrazu alebo požiaru. 

2.4.4 Stavbyvedúci 

Zodpovedá za komplexnú problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a ochranu pred požiarmi 
na pracovisku a to najmä : 

- uplatňovanie programu zaistenia BOZP, OŽP a OPP na pracovisku, najmä dodržiavanie „Plánu BOZP“, za dodržiavanie 
správnych technologických a pracovných postupov, 
- plnenie všetkých zákonných požiadaviek o BOZP, a to predovšetkým v zmysle ustanovení - ZP a Zákona NR SR č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci... 
- za vyšetrovanie a ohlasovanie pracovných úrazov a prijíma nápravné opatrenia, 
- dodržiavanie právnych ustanovení a interných predpisov o OPP na danom pracovisku, 
- prerokúvanie problematiky „Plánu BOZP“ na pracovisku : 

- na poradách vedenia stavby 
- na koordinačných poradách 
- na kontrolných poradách so subdodávateľmi 

2.4.5 Zástupca stavbyvedúceho alebo osoba poverená zastupovaním 

Zástupca stavbyvedúceho musí byť určený zápisom v stavebnom denníku v prvý deň začatia prác na pracovisku. 
K tejto funkcii patrí priama kontrola zamestnancov a výber aktuálnych pracovných postupov a metód pri stavebných prácach. 
Zodpovedá za pracovné stroje, zariadenia, náradie, ktoré zamestnanci potrebujú k plneniu pracovných úloh, za vhodné 
vyhotovenie a udržiavaní ich v bezpečnom stave. Taktiež dbá aby používané metódy a pracovné postupy pri výstavbe boli 
v súlade so smernicami a predpismi BOZP a OPP. 

2.4.6 Koordinátor bezpečnosti 

Kontroluje realizáciu „Plánu BOZP“ na stavbe, najmä : 
- uplatňuje ustanovenia NV SR č. 396/2006 Z.z. 
- vykonáva kontroly plnenia úloh BOZP 
- spolupracuje s inšpektorátom práce 
- vedie agendu o vykonávaných kontrolách BOZP  

2.4.7 Subdodávatelia 

Pred začatím prác na stavbe je dodávateľ povinný preukázateľne odovzdať pracovisko subdodávateľovi, ktorý bude pre neho 
vykonávať práce a činnosti. 
Každý subdodávateľ je plne zodpovedný za činnosť svojich zamestnancov. Musí dodržiavať všetky pravidlá BOZP, OPP 
a OŽP.  Voči tejto povinnosti, zodpovednosti a záväzku subdodávateľa nemôže nič zbaviť. Preukázateľne vykoná školenie pre 
svojich zamestnancov a kópie prezenčných listín a osnovou školenia odovzdá dodávateľovi.  
Základné povinnosti  

- Plán BOZP musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť dokumentácie a musí sa v plnej miere dodržiavať. Subdodávateľ je 
plne zodpovedný za rešpektovanie stanovených pravidiel a postupov v oblasti BOZP, OŽP a OPP. Akékoľvek 
výnimky musia byť najskôr odsúhlasené stavbyvedúcim dodávateľa. 

- Organizáciou BOZP u subdodávateľa je zodpovedný vedúci alebo ním poverená osoba s potrebnými 
kvalifikačnými predpokladmi. 

2.4.8 Príprava práce 

Súčasťou technologických a pracovných postupov musia byť aj technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
zamestnancov, pracovísk a okolia v súlade s Vyhl. SÚBP č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce technických zariadení pri 
stavebných prácach a NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Dodávateľ stavebných prác vedie evidenciu o : 

- Vykonaných školeniach a o odbornej príprave OPP 
- Záznamoch o zistených nedostatkoch BOZP a prijatých opatreniach 
- Zhodnotení rizík pri stavebných prácach tak od subdodávateľov ako aj vlastných 
- Bezpečnostných inštrukciách ( pokynoch ) od koordinátora bezpečnosti alebo bezpečnostného technika 
- Oprávnení všetkých odborných činností (zváračov, viazačov bremien, obslúh zdvíhacích, tlakových, plynových, 

elektrických zariadení, obslúh stavebných strojov a mechanizmov a pod.) vrátane evidenčných čísiel preukazov 
- Zamestnancoch vyškolených na výkon protipožiarnych hliadok a o ich odbornej príprave  
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- Záznamoch o vykonaných školeniach a inštruktážach o BOZP, OŽP a OPP s osnovou a prezenčnou listinou 
zúčastnených 

- Doklady o vykonaných odborných prehliadkach a skúškach technických zariadení a o kontrole používaných 
elektrických zariadení a kábloch 

Zamestnancoch vyškolených na poskytnutie prvej pomoci. 

2.4.9 Predáci a vedúci pracovných čiat 

Predáci (majstri) a vedúci pracovných čiat sú zodpovední za prenášanie informácií v oblasti BOZP a OPP, ako aj za priamy 
dohľad nad dodržiavaním pravidiel BOZP. OŽ a OPP u podriadených zamestnancov. Priamo spolupracujú so zástupcom 
zamestnancov pre BOZP. 
Zodpovedajú svojmu priamemu nadriadenému, stavbyvedúcemu za znalosti svojich podriadených zamestnancov a praktické 
dodržiavanie pravidiel BOZP a OPP.  

2.4.10 Zamestnanci 

Musia dodržiavať bezpečné pracovné postupy. Sú povinní informovať príslušného priameho nadriadeného, zástupcu 
zamestnancov pre BOZP alebo stavbyvedúceho o nebezpečných podmienkach, pracovných postupoch a správania sa v ich 
bezprostrednej blízkosti na pracovisku. 
Taktiež musia dodržiavať všetky bezpečné nariadenia a rešpektovať zákazy  vyznačené na pracovisku a vyvarovať sa 
vykonávania prác, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť resp. bezpečnosť osôb zdržiavajúcich sa v ich blízkosti. 
Sú povinní pri práci používať pridelené OOPP a ochranné pracovné pomôcky 
 
2.5 Plán a poloha staveniska a prístupové komunikác ie pod ľa situácie 
Od dodávateľa sa požaduje, aby si zaistil všetky obmedzenia na verejných komunikáciách s tým, aby mali bezpečný prístup 
na stavenisko vzhľadom na dodávky svojich materiálov, zariadení, zamestnancov a pod.  
Dodávateľ i subdodávatelia  musia používať presne vymedzené vstupy a označené cesty podľa dohody s investorom. 
Dodávateľ i subdodávatelia môžu používať komunikácie na stavenisku pre účely prístupu na svoje pracovisko a prevoz 
materiálu, zariadenia a zamestnancov. Dodávateľ a subdodávateľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré by vzniklo 
v priestoroch staveniska, pracoviska zlou manipuláciou, skladovaním materiálov a pod. Tieto idú na jeho vlastné náklady, 
alebo zaplatí všetky výdavky a poplatky s tým spojené. Dodávateľ je povinný prekonzultovať a odsúhlasiť s investorom 
vhodnosť a pevnosť ciest alebo typy dopr. prostriedkov, ktoré chce dodávateľ jeho subdodávatelia aj zamestnanci používať.  

2.6 Priestory a objekty pre sociálne a hygienické z ariadenia 
Pracoviská budú jednoznačne a zreteľne vyznačené a opatrené potrebnými značkami BOZP. Bližšie pozri časť 7 – 
Bezpečnostné značky. (7.1 – 7.5)  Stavenisko – Nepovolaným vstup zakázaný, pri práci používaj ochrannú prilbu a pod.  
Sklady, zariadenie staveniska, stavebné bunky a pod.  musia byť označené logom firmy. 

 
Dodávateľ zabezpečí oddychové miestnosti, miestnosti na konzumáciu stravy.  

- Oddychová miestnosť musí byť označená na viditeľnom mieste (zvyčajne na dverách) logom firmy 
- Oddychová miestnosť musí byť dostatočne veľká a vybavená primeraným počtom stolov a stoličiek (lavíc) pre určený 

počet zamestnancov 
- Ak požiadavka uvedená v bode 1 nie je splnená, zamestnanci musia mať k dispozícii vybavenie, v ktorom môžu 

zotrvať v čase prerušenia prác 
- V oddychových miestnostiach sa musia rešpektovať opatrenia na ochranu nefajčiarov v súlade s internou smernicou 

IS BOZP-01/2007 časť 2.6   
- Zamestnancom je nevyhnutné dať k dispozícii zariadenia, v ktorých môžu konzumovať jedlo v prijateľných 

podmienkach a podľa potreby zariadenia na individuálnu prípravu stravy tiež v prijateľných podmienkach 
- V týchto priestoroch je zakázané skladovať akékoľvek horľavé kvapaliny, jedovaté látky, škodliviny, žieraviny, 

technické plyny v oceľových fľašiach a materiály so sklonom k samovznieteniu. Toto nariadenie neplatí pre použitie 
propán butanovej fľaše do 3 kg používanej spolu so zariadením na prípravu stravy. Zariadenie na prípravu stravy 
musí spĺňať patričné bezpečnostné predpisy a OPP. 

V každom objekte musia byť inštalované : 
- Aktuálne požiarne poplachové smernice a požiarny evakuačný plán 
- Prenosné hasiace prístroje v požadovanom množstve a stanovisko prístroja označené piktogramom 
- Označenie miest, kde je povolené fajčiť. 

Pred odchodom z pracoviska musí každý vedúci preveriť stav zariadenia staveniska a pracoviska za ktoré zodpovedá. 
Rovnako musí zaistiť : 

- Vypnutie všetkých elektrických zariadení a svietidiel, a výnimkou chladničiek, faxov,  zariadení pre elektronickú poštu 
a nočného osvetlenia (na vizuálnu kontrolu miestností cez okno počas nočných obhliadok zariadení staveniska) 

- Odstránenie všetkého horľavého odpadu z odpadkových nádob, podláh, stolov a pod. 
- Uzatvorenie okien a uzamknutie všetkých dverí. 

V priestore zariadenia staveniska nie je dovolené hromadenie odpadkov, handier nasiaknutých horľavými látkami a ďalších 
požiarne nebezpečných látok. Elektrické zariadenia podliehajú prehliadkam a revíziám v termínoch podľa STN 33 1600. 

2.6.1 Hygienické požiadavky 
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Dodávateľ si zabezpečí potrebné množstvo hygienických zariadení – WC, prípadne prenosných chemických (suchých) 
záchodov a umývadiel s tečúcou vodou ( v prípade potreby teplou), ktoré musia byť zabezpečené pre všetkých zamestnancov 
na pracovisku v súlade s prílohou 3 k NV SR č. 396/2006 Z.z. ( Doporučuje sa počet WC – 1 sedadlo pre 10 osôb, 2 sedadlá 
pre 11 až 50 osôb, 3 sedadlá pre 51 až 100 osôb ) 
Sústava dodávky pitnej vody podlieha súhlasu hygienických orgánov pred začatím používania. 
Dodávateľ a jeho subdodávatelia sú plne zodpovední za to, že jeho kontrolní a výkonní zamestnanci budú na stavbe 
dodržiavať a uplatňovať pravidlá, požiadavky a riadne používať hygienické zariadenia. 
Všetky stravovacie a hygienické zariadenia musia byť vybavené v súlade so slovenskými a hygienickými predpismi. 

2.7 Mítingy so zameraním na bezpe čnos ť, kontroly a školenia zamestnancov na 
pracovisku 

S výkonom práce a pohybovať sa po stavenisku, pracovisku môžu zamestnanci až po absolvovaní vstupného školenia 
z BOZP a OPP. Školenie z BOZP zabezpečuje príslušný vedúci zamestnanec – stavbyvedúci resp. jeho zástupca 
a zodpovední zamestnanci subdodávateľa pre svojich zamestnancov. Školenie z OPP vykoná technik PO. 
Školenie slúži na oboznámenie všetkých zamestnancov na stavbe s projektom, pravidlami  projektu „Plánu BOZP“ a ďalšími 
bezpečnostnými predpismi podľa pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov. 
Z každého vykonaného školenia sa vyhotoví záznam, ktorý je spolu s prezenčnými listinami uložený na stavbe ( 
u stavbyvedúceho, prípadne u jeho zástupcu) a v jednej kópii sa zašle technikovi BOZP. 

2.7.1 Špeciálne školenia a kurzy 

Špeciálne školenia a kurzy sa vykonávajú pri mimoriadnych prácach a prácach so zvýšeným nebezpečenstvom, ktorými sú : 
- Práce, ktoré nie sú bežnou činnosťou zamestnancov a vyžadujú zvláštne opatrenie z BOZP 
- Práce v podmienkach pracoviska so zvýšeným nebezpečenstvom 

 
Požiadavky na odbornú kvalifikáciu obsluhy a servis vyhradených technických zariadení, obsluhu špeciálnych zariadení 
a ďalších profesií, ktorých vykonávanie je spojené so zvýšeným rizikom vzniku úrazu, napr.  

- Strojníci obsluhujúci stavebné stroje 
- Zváranie elektrickým oblúkom alebo plameňom 
- Práce viazačov bremien 
- Práce s motorovou pílou  
- Obsluha zdvíhacích zariadení 
- a ďalšie 

Pri práci je nevyhnutné mať preukaz o získanej odbornej kvalifikácii počas výkonu týchto činností v dosahu. 

2.7.2 Kontroly dodržiavania „ Plánu BOZP“ 

Neformálna kontrola sa vykonáva nepretržite. Vykonávajú ju všetci členovia vedenia stavby ako súčasť pracovnej náplne v 
starostlivosti o BOZP. Ich neoddeliteľnou náplňou je  aj odstraňovanie zistených nedostatkov. 
Všetci predstavitelia stavby zo strany hlavného dodávateľa, stavebného dozoru alebo bezpečnostný technik sú oprávnení 
zastaviť akékoľvek práce, pokiaľ sú bezprostredne ohrození zamestnanci, či osoby alebo zariadenia na stavbe. Výsledky 
kontrol sa prerokovávajú na pravidelných poradách s dodávateľom a jeho subdodávateľmi.  

2.8 Zabezpečenie prvej pomoci „ Traumatologický plán“ 
Požiadavky na poskytnutie prvej pomoci a ošetrenie je povinný si zabezpečiť každý dodávateľ na stavenisku, pracovisku. 
(Investor v prípade náročných a komplikovaných prípadov môže poskytnúť podporu). 
Dodávateľ musí mať na pracovisku zdravotnú vybavenosť (lekárničku prvej pomoci) pre ošetrenie drobných poranení priamo 
na pracovisku. Súčasťou lekárničky je aj záznam (knižka) o drobnom úraze. 
Dodávateľ musí mať na pracovisku zamestnanca vyškoleného na poskytovanie prvej pomoci. Účelom vybavenosti prvej 
pomoci je, aby sa poskytlo okamžité ošetrenie drobných poranení a v prípade potreby, aby sa poranenie stabilizovalo pred 
následným prevozom do zdravotníckeho zariadenia. 
Na každom pracovisku – u stavbyvedúceho, skladníka, odpočivárňach musí byť vyvesený oznam s tel. číslami záchrannej 
služby, jednotky hasičského a záchranného zboru a pod.   

2.9 Odstra ňovanie odpadu a nebezpe čných látok zo staveniska 
Kontaminovaný materiál sa môže odvážať len so súhlasom investora. Pri takomto a podobnom odpade, ktorý si vyžaduje 
špeciálnu starostlivosť, skladovanie a likvidáciu, sa musí dodávateľ riadiť špeciálnymi obmedzeniami. Podrobnosti 
o nebezpečenstve a predpisoch, ktorými sa treba riadiť a o špeciálnych opatreniach pre manipuláciu, skladovanie a likvidáciu 
odpadu musia byť prerokované s investorom. 
Dodávateľ musí mať spracovaný materiál odsúhlasený s príslušným odborom životného prostredia, za akých podmienok sa 
bude kontaminovaný odpad likvidovať. 
Kontajnery je možné rozmiestniť a odvážať so súhlasom investora. Preplňovanie kontajnerov a netriedenia materiálov nie je 
dovolené. Analýzu každej substancie a odpadového kontaminovaného materiálu si dá dodávateľ urobiť na vlastné náklady 
a tieto analýzy sa priložia k žiadosti o povolenie od investora. Dodávateľ musí plniť požiadavky stanovené v súhrnnej 
technickej správe v časti „Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby“. 

Dodávateľ sa musí riadiť a plniť ustanovenia platnej legislatívy, ktorými sa stanovujú úlohy kategorizácie odpadov 
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2.10 Udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v zariadení staveniska a na 
pracovisku 

Materiály a zariadenia na stavenisku, pracovisku pred ich inštaláciou sa môžu skladovať iba v priestoroch prerokovaných a 
povolených investorom. 
Všetky materiály a zariadenia zložené a ponechané v priestoroch neschválenom investorom, budú prevezené a odstránené 
na náklady dodávateľa resp. subdodávateľa. Dodávateľ musí pravidelne vykonávať čistenie a poriadok na svojich 
pracoviskách čistiacou čatou. Nie je povolené hromadenie obalov, odpadov, odrezkov a ostatného materiálu mimo 
kontajnerov. 
Všetci zamestnanci dodávateľa, ako aj subdodávateľa musia byť oboznámení s tým, že si musia po sebe upratať a každé 
pracovné miesto sa musí očistiť a odpadky odvážať na vopred stanovené miesto podľa potreby. 
Za likvidáciu odpadu a čistenie zodpovedá každý dodávateľ. Stavenisko a pracoviská sa musia udržiavať stále čisté, preto 
dodávateľ si zabezpečí dostatočný počet kontajnerov a tieto pravidelne vyprázdňovať. Kontajnery je potrebné označiť logom 
firmy ako aj druhom likvidovaného odpadu. 
Každý dodávateľ je povinný predložiť investorovi spôsob čistenia svojho pracoviska a zabezpečenie likvidácie odpadu. 
Zakladanie otvoreného ohňa a pálenie odpadov v areáli staveniska je zakázané. 
V mimoriadnych situáciách je možné požiadať o súhlas príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
a pálenie vykonať po jeho písomnom súhlase za dodržania podmienok stanovených v tomto súhlase. 
Káble, hadice a potrubia, ktorými sa privádza na pracovné miesto energia sa musia zabezpečiť proti mechanickému 
poškodeniu, uložiť do kanálov, alebo musia byť vyvesené tak, aby neprekážali a neboli nebezpečné zamestnancom, ktorí sa 
pohybujú po stavbe a pracovisku alebo manipulujúcim mechanizmom. 

2.11 Vybavenie zamestnancov OPP 
Dodávateľ i subdodávatelia sú povinní poskytnúť svojim zamestnancom OOPP (certifikované), a to podľa rizík pred ktorými 
majú zamestnanca chrániť. Pracovný odev a obuv aj ak pracujú v prostredí, v ktorom odev a obuv podlieha mimoriadnemu 
opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu. 

Návštevy dodávateľa ako i subdodávateľov pred vstupom na stavenisko musia byť taktiež vybavené vhodnými OOPP a musia 
absolvovať vstupnú inštruktáž z BOZP a OPP 

2.11.1 Pracovný odev a OOPP 

Všetci zamestnanci na stavbe budú zreteľne označení podľa svojho zamestnávateľa 
- Na pracovnom odeve (logom) 
- Na ochrannej prilbe (logom) 

Každý zamestnanec musí byť vybavený vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým je vystavený pri výkone svojej činnosti. 
Používanie OOPP musí byť schváleného typu s označením oprávnenej skúšobne pre príslušné riziko a s platnou lehotou na 
jeho používanie. 
Všetci zamestnanci na stavbe počas svojho pobytu musia trvale používať : 

- Ochrannú prilbu 
- Pracovnú obuv stanoveného druhu – S3 (s parametrami  EN ISO 20345:2004) 
- Ochranné okuliare 
- Pracovné rukavice 
- Pracovný odev 
- Výstražnú vestu 

Zásadný význam má použitie ochranných okuliarov s bočnou ochranou alebo ochranný štít tváre : 
- Pri práci s karbobrúskou 
- Pri práci vo vonkajšom prostredí za silného vetra a prašného počasia alebo pri práci s prašným materiálom 
- Pri práci s kotúčovou pílou 
- Pri rezaní asfaltu a betónu, resp. betónových panelov alebo výrobkov 

Je zakázané používať pracovný ochranný odev silno znečistený horľavými látkami, predovšetkým ropnými. S takýmto odevom 
sa musí zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. 
Pri používaní určitého OOPP viacerými zamestnancami je nevyhnutné urobiť opatrenia, ktoré zamedzia ohrozenie prenosnými 
chorobami. 
Osobitná pozornosť musí byť venovaná v akom stave a lehote platnosti sú používané ochranné prostriedky na zaisťovanie 
prác vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou. 
Vybavenie špeciálnymi OOPP pre jednotlivé profesie a OOPP pre rizikové pracovné činnosti musí byť súčasťou vydávaných 
pracovných postupov alebo povolení.  

2.12 Predpisy BOZP pre jednotlivé činnosti a zariadenia 
Platia v plnom rozsahu : 

- zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci .... 
- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach  
- NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
- vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. základné požiadavky na zaistenie BOZP a technických zariadení 
- vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach 

Riadiacim predpisom je „Plán bezpečnosti práce“. 
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2.13 Elektrické rozvody na stavenisku a pracoviskác h 
Všetky elektrické inštalácie vo vnútri dočasných objektov na stavenisku musia vyhovovať platným predpisom a STN. 
Elektrické zariadenia sa môžu používať za prevádzkových a pracovných podmienok pre ktoré boli konštruované a vyrobené. 
Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné 
zariadenia; musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.  
Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu 
a vytrhnutiu zo svoriek a zabezpečené aj proti skrúteniu žíl. 
Pri používaní vo vonkajšom prostredí musia byť zabezpečené a vybavené ochranou stupňa IP 44. 
Pri používaní rozoberateľných spojov, nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. 
Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ 
nie sú upravené takým spôsobom, že sa s nimi môže manipulovať, pohybovať i pod napätím. 
Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase keď sa nepoužívajú vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí 
bezpečnosť osôb a technických zariadení. 
Hlavný vypína č na každom zariadení musí by ť trvalo prístupný , vidite ľne ozna čený a farebne odlíšený ( zvy čajne 
červený). 
Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Elektrické zariadenia musia byť 
vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie 
tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo výbuchu. 
Je potrebné vykonať opatrenia : 

- Proti dotyku alebo priblížení k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam) 
- Proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, puzdrách, 

krytoch a konštrukciách) 
- Proti škodlivým účinkom atmosférických výbojov 
- Proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny 
- Proti nebezpečným účinkom elektrického oblúka 
- Proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektrického zariadenia 

2.14 Zabezpečovanie BOZP pre práce, ktoré bude dodávate ľ stavby vykonáva ť na 
stavenisku 

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. definuje niektoré špeciálne zariadenia, ktoré vyžadujú osobitný režim (tlakové, zdvíhacie, 
plynové a elektrické zariadenia). Tieto práce môžu vykonávať len dodávateľ a subdodávatelia, ktorí majú oprávnenia od 
inšpektorátu práce a technickej inšpekcie. 
Tieto zariadenia môžu byť uvedené do činnosti len po predpísaných kontrolách, a skúškach vykonaných oprávnenou osobou. 
Osoba zodpovedná za montáž a servis vyhradeného technického zariadenia musí mať platné oprávnenie a pravidelne 
vykonávať školenie na obsluhu vrátane overenia vedomostí. Platné podmienky sú uvedené v zákonoch, vyhláškach, STN. 

2.14.1 Zemné práce 

Pred začatím zemných prác musí dodávateľ stavebných prác overiť na stavenisku, pracovisku inžinierske siete, či sa tam 
nenachádzajú podzemné priestory alebo výron škodlivých látok, prerokovať, odsúhlasiť s projektantom a navrhnúť také 
opatrenia, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zamestnancov. 
Počas realizácie výkopov bude vždy prítomný určený zodpovedný zamestnanec.  
Cez výkopy hlbšie ako 0,5 metra sa musia zriadiť bezpečné priechody široké minimálne 0,75 metra. Pre zamestnancov 
vykonávajúcich práce vo výkopoch sa musia zaistiť bezpečné zostupy a výstupy. 
Okraje výkopu, ktoré nie sú zapažené, sa nesmú zaťažovať do vzdialenosti 0,5 metra od hrany výkopu zeminou, materiálom, 
vozidlami a pod.  
Do kolmých nezapažených výkopov je zakázané vstupovať. Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. 
Zabezpečenie stien sa navrhuje a vykonáva podľa osobitných predpisov (STN 73 3050 zemné práce; všeobecné ustanovenia;  
§ 10 vyhlášky SÚBP č. 147/2013 Zb. a oddiel II NV SR č. 396/2006 Z.z.) 

2.14.2 Činnosti s elektrickým zariadením 

Všetky elektrické vedenia musia byť zhotovené podľa platných predpisov a riadne označené. 
Káble položené na teréne je nevyhnutné chrániť proti mechanickému poškodeniu. Všetky káble križujúce pešiu alebo jazdnú 
komunikáciu musia byť chránené zodpovedajúcim spôsobom : 

- Pevným a spoľahlivým zakotvením a prekrytím 
- Vyvesením do výšky minimálne 2,5 metra nad terén 

 
Rozvody elektriny na stavbe – pracovisku (s využitím prenosných stavebných rozvádzačov) musia byť riešené rýchlym 
odpojením od zdroja : 

- S prúdovým chráničom o vybavovacom prúde do 30 mA na zásuvkových obvodoch (menovitého prúdu 65 A) 
- Pre vyššie prúdy s elektrickým oddelením ochrannými transformátormi a pod. 
- Napájaním bezpečným malým napätím SELV 

Všetky elektrické zariadenia musia byť vyhotovené s dvojitou izoláciou 

2.14.3 Manipulácia s bremenami 

Ručnú manipuláciu s bremenami rieši NV SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri ručnej manipulácii s bremenami. 
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Viazanie bremien sa riadi osobitnými predpismi – STN 27 0143 a 27 0144. 
Zamestnanci poverení viazaním a zavesovaním bremien na zdvíhacie zariadenia musia mať kvalifikáciu viazača bremien a pri 
práci musia používať pridelené OOPP (ochrannú prilbu, pevnú pracovnú obuv a výstražnú oranžovú vestu) 
Pred začiatkom činnosti si musí viazač preveriť stav bremena, háku a viazacích prostriedkov. Viazacie prostriedky sa musia 
v zime očistiť od snehu a námrazy. Je zakázané zdvíhať bremená zasypané, upevnené, primrznuté alebo prilepené bremená 
vytrhávať. Pokiaľ nemožno bezpečne zistiť silu k tomu potrebnú alebo ak zariadenie nie je vybavené preťažovacou poistkou. 
Pred zdvihom a ďalšou manipuláciou sa bremeno musí upevniť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho pádu, prípadne 
pádu jeho častí. Bremeno sa nesmie uväzovať alebo zavesovať na mieste, z ktorého by sa mohlo vyšmyknúť alebo kde by sa 
mohol vzájomne poškodiť viazací alebo závesný prostriedok, prípadne bremeno. Viazanie cez ostré hrany bremena je taktiež 
zakázané nakoľko by mohlo prísť k znehodnoteniu viazacieho prostriedku. Na tento účel je potrebné použiť vhodné podkladky 
príp. podložky. 
Montážny priestor musí byť zaistený ohradením a označený výstražnými tabuľkami. Pred vlastným zdvihom bremena sa musí 
preveriť bezpečnosť zavesenia bremena jeho nadvihnutím a skontrolovať spôsob zavesenia bremena a závesných 
prostriedkov. Až po tejto kontrole môže byť daný pokyn na manipuláciu s bremenom – jeho zdvihnutie. 
Pod dopravovanými bremenami ani v ich tesnej blízkosti sa nesmi nikto zdržiavať. Zamestnanci sa môžu priblížiť k bremenu 
až po jeho ustálení v mieste, kde bude bremeno zložené alebo osadené. 
Viazač bremien riadi manipuláciu bremena až do úrovne miesta, kde bude uložené dohovorenými znameniami s obsluhou 
zdvíhacieho zariadenia. Ďalší pokyn na pohyb bremena nad úrovňou osadenia a na osadenie bremena dáva určený 
zamestnanec montážnej čaty. Ak dopravu bremena, jeho celú dráhu z miesta uviazania na miesto osadenia alebo uloženia 
nemôže sledovať zamestnanec, ktorý bremeno uviazal musí sa medzi ním, žeriavnikom a zamestnancom ktorý bude bremeno 
osadzovať alebo ukladať, určiť spôsob dorozumievania sa. 
Určený zamestnanec montážnej čaty sa musí vždy presvedčiť o správnom osadení bremena a jeho zaistení proti prípadnému 
pádu. 
Ak  pri doprave bremena k miestu montáže nemožno dosiahnuť jeho plynulý pohyb, bremeno sa musí viesť pomocnými 
lanami a to z bezpečného a pevného miesta. Laná sa musia upevniť spôsobom vylučujúcim ohrozenie zamestnanca pri ich 
odopínaní. Pomocné lano sa nesmie omotať alebo inak upevniť na častiach tela zamestnanca. 
Na zavesené bremená sa nesmie vstupovať, ani sa nesmie na ne ukladať pracovné náradie alebo iný materiál. 

2.14.4 Činnosti so strojmi a strojnými zariadeniami 

Pri práci sa môžu používať len stroje a strojné zariadenia (ďalej len stroje), ktoré svojou konštrukciou, zhotovením 
a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce ( stavebné stroje, mechanizmy a pod.) 
Stroje sa môžu používať len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé, konštruované a v súlade s podmienkami určenými 
výrobcom a technickými normami. 
Dodávateľ stavebných a montážnych prác je povinný vydať pokyn na obsluhu  a údržbu strojov, ktoré obsahujú požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky. Pokyny na obsluhu a údržbu musia podľa druhu stroja obsahovať : 

- Povinnosti obsluhy pred začatím prevádzky stroja 
- Povinnosti obsluhy počas prevádzky stroja 
- Rozsah, lehoty a spôsob vykonávania údržby vrátane revízií 
- Spôsob zabezpečenia stroja počas prevádzky, pri premiestňovaní, odstavovaní z prevádzky, opravách a proti 

nežiaducemu uvedeniu do chodu 
- Umiestnenie a zabezpečenie stroja po skončení prevádzky 
- Zakázané manipulácie a činnosti 
- Spôsob a rozsah záznamov o prevádzke a údržbe stroja 

2.14.5 Obsluha strojov a zariadení 

Stroje môže samostatne obsluhovať len zamestnanec, ktorý má pre túto činnosť odbornú kvalifikáciu. 
Ak má stroj charakter vyhradeného technického zariadenia, musí obsluha spĺňať aj požiadavky stanovené na jeho obsluhu 

2.14.6 Zakázané činnosti 

1. uviesť do chodu a používať stroj, ak sa nachádzajú okrem obsluhy v jeho nebezpečnej blízkosti iné osoby 
2. uvádzať do chodu a používať stroj, ak je zdemontované alebo poškodené niektoré ochranné, prípadne bezpečnostné 

zariadenie 
3. odstraňovať za chodu stroja odpad z nebezpečných miest, ak to nie je technicky riešené alebo povolené v návode na 

obsluhu 
4. dotýkať sa pohybujúcich sa častí strojov telom alebo predmetmi a náradím držaným v rukách okrem prípadov, ktoré 

pripúšťa návod na obsluhu 
5. pracovať so strojom za zníženej viditeľnosti a v noci, ak pracovný priestor stroja a pracovisko nie sú dostatočne 

osvetlené 
6. pracovať so strojom, v ktorého nebezpečnej blízkosti sú iné stroje alebo dopravné prostriedky s výnimkou tých, ktoré 

pracujú vo vzájomnej súčinnosti so strojom 
7. premiestňovať a prepravovať osoby na stroji alebo v jeho pracovnom zariadení, ak to nie je povolené výrobcom 
8. pohybovať pracovným zariadením nad osobami a nad osadenou kabínou vodiča dopravných prostriedkov 
9. pracovať so strojom a pracovným nástrojom na mieste, na ktoré nie je z miesta obsluhy vidieť a kde by mohlo nastať 

ohrozenie osôb alebo iného zariadenia 
10. ovládať stroj nebezpečným spôsobom, ktorý môže vyvolať nežiaduce rozkolísanie pracovného zariadenia alebo 

bremena 
11.  pohybovať sa so strojom, jeho pracovným zariadením alebo inými vyčnievajúcimi časťami v ochrannom pásme 

elektrického vedenia, ak nie sú dodržané predpísané bezpečnostné požiadavky alebo vypnutý elektrický prúd 



 
 

10 
 

12. jazdiť cez elektrické káble, ak nie sú vhodne chránené proti mechanickému poškodeniu 
13. opustiť miesto obsluhy stroja, ak je stroj alebo jeho pracovné zariadenia v prevádzke 
14. vykonávať údržbu, čistenie a opravy, ak nie je stroj a jeho pracovné zariadenie zabezpečené proti samovoľnému 

pohybu a náhodnému spusteniu a ak nie je vylúčený styk osoby s pohybujúcimi sa časťami stroja 
15. vykonávať opravy na pásoch stroja s pásovým podvozkom, ak nie je stroj zabezpečený proti samovoľnému pohybu 
16. pohybovať sa po stroji mimo určených prístupov, 
17. vyraďovať z činnosti bezpečnostné, ochranné a poistné zariadenia a meniť ich predpísané parametre 
18. fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom pri kontrole a čerpaní pohonných hmôt a pri používaní ľahko zápalných 

čistiacich prostriedkov 
19. na uľahčenie spúšťania motora používať otvorený oheň 
20. okrem osobných potrieb obsluhy umiestňovať do kabíny akékoľvek predmety (náradie, laná, mazivá, čistiace 

prostriedky a pod.) ak na tento účel nie je v kabíne vyhradená uzatvárateľná schránka 
21. zavesovať viazacie prostriedky na koniec háku zdvíhacieho zaradenia. 
 

V prípade ďalších činností je dodávateľ povinný plniť aj opatrenia vyplývajúce z § 16 vyhlášky č. 147/2013 Zb.  

2.15 Spracovanie hodnotenia nebezpe čenstiev a rizík vyplývajúcich z pracovného 
procesu a pracovného prostredia 

Dodávateľ a subdodávatelia sú povinní v zmysle § 6 odst. 1) písm.  c) zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať 
riziko  a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávajúcich zamestnancami. 
Pre jednotlivé práce musia byť vypracované technologické alebo pracovné postupy, ktoré musia riešiť : 

- Nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných operácií 
- Použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, pomôcky a podobne 
- Druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií 
- Spôsob dopravy (zvislej i vodorovnej) materiálov, prípadne osôb, vrátane skladovacích plôch a podobne 
- Technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zamestnancov, pracoviska a okolia 
- Opatrenia pri stavebných prácach pri mimoriadnych podmienkach 
- Iné skutočnosti majúce vplyv na bezpečnosť 

2.16 Hlásenie pracovných úrazov, nehôd a porúch tec hnických zariadení 
V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci musia byť všetky nehody, úrazy a poruchy, ktoré 
môžu viesť k poraneniam, haváriám alebo stratám oznámené dodávateľovi. Ak sa zamestnancovi na stavenisku vyskytne aj 
najmenšie poranenie, musí sa zaznamenať v knihe drobných úrazov, ktorá sa nachádza pri lekárničke. Ak je charakter úrazu 
väčšieho rozsahu, je potrebné spísať záznam o registrovanom prac. úraze.  
Každá nehoda alebo výskyt nebezpečenstva týkajúca sa staveniska, pracoviska, osôb alebo zariadenia  sa musí hlásiť 
koordinátorovi BOZP alebo technikovi BOZP.   

2.17 Rebríky 
Rebríky je možné používať len na krátkodobé fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého náradia. Pri vystupovaní 
alebo zostupovaní musí byť zamestnanec otočený tvárou k rebríku a musí mať možnosť pridŕžať sa ho obidvomi rukami. 
Po rebríku sa nesmie vynášať alebo znášať bremeno ťažšie ako 20 kg. Na rebríkoch je zakázané pracovať nad sebou. 
Vystupovať a zostupovať po rebríku súčasne viacerými zamestnancami je zakázané. Na rebríkoch sa nesmú vykonávať 
práce, pri ktorých sa používajú pneumatické nástroje, vstreľovacie prístroje, reťazové píly a iné nebezpečné nástroje. 
Rebríky používané na výstup musia presahovať výstupnú plošinu o 1,10 metra. Presah rebríka sa môže nahradiť pevnými 
držadlami alebo inou pevnou konštrukciou, za ktorú sa možno spoľahlivo zachytiť. Na zabezpečenie stability musí byť rebrík 
zabezpečený proti posunutiu, bočnému vychýleniu, prevráteniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého rebríka nesmie byť 
menší ako 1 : 2,5; 
Na výstup a zostup medzi podlahami lešenia možno použiť aj drevené zbíjané s najväčšou dĺžkou 3,5 metra s priečkami 
vsadenými do zdvojených postranníc, technicky dokumentované typovým výkresom a výpočtom. 
Na rebríku možno pracovať len v bezpečnej vzdialenosti od horného konca rebríka, pri jednoduchom rebríku vo vzdialenosti 
chodidiel najviac 0,8 metra; pri dvojitom rebríku najviac o 0,5 metra od konca rebríka. 
Vizuálne prehliadky rebríkov sa musia vykonať pri výdaji zo skladu alebo pri príjme do skladu a pred každým použitím. Podľa 
požiadaviek technických noriem dodávateľ stavebných prác je povinný pravidelne vykonávať skúšky stability a pevnosti 
rebríkov najmenej raz za rok. Poškodené rebríky a tie, ktoré nevyhoveli skúškam sa nesmú používať a preto ich je potrebné 
z pracoviska odstrániť. Dvojité rebríky musia zabezpečovať retiazky, ťahadlá a kovanie. 

2.18 Lešenia 

Pracovné lešenie  
Pracovné lešenie je dočasná konštrukcia, ktorá slúži na zaistenie bezpečného pracovného miesta pri 
výstavbe, údržbe, oprave alebo demolácii budov, prípadne iných konštrukcií a na zaistenie bezpečného prístupu na pracovné 
miesta vhodného pre vykonávanú prácu. Požiadavky vyplývajúce z tejto definície môže zabezpečiť iba konštrukcia, ktorá je 
správne navrhnutá, vyrobená, zmontovaná a udržovaná. 
Všeobecné zásady navrhovania systémového pracovného lešenia a prevádzkové požiadavky na lešenia, ktoré na 
zabezpečenie stability vyžadujú kotvenie do priľahlých konštrukcií, sa podobne špecifikujú v týchto technických normách: 
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• STN EN 12811-1 Dočasné zariadenie staveniska. Časť 1: Lešenia, Prevádzkové požiadavky a všeobecný návrh 
(november 2004), 

• STN EN 12811-2 Dočasné zariadenie staveniska. Časť 2: Informácie o materiáloch (jún 2009), 
• STN EN 12811-3 Dočasné zariadenie staveniska. Časť 3: Informácie o materiáloch (január 2004), 
• STN EN 12810-1 Fasádne dielcové lešenia. Časť 1: Špecifikácie výrobkov (november 2004), 
• STN EN 12810-2 Fasádne dielcové lešenia. Časť 2: Špeciálne metódy konštrukčného návrhu (november 2004), 
• STN EN 74-1 Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných konštrukciách. Časť 1: 

Rúrkové spojky (august 2006), 
• STN EN 74-2 Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných konštrukciách. Časť 2: 

Špeciálne spojky (marec 2009), 
• STN EN 74-3 Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných konštrukciách. Časť 3: Ploché 

pätky a voľne nastavovacie spojky (november 2007). 

Pri navrhovaní samostatne stojacich pojazdných lešení sú relevantné tieto normy: 

• STN EN 1004 Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Materiály, rozmery, návrhové zaťaženia a bezpečnostné požiadavky 
(november 2005), 

• STN EN 1298 Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Pravidlá a zásady vypracovania STN 73 8101 Lešenie. Spoločné 
ustanovenia (október 1981) spolu s normou STN 73 8101/a,     

• STN 8107 Rúrkové lešenia (október 1981) spolu s normou STN 73 8107/a a STN 738107/Z2. 

V uvedených normách sa veľmi podrobne špecifikujú požiadavky na návrh lešenia z hľadiska jeho rozmerov a schopnosti 
prenášať zaťaženia. Statický návrh je doplnený o konštrukčnú analýzu a postup posúdenia statického návrhu lešenia.  
Z hľadiska bezpečnosti pri montáži a používaní pojazdných lešení je dôležitá norma STN EN 1298. Podľa tejto normy je 
dodávateľ pojazdného lešenia zodpovedný nielen za jeho vyhotovenie, ale aj za vypracovanie návodu na montáž 
a používanie v príslušnom národnom jazyku. Návod musí byť k dispozícii na mieste, kde sa lešenie používa. 
Normou sa stanovujú podrobné požiadavky na obsah aj na formu spracovania návodu. Spracovateľ návodu musí napríklad 
uviesť počet osôb, ktorý je nevyhnutný na montáž a demontáž lešenia, špecifikovať požiadavky na priestor určený na jeho 
postavenie, vypracovať postup stavania lešenia (montáž všetkých prvkov) s presným opisom jednotlivých krokov, ktorý musí 
byť znázornený aj na obrázkoch doplnených sprievodným textom. V návode musia byť uvedené tiež informácie o prípustnom 
zaťažení lešenia vrátane počtu zaťažených podlahových plôch, zásady pri určení zaťaženia, podmienky, pri ktorých treba 
použiť stabilizátory, spôsob premiestňovania lešenia, údaje o kontrole, ošetrovaní a údržbe lešenia a mnohé ďalšie 
požiadavky a informácie. 
 
Montáž lešenia  
Nedostatky pri montáži lešenia: 

• nesprávne založenie lešenia (podklad je nerovný alebo má malú únosnosť, pätky sú podložené tehlami alebo krátkymi 
odrezkami dosiek – niekedy aj vo viacerých vrstvách, nadmerné vysunutie nastaviteľných pätiek), 

• nedostatočné ukotvenie lešenia do priľahlej stabilnej stavebnej konštrukcie (malá hustota kotvenia, kotvy osadené do málo 
únosných častí konštrukcie, napríklad škár alebo tehál prasknutých pri vŕtaní otvoru na kotvu, kotvenie lešenia na 
nevhodných prvkoch, napríklad stred tyče zábradlia a pod.), 

• nesprávny montážny postup – nezabezpečenie stability konštrukcie lešenia vo všetkých fázach montáže (napríklad 
zhotovovanie kotvenia alebo stuženia až po ukončení montáže nadmerne vysokej konštrukcie lešenia), 

• nesprávny postup pri demontáži – odstraňovanie kotvenia po veľkej výške lešenia, najmä pri zatepľovaní, aby sa dali 
z lešenia upraviť – uzavrieť otvory vo fasáde v miestach kotiev, 

• vynechanie zarážok pri podlahe lešenia brániacich pádu predmetov (je to jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich 
nedostatkov), 

• nedostatočné zavetrovanie – uhlopriečne stuženie lešenia – napríklad vynechanie stuženia v miestach podchodov 
a podjazdov, 

• zmontovanie lešenia nad úroveň zhotovenej stavebnej konštrukcie do väčšej výšky, ako uvádza výrobca vo svojom 
technologickom predpise, 

• vynechanie zábradlia v tých miestach na strane členitej fasády, ktoré sú od fasády vo vzdialenosti viac ako 25 cm, 
vynechanie strednej tyče zábradlia, 

• nesprávne alebo chýbajúce uzemnenie lešenia, 
• nedostatočné dotiahnutie skrutiek v spojkách, 
• použitie pokrivených alebo inak poškodených prvkov lešenia, 
• nevhodné alebo nesprávne uložené podlahové dielce (dielce presahujúce ako konzoly za bod uloženia, nezabezpečené 

proti posunutiu, uložené s presahom na seba, medzery s nedovolenou šírkou medzi dielcami), 
• kombinácia niekoľkých nedostatkov. 
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Pri bežných prácach na fasáde sa na strane lešenia priľahlej k fasáde zábradlie spravidla nemontuje, pretože by prekážalo pri 
pracovnej činnosti. Šírka medzery je však vtedy malá a nehrozí, že by cez ňu pracovník prepadol.  
Súčasne s postupom prác do výšky sa musia ihneď zakrývať všetky vzniknuté otvory a priehlbne s pôdorysným rozmerom 
kratšej strany alebo priemeru nad 0,25 m, predovšetkým poklopmi zabezpečenými proti posunutiu, alebo ich treba zabezpečiť 
inou ochrannou konštrukciou. 
 
Bezpečnostné predpisy pre stavby lešení  
Pri stavbe lešení treba z hľadiska bezpečnosti práce dôsledne dodržiavať platné technické normy a montážne návody 
výrobcov lešení vypracované na ich základe. Okrem návodov treba rešpektovať predovšetkým platné zákony, nariadenia 
a vyhlášky. 
 
Z legislatívnych predpisov, ktoré sú v súčasnosti platné na Slovensku, sa na lešenia vzťahujú najmä nariadenie vlády č. 
396/2006 Z. z. (príloha č. 3) a vyhláška č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
 
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z. z. stanovuje bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko, a teda aj na 
lešenie. V časti B – osobitné požiadavky pod bodom 6 sa v prílohe uvádzajú tieto požiadavky: 

• Každé lešenie musí byť odborne navrhnuté, montované a udržiavané, aby bolo bezpečné po stránke statickej, funkčnej 
a pracovnej. 

• Pracovné plošiny, lávky a prístupy musia byť montované, navrhované, dimenzované, chránené a používané tak, aby 
zamestnancov chránili pred pádom a padajúcimi predmetmi. 

• Lešenia musí skontrolovať odborne spôsobilá osoba: 

a)    pred ich prevzatím, 
b)    v pravidelných intervaloch, 
c)    po prestavbe, dočasnom prerušení prác, mimoriadnych poveternostných vplyvoch alebo po seizmickom otrase a po 
každom inom prípade, ktorý by mohol vplývať na ich pevnosť a stabilitu. 

• Rebríky musia byť dostatočne pevné a riadne udržiavané. Musia byť používané správne, na príslušných miestach a na 
účely, na ktoré boli určené. 

• Pojazdné lešenia musia byť zabezpečené proti neželanému pohybu. 

Z vyhlášky č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach sa na stavbu a používanie 
lešení vzťahujú najmä tieto ustanovenia v §14 príloha č.6 (práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou): 
 
Základné ustanovenie 
Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do 
hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Pri tejto činnosti sa musí pracovník chrániť proti pádu. 
 
Zabezpečenie proti pádu 
(1) Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolektívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na 
všetkých pracoviskách a komunikáciách nad vodou alebo inými látkami, kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia, a od 
výšky 1,5 m na všetkých ostatných pracoviskách a komunikáciách, ak táto vyhláška neurčuje inak. 
 
(2) Súčasne s postupom prác do výšky sa musia ihneď zakrývať všetky vzniknuté otvory a priehlbne s pôdorysným rozmerom 
kratšej strany alebo priemeru nad 0,25 m, predovšetkým poklopmi zabezpečenými proti posunutiu, alebo ich treba zabezpečiť 
inou ochrannou konštrukciou. 
 
Kolektívne zabezpečenie 
(1) Ochranné a záchytné konštrukcie (ochranné zábradlie, ochranné ohradenie, lešenie, poklopy, záchytné ohradenie, 
záchytné lešenie, záchytné siete) musia byť dostatočne pevné a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom 
a upevnené tak, aby bezpečne uniesli predpokladané namáhanie. Ich únosnosť sa musí preukázať statickým výpočtom alebo 
iným záväzným podkladom. 
 
Konštrukcie na zvyšovanie miesta práce 
(1) Pri postupe prác do výšky sa miesto práce i úroveň pracoviska musí zvyšovať tak, aby pracovníci mohli pracovať 
bezpečne, aby sa vzájomne neohrozovali a mohli pracovať v obvyklej pracovnej výške. Za obvyklú pracovnú výšku sa pri 
ťažkých prácach (murovanie z tehál a tvárnic, manipulácia s bremenami, ťažkým náradím a pod.) považuje práca do výšky 
1,5 m, pri ostatných prácach (natieranie, omietanie, obkladanie, pripevňovanie a spájanie ľahkých predmetov a pod.) práca do 
výšky 2,0 m nad úrovňou pracovnej podlahy. 
 
(2) Rebríky sa nesmú používať ako podperný alebo nosný prvok podláh lešenia s výnimkou lešenárskych rebríkov. 
 
(3) Na zvyšovanie miesta práce alebo na výstup sa nesmú používať labilné predmety a predmety určené na iné použitie 
(vedrá, sudy, debny, radiátory, bezpečnostné siete a pod.). 
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Odovzdanie a prevzatie konštrukcie 
(1) Všetky konštrukcie na práce vo výškach sa môžu odovzdať do užívania len po ich úplnom ukončení a vybavení. 
O odovzdaní a prevzatí konštrukcie do užívania sa vykoná zápis do stavebného denníka alebo do iného prevádzkového 
dokladu. 
 
(2) Zápis do stavebného denníka alebo iného prevádzkového dokladu sa nevyžaduje pri: 
a) normalizovaných alebo typizovaných ľahkých pracovných stabilných lešeniach s výškou pracovnej podlahy do 1,5 m, 
b) jednomiestnych sedačkách, 
c) pohyblivých pracovných plošinách, ak pri premiestňovaní na iné pracovisko neboli demontované ich nosné časti, pričom sa 
za demontáž nepovažuje úprava nosných častí do prepravnej polohy. 

2.19 Súbeh dvoch dodávate ľov na pracovisku 
Vzhľadom na riešenie montážnych prác v uvedených objektoch môžu nastať situácie, keď na jednom pracovisku budú 
súčasne plniť svoje pracovné povinnosti pracovníci viacerých dodávateľov resp. subdodávateľov. Vzájomné vzťahy medzi 
nimi musia byť vzájomne dohodnuté a písomne potvrdené. Rozvrhnutie pracoviska sa musí dohodnúť min. 1 týždeň vopred. 
Počas realizácie prác zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňujú všeobecné zásady prevencie 
a požiadavky na zaistenie BOZP ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na vzájomné pôsobenie pracovných činností 
uskutočňovaných na  stavenisku – pracovisku alebo v jeho tesnej blízkosti. 
Vzájomné vzťahy, záväzky a povinnosti v oblasti BOZP sa musia medzi účastníkmi výstavby vopred dohodnúť a musia byť 
obsiahnuté v zápise o odovzdaní staveniska (pracoviska), ak nie sú obsiahnuté v zmluve o dielo. 
Na spoločných pracoviskách sa zakazuje zamestnancom vstupovať do ohradených priestorov firiem. Každá firma na 
spoločnom pracovisku má svoje pracovisko ohradené bezpečnostnou výstražnou páskou s piktogramom.  
Dodávateľ stavebných, montážnych prác je povinný oboznámiť ostatných dodávateľov, subdodávateľov s požiadavkami 
BOZP obsiahnutých v projekte stavby a v dodávateľskej dokumentácii. 
Koordinácia zahŕňa spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku – pracovisku, najmä ak pracujú na spoločnom 
pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, 
na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie podľa zákona a zapojenie samostatne 
zárobkovo činnej osoby do tohto procesu, ak je to potrebné. 
Dodávateľ je povinný presvedčiť sa, či zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať práce v jeho priestoroch 
dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie BOZP platné pre jeho priestory, najmä informácie podľa § 9 NV SR č. 
396/2006 Z.z. a v prípade, že ich nedostali, upozorniť na to ich zamestnávateľa a podľa potreby vykonať opatrenia. 

2.19.1 Spolupráca na spoločnom pracovisku 

Ak na jenom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie,  
je spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonaní opatrení na zaistenie BOZP, koordinácia 
činností a vzájomná informovanosť súčasťou uzavretých zmlúv.  Zmluva určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na 
zaistenie BOZP na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. Ak sa nedohodnú, zodpovedá každý z nich v plnom rozsahu. 
Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä 
o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, 
záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ poskytnúť svojim zamestnancom 
a zástupcom zamestnancov pre BOZP. 
Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné fyzické a právnické osoby je povinný dohodnúť sa 
s investorom (objednávateľom prác) zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať 
až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené. 

2.20 Zdravotná spôsobilos ť zamestnancov na výkon činnosti 
Pri nástupe do práce a v súvislosti s výkonom práce sa posudzuje zdravotná spôsobilosť zamestnancov. Zamestnávateľ je 
povinný v zmysle  NV SR č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2017 na základe 355/2016 Z.z. zabezpečiť pre svojich 
zamestnancov lekárske preventívne prehliadky. Na základe výsledkov môže zamestnávateľ  zaradiť pracovníka na práce 
a činnosti, ktoré sú v súlade so zdravotnou spôsobilosťou. 
U zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti, pre ktoré sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť, musí dodávateľ stavebných 
prác zabezpečiť a umožniť zamest. absolvovanie lekárskej prehliadky a získanie stanovisko lekára. 

2.20.1 Zamestnávateľ je povinný najmä 

- Neprijímať zamestnancov bez kladného posudku zo vstupnej lekárskej prehliadky 
- Zabezpečiť, aby zamestnanci nevykonávali pracovné činnosti bez kladného lekárskeho posudku, alebo sa 

v stanovenom termíne nepodrobili lekárskej prehliadke 
- Vysielať zamestnancov na periodické, mimoriadne, vstupné prípadne výstupné lekárske prehliadky 

v stanovených lehotách určených pre jednotlivé odbornosti a kvalifikácie. 
V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. § 6 písmeno o) je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce 
so zreteľom na ich zdravotný stav a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, 
schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti. 
 
 
 



 
 

14 
 

3 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

3.1 Povinnosti zamestnancov 
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi je súčasťou zodpovednosti a povinnosti každého vedúceho zamestnanca podľa rozsahu 
jeho pôsobnosti. Zároveň zodpovedá za realizáciu protipožiarnych opatrení a za dodržiavanie protipožiarnych predpisov, 
pracovných inštrukcií, postupov a technologickej disciplíny a nepripustí ich porušovanie. 
Svoju zodpovednosť  nemôže preniesť na podriadených alebo technika požiarnej ochrany. 
Všetci zamestnanci na stavbe sú povinní poznať a dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarmi a plniť stanovené úlohy na 
úseku prevencie, vrátane účasti na školení a odbornej príprave. Bez meškania musí ohlásiť nadriadenému alebo členovi 
požiarnej hliadky závady a nedostatky ohrozujúce požiarnu bezpečnosť. 

3.2 Povinnosti protipožiarnych hliadok 
Protipožiarne hliadky budú zriadené na základe §§ 17, 18 a 19 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a ich povinnosti budú 
uvedené v „Štatúte ochrany pred požiarmi“ konkrétneho dodávateľa stavby. 

3.3 Preventívne opatrenia 
Zákaz spaľovania horľavých látok a odpadu na stavbe. 
Ochrana pred požiarom  
Práce s otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuch  alebo požiaru je možní len na 
základe písomného súhlasu príslušného okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, kde sa stanovia podmienky 
za ktorých je možné požiar založiť. 

 

4 OCHRANNÉ PÁSMA INŽINIERSKYCH SIETÍ 

4.1 V energetike 
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergického zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho 
spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia  je vymedzené zvislými rovinami po obidvoch stranách vedenia vo 
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.  Táto vzdialenosť je : 

- 10 metrov  pri napätí od 1kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch  7  metrov 
- 15 metrov  pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane 
- 20 metrov  pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane 
- 25 metrov  pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 
- 35 metrov  pri napätí nad 400 kV  
- Ochranné pásmo zaveseného kábelového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 metre  od krajného 

vodiča na každú stranu. 
V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané: 

- Zriaďovať stavby a konštrukcie 
- Pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 metre, vo vzdialenosti presahujúcej 5 metrov od krajného vodiča 

vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického 
vedenia 

- Uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 
- Vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb, majetku, prípadne pri ktorých by sa 

mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 
Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia  je vymedzené zvislými rovinami po obidvoch stranách krajných 
káblov vedenia vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je : 

- 1 meter  pri napätí do 110 kV, vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 
- 3 metre  pri napätí nad 110 kV 

4.2 V plynárstve 
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia vymedzený 
vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo pôdorysu technologického plynárenského zariadenia meranou kolmo na 
túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia 
takáto :   -      4 metre  pre plynovody a plynové prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm 

- 8 metrov  pre plynovody a plynové prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm  
- 12 metrov  pre plynovody a plynové prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm 
- 50 metrov  pre plynovody a plynové prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm 
- 1 meter  pre nízkotlaké a strednotlaké plynovody a plynovodné prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny 

v zastavanom území obce 
- 8 metrov pre technologické objekty (regulačné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany, 

telekomunikačné zariadenia, zásobníky a sklady propán – butánu a pod.)  
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4.3 V telekomunikáciách 
Telekomunikačné zariadenia je možné chrániť ochrannými pásmami, v ktorých sú v rozsahu stanovených prevádzkových 
predpisov, zakázané alebo obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu a porasty, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné 
zariadenia a ich plynulý, bezpečný a nerušený chod. 
Rovnakým spôsobom môžu byť zakázané alebo obmedzené niektoré činnosti v ochranných pásmach alebo v ich blízkosti. 
Ochranné pásma chrániace podzemný diaľkový kábel aj zariadenie, ktoré je jeho súčasťou, je široké 2 metre  a prechádza 
v celej dĺžke kábelovej trasy. V niektorej trase sa môže toto pásmo v určitých bodoch rozšíriť až na 3 metre . Hĺbka 
ochranného pásma je 3 metre  a výška tiež 3 metre  (rátané od úrovne pôdy). Pre umiestnenie kábelových vedení 
v zastavených územiach a pod komunikáciami platia zvláštne predpisy. 

4.4 Vodných potrubí 
Odporúčané pásmo vodovodného potrubia je 2,0 metra  od vonkajšieho kraja potrubia horizontálne na obidve strany. 
Ak sú zemné práce vykonávané pozdĺž podzemných a nadzemných vedení a pri križovaní s nimi, postupuje sa podľa STN 73 
3050 – Zemné práce. 
V miestach, kde je podzemné a nadzemné vedenie, alebo kde sa môže uloženie podzemného vedenia predpokladať, 
postupuje sa podľa príslušných predpisov (zákony, normy stanovujúce ochranné pásma). Odkrývanie podzemných vedení 
sa môže robiť strojne, keď to predpisy dovoľujú, najbližšie do vzdialenosti 1 meter  od jeho vyznačenej polohy. Vedenie má 
byť, ak je to z prevádzkových dôvodov možné po dobu práce vyradené z prevádzky. Ďalšie práce sa robia ručne, spôsobom 
zodpovedajúcim charakteru vedenia a o bezpečnostných opatreniach musia byť zamestnanci pred začatím prác 
preukázateľne poučení. 

4.5 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 
Ako výstražné fólie sa používajú fólie vyrobené z polyetylénu, iných materiálov podobných vlastností alebo regranulátov 
z nich. 
Šírka fólií sa volí tak, aby presahovala šírku podzemného vedenia, prípadne šírku súbežne položených podzemných vedení 
najmenej 50 mm na obidve strany od vonkajších okrajov podzemného vedenia. 
Na označenie podzemných vedení sa používajú farby výstražných fólií nasledovne: 
 

Farba 
 

Podzemné vedenie  Názov farebného odtie ňa 

 
Oranžová 

Oznamovacie káble, káblovody ( potrubná 
pošta) 

 
Dopravná oranžová 

Červená Silnoprúdové káble Dopravná červená 
 
Modrá 

Železničné, zabezpečovacie 
a oznamovacie káble 

 
Dopravná modrá 

Biela Vodovody Dopravná biela 
Žltá Plynové potrubia Dopravná žltá 
Zelená Tepelné siete (bezkanál.) Dopravná zelená 
 
Hnedá 

Diaľkovody horľavých kvapalín  
Béžovohnedá 

 
Čierna 

Diaľkovody horľavých skvapalnených 
uhlovodíkových plynov 

 
Dopravná čierna 

 

5 PORUŠENIE POVINNOSTÍ, SANKCIE 

5.1 Sankcie 
V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov tohto plánu BOZP a nasledovného neodstránenia 
nedostatkov budú koordinátor bezpečnosti, autorizovaný technik BOZP resp. stavbyvedúci oprávnení nariadiť prerušenie prác. 
Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša príslušný dodávateľ, subdodávateľ na ktorého strane prišlo 
k zanedbaniu povinností. 
Za každé porušenie povinnosti vyplývajúce z plánu BOZP má koordinátor bezpečnosti, autorizovaný technik BOZP resp. 
stavbyvedúci právo uplatniť a dodávateľ resp. subdodávateľ je povinný nahradiť všetky škody a skutočnosti, ktoré spôsobil 
neplnením zmluvných povinností. 

Schválené sankcie budú tvori ť prílohu každej zmluvy, dohody so subdodávate ľom. 

6 VYBAVENIE LEKÁRNI ČKY NA STAVENISKU, PRACOVISKU 

Súčasťou 

  lekárničky je aj kniha úrazov, do ktorej sa zaznamená každé poranenie.  
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6.1 Obsah náplne do nástennej lekárni čky – Administratíva a stavenisko                                                                                                  

A. LIEČIVÁ 

Ophthalmo - Septonex  1 Roztok na výplach očí 

Dezinfekčný roztok – Ajatín 25 ml. 1 Dezinfekcia - drobné rany 

B. Obväzový materiál  
Fixačné ovínadlá 

Sterilné prekrytie rán, upevnenie 
gázového krycieho obväzu 

Obväz hydrofilný sterilný (6 cm x 5 m) 1 

Obväz hydrofilný sterilný (8 cm x 5 m) 1 

Obväz hydrofilný sterilný (10 cm x 5 m) 1 

Elastické ovínadlá Upevnenie gázového krycieho 
obväzu napr. pri krvácaní, fixácia 
kĺbov 

Obväz elastický (6 cm x 5 m) 1 

Obväz elastický (8 cm x 5 m) 1 

Ovínadlov krycí obväz 
Tlakový obväz na väčšie rany 

Obväz hotový sterilný č. 2 1 

Kompresy z gázy Malé a väčšie rany, popáleniny, 
krvácanie, sterilné prekrytie pri 
poranení očí 

Gáza hydrofilná skladaná sterilná (7,5 x 7,5 cm / 5 ks) 1 

Gáza hydrofilná skladaná sterilná (5 x 7,5 cm / 1 ks) 3 

Náplasťové rýchloobväzy 

Fixácia obväzov, malé rezné rany, 
rezné odreniny, bodné tržné rany 

Náplasť hladká (2,5 cm x 5 m) 1 

Náplasť s vankúšikom (4 cm x 8 cm) 10 

Náplasť s vankúšikom (2 cm x 8 cm) 2 

Náplasť s vankúšikom, umývateľná (19 x 72 mm), STRIP 4 

C. Zdravotnícke pomôcky  
Trojrohá šatka 1 Fixácia zlomenín 

Vata obväzová skladaná 1 Čistenie, prekrytie rán 

Ovínadlo škrtiace gumové (dĺžka 70 cm) 1 Zastavenie závažného krvácania 

Resuscitačná rúška s ventilom 1 Hyg. požiadavka pri dýchaní z úst do 
úst 

Izotermická fólia 150 x 200 cm 1 
Ochrana pri strate tepla pri šokovom 
stave, podchladení, popáleninách 
a pod. 

Rukavice prvého kontaktu (jednorázové) 2 Prevencia kontaminácie s krvou 
a inými výlučkami 

PVC fólia 20 x 20 cm, hrúbka 0,12 mm 1 Na prekrytie otvoreného poranenia  
hrudníka 

Nožnice (nehrdzavejúce), dĺžka 15 cm 1 Strihanie obväzov, šatstva a pod. 

Zatvárací špendlík 8 Fixovanie ovínadlových obväzov, 
trojrohej šatky 

Teplomer lekársky v puzdre 1 Meranie teploty 

Pinzeta 1 Odnímanie častíc z rany a pod. 

Krieda biela 1 Označenie miesta nehody 

Igelitové vrecko 3 
(2x amputačné zariadenie) – 
transport amputovanej časti tela,  
1x odpad zdravotníckeho materiálu 

D. Doplnky  

Water Jel – vrecko 3,5 g (alebo plastiková fľaša 60 ml) 1 
Na ošetrenie popálenín, len kde hrozí 
popálenie  
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6.2 Autolekárni čky, pre poskytnutie prvej pomoci pri dopravnej neho de 
Obsah autolekárničky : 

Gáza hydrofilná, skladaná, sterilná 7,5 x 7,5                         4 ks 
Septonex      spray        50 ml.     1 ks 

Resuscitačné rúško s ventilom     1 ks 
Izotermická fólia       1 ks  
Trojrohá šatka        2 ks 
Gumové rukavice       1 pár 
PVC rúško                     20 x 20 cm     1 ks 
Náplasť hladká ,      šírka 1,5 cm                              1 ks 
Obväz hotový ,  sterilný    č. 4     4 ks 
Ovínadlo hydrofilné, sterilné 10 cm x 5 m     1 ks 
Ovínadlo hydrofilné, sterilné  6 cm x 5 m    1 ks 
Ovínadlo škrtiace, gumové   min. dĺžka 70 cm        1 ks 
Náplasť s vankúšikom            8 cm x 4 cm     10 ks    
Ovínadlo pružné IDEAL        6 cm x 5 m    1 ks 
Traumacel             2 gr.      1 ks 

 

7 BEZPEČNOSTNÉ ZNAČKY 
Bezpečnostné označenie sa bude vzťahovať na konkrétne práce, činnosti predmety alebo situácie a poskytne pokyny alebo 
informácie potrebné na zaistenie BOZP podľa potreby prostredníctvom zanečiek ktoré sú uvedené v STN 01 8012 – 2,  
SYNEN 61310 – 1 a NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. 

7.1 Zákazové symboly ( červeno-biela farba) 
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7.2 Príkazové symboly (modrá farba) 

 
 
 

7.3 Značky ochrany pred požiarmi ( červená farba) 
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7.4 Výstražné symboly (žltá farba) 
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7.5 Značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc ( zelená farba) 
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7.6 Tabuľka ručných signálov pri manipulácii s bremenami 
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8 PREHĽAD BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV PRE JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ 
ČINNOSTI VYKONÁVANÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC 

Zákonník práce č. 311/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
 
NV SR č. 115/2006 Z.z. – o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 

pred rizikom expozície hluku (§ 2 – 12) 
Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(§ 2-10;12-19;21-24;26;27; ved.20,25;) v znení neskorších predpisov, 
Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. – o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci 

a neleg. zamestnávaní a doplnení niektorých zákonov (§2,6,7-21) 
 
NV SR č. 99/2016 Z.z. – o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci  
NV SR č. 206/2011 Z.z. – o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci  
NV SR č. 276/2006 Z.z. – o minimálnych požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (§2-7; príl.1) 
NV SR č. 281/2006 Z.z. – o minimálnych bezpeč. a zdrav. požiadavkách  pri ručnej manipulácii s bremenami (§ 2-6; 

príl. 1-3;) 
NV SR č. 237/2009 Z.z. – ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií  
NV SR č. 387/2006 Z.z. – o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (§ 2,3; 

príl. 1-9) 
NV SR č. 391/2006 Z.z. – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (§ 2-6; príl. 1-

3) čistenie okien, svetiel, vykur. telies; 
NV SR č. 392/2006 Z.z. – o minimálnych bezp. a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (§ 

2-8; príl. 1,2) 
NV SR č. 393/2006 Z.z. – o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo 

výbušnom prostredí (§2-8; príl.1-4) 
NV SR č. 395/2006 Z.z. – o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov (§1-6; príl. 1-4) 
NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezp. a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
                                         (§2-10; príl. 2,3) 
Vyhl. MPSVaR 500/2006 Z.z. – ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 

Vyhláška MV SR č. 8/2009 Z.z. – o premávke na pozemných komunikáciách
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9 INFORMAČNÝ LIST DODÁVATEĽA 

 
INFORMAČNÝ LIST  DODÁVATEĽA 
 
Názov firmy :       
 
Adresa firmy :      
 
Predpokladaný počet zamestnancov na stavbe : 
 
 
Stavbyvedúci dodávate ľa na stavbe :  
 
 
 
 
Subdodávate ľ dodávate ľa : 
 
Zodpovedný zamestnanec subdodávateľa :                        
 
Poverený zamestnanec za BOZP subdodávateľa: 
 
 
Subdodávate ľ dodávate ľa : 
 
Zodpovedný zamestnanec subdodávateľa : 
 
Poverený zamestnanec za BOZP subdodávateľa: 
 
 
Subdodávate ľ dodávate ľa : 
 
Zodpovedný zamestnanec subdodávateľa : 
 
Poverený zamestnanec za BOZP subdodávateľa: 
 
 
 
Overil :   Koordinátor bezpe čnosti dodávate ľa stavby  -  
 
Meno priezvisko a podpis  :    

 



BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J. - ZÁMUTOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        PROJEKT  PRE  STAVEBNÉ  POVOLENIE 
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A/ SPRIEVODNÁ  SPRÁVA.    
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. 

Názov stavby          :     BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J. – ZÁMUTOV 
Miesto stavby         :     Zámutov 
Okres                      :     Vranov nad Topľou 
Kraj                         :     Prešovský samosprávny kraj 
Investor                   :     OBEC ZÁMUTOV, 094 15 Zámutov 434 

        ZOP                           :      Ing. Ľubomír Tkáč 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU. 

Účelom stavby je vybudovanie bytov s nižším štandardom pre sociálne odkázané rodiny – 
marginalizované skupiny obyvateľstva . Projekt rieši jeden bytový dom s 12 jednoizbovými bytovými 
jednotkami v dvoch podlažiach s podlahovou plochou krajných bytov 43,75 m2 a s podlahovou plochou 
stredných bytov 44,26 m2. Kapacita jedného bytu: 4 osoby 

 
            Klasifikácia stavieb.   Jedná sa o bytové budovy.  
                                                                       KS                               CPC                            JKSO 

– troj a viacbytové budovy                1122                           52119.pl                        803.1 
 
3. PREJĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV. 

Východiskovým podkladom pre vypracovanie PD pre stavebné povolenie bolo: 
-   projekt pre územné rozhodnutie 
-   právoplatné územné rozhodnutie 
- Geodetické polohopisné a výškopisné zameranie územia 
-   príslušné STN 

 
4.   ČLENENIE STAVBY.:            SO 01 – Bytový dom – 12 B.J. 

SO 02 – Úprava technologickej časti TS 
SO 03 – Odberné el. zariadenie 
SO 04 – Vodovodná prípojka, nadzemný hydrant 
SO 05 – Kanalizačná prípojka 
SO 06 – Spevnené plochy - chodník 

 
5.   VECNÉ A ČASOVÉ VäZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE. 

- spracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu............................12/2017 
- zahájenie stavby......................................................................................................06/2018 
- ukončenie stavby.....................................................................................................10/2018 
- čas nábehu prevádzky.............................................................................................11/2018 
 

6.  PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV. 
Užívateľom stavby budú nájomníci bytového domu – sociálne slabšie situované rodiny – 
marginalizované skupiny obyvateľstva, prevádzkovateľom stavby bude obec Zámutov.               

 
7.  DODÁVATEĽSKÝ SYSTÉM. 
       Dodávateľ  stavby  bude  vybraný  formou verejného obstarávania. 
 
 
 
 
 
V Prešove, 12.2017                                                               Vypracoval: Ing. Ľubomír Tkáč 
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B/ SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA. 
 

TRVALÉ ZÁBERY POZEMKOV 
 
Register-C-KN, katastrálne územie Zámutov:  
1) 1640/1, 1640/2 – vodné plochy - mimo zastavané územie - vlastník: Slovenská republika, správca: 
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,  Radničné nám. 8, 965 55 Banská Štiavnica (OZ Košice, 
Ďumbierska 14, 041 59 Košice) 
2) 513/39 – trvalé trávnaté porasty – zastavané územie obce – vlastník: Obec Zámutov 
Register-E-KN, katastrálne územie Zámutov:  
1) č. p. 2213/9, 2213/18 – vodné plochy – mimo zastavané územie - vlastník: Slovenská republika, 
správca: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,  Radničné nám. 8, 965 55 Banská Štiavnica (OZ 
Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice) 
2) č. p. 1795/12, 1799/1, 1799/2 – orná pôda – mimo zastavané územie – vlastník: Obec Zámutov 
3) č. p. 2506/4 – ostatné plochy – mimo zastavané územie – vlastník: Obec Zámutov 
4) č. p. 1796/2, 1797/2, 1798/2 – orná pôda – mimo zastavané územie – súkromní vlastníci – plomba 
5) č. p. 2506/7 – orná pôda – mimo zastavané územie – vlastník: SR Slovenský pozemkový fond, 
Bútkova 36, 817 15 Bratislava. 
 
1. Účel stavby. 
Účelom stavby je vybudovanie bytov s nižším štandardom pre sociálne odkázané rodiny – 
marginalizované skupiny obyvateľstva. Projekt bytový dom s 12 bytovými jednotkami v dvoch 
podlažiach. Jedná sa o jednoizbové bytové jednotky s podlahovou plochou krajných bytov 43,75 m2 
a s podlahovou plochou stredných bytov 44,26 m2. Kapacita jedného bytu: 4 osoby. 
 

   2. Príprava územia 

Vymedzené riešené územie pre stavbu: „Byty nižšieho štandardu, 12 b.j.- Zámutov“, má výmeru 1000 
m2. V rámci prípravy územia je potrebné riešiť zrovnanie územia, odstránenie ornice hr. 250 mm 
v mieste stavby bytového domu a v mieste nespevnenej plochy pred objektom ktorá bude slúžiť pre 
prístup a na možné parkovanie osobných automobilov. Plocha určená na parkovanie bude riešená ako 
nespevnená vysypaná štrkom. 

Prebytočná zemina bude postupne odvážaná na vopred určenú skládku, ktorú určí obecný úrad. 50% 
ornice sa ponechá na opätovné rozprestretie. Pri prevádzaní výkopov základových pásov dôjde 
k navýšeniu prebytočnej zeminy. Časť zeminy z výkopov bude rozprestretá na okolitý pozemok tak, 
aby došlo k rovnomernému vyrovnaniu územia s potrebným sklonom pre  odvodnenie plôch. 
Prebytok zeminy bude postupne odvážaný na  vopred určenú skládku, ktorú určí obecný úrad, resp. 
poľnohospodárske družstvo.  
Množstvo ornice (z plochy 1000 m2)....................................166 m3 
50% ornice na rozprestretie.....................................................83 m3 
Množstvo vykopanej zeminy................................................104 m3 
Množstvo zeminy na vyrovnanie územia................................50 m3 
Je potrebné vyviesť 83 m3 ornice a 54 m3 zeminy. 
 
Pred samotnou realizáciou zemných prác je potrebné previesť podrobný inžiniersko-geologický 
prieskum a vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení dotknutých stavbou. 
 

3. Stavebné objekty. 
 
SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. 

 
1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o jestvujúcich objektoch, prevádzkach        
a zariadeniach. 
Navrhovaná stavba je v súlade s platným územným plánom obce Zámutov. Pozemok s navrhovanou 
objektovou skladbou sa nachádza na okraji obce Zámutov v katastri vedené ako mimo zastavané 
územie. V územnom pláne obce je územie s navrhovanou stavbou klasifikované ako budúce zastavané 
územie. Okolitú zástavbu tvoria samostatne stojaté a radové rodinné domy. Miesto navrhovanej stavby 
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je z juhu ohraničené miestnou obslužnou komunikáciou, zo severnej strany Zámutovským potokom. 
Pozemok je na rovinatom teréne na vyššie uvedených parcelných číslach. Pozemky na ktorom sa 
navrhuje bytový dom sú bez BPEJ. 
Okolité územie sa nachádza zväčša v bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke z južnej strany BPEJ 
0614062, so severnej strany za potokom BPEJ 0657402. 
Prístup na pozemok je z južnej až juhozápadnej strany z miestnej obslužnej komunikácie. Samotný 
objekt bytového domu je dvojpodlažný s dvomi nadzemnými podlažiami  montovaný kontajnerového 
typu. Všetky byty sú prístupné z vonkajšej otvorenej pavlače s dvojramenným schodišťom. Na území 
navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne porasty vysokej a nízkej zelene. Dažďové vody zo strechy  
budú vyvedené voľne na terén. Napojenie objektu na el. nn sieť podľa pripojovacích podmienok VSD 
bude zemnou nn prípojkou káblovou z východnej strany s napojením zo 105 m vzdialenej trafostanice 
TR 9 s označením TS 1305-0009 TR. Napojenie na verejný vodovod je možné v mieste blízkosti cca 50 
m vzdialeného stĺpa el. nn vedenia. Avšak na verejnej vodovodnej sieti HDPE DN 110 je potrebné 
vybudovať nadzemný hydrant min. DN 80 a to vo vzdialenosti max. 80 m od objektu bytového domu. 
V zadnej časti pozemku medzi navrhovaným bytovým domom a Zámutovským potokom pozdĺž potoka 
prechádza verejná kanalizácia DN 300. Verejný vodovod a kanalizácia je v správe VVS, a.s. Košice. 
Objekt bytového domu bude napojený na verejnú el. nn sieť cez el. nn prípojku zemnú káblovú 
s meraním na verejne prístupnom mieste, ďalej na verejný vodovod cez vodovodnú prípojku 
s vodomernou šachtou umiestnenou 1 m za bodom napojenia a odkanalizovaný bude do verejnej 
kanalizácie cez kanalizačnú prípojku. Pri osadení bytového domu je nutné dodržať stanovené ochranné 
pásma od všetkých podzemných a nadzemných vedení  a zariadení a tiež dodržať normou stanovené 
vzdialenosti pri súbehu s podzemnými vedeniami.  
 
2. Údaje o východiskových podkladoch, geodetického zamerania a prieskumoch. 
Pre vypracovanie PD bol dodaný objednávateľom podklad v tlačenej forme – výrez z katastrálnej mapy, 
grafická a textová časť územného plánu obce Zámutov. Pre účely vypracovania projektu pre stavebné 
povolenie bolo dodané geodetické výškopisné a polohopisné zameranie územia. Investor zabezpečí pre 
potreby navrhovania základových konštrukcií podklady o hydrogeologických pomeroch predmetného 
územia. Pred realizáciou je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia dotknuté stavbou. 

 
3. Urbanistické , architektonické a stavebné riešenie. 
Objekt bytového domu je dvojpodlažný montované kontajnerového typu. Všetky byty sú prístupné 
z vonkajšej otvorenej pavlače s dvojramenným schodišťom. Strecha je sedlová so sklonom 11°.  
Fasáda je farebne riešená v rámci povrchových úprav – silikónovou omietkou sivobielej farby 
škrabanou zrnitosti 2 na kontaktnom zatepľovacom systéme  s minerálnou vlnou hr.60. Sokeľ tvorený 
mozaikovou omietkou sivej farby (obdobnej ako napr. Marmolit). Strecha bude pokrytá lakoplastovým 
pozinkovaným plechom trapézovým T 35 modrej farby RAL 5010. Okná a vonkajšie dvere sú plastové 
biele s päťkomorovým rámom a izolačným trojsklom Uokna=1,0 W/m2K. Oplechovania, dažďové žľaby 
a odpady budú z lakoplastového pozinkovaného plechu modrej farby vo farbe krytiny, oplechovania 
parapetov okien z lakoplast. AL plechu bielej farby.  
 
Konštrukčné a stavebné riešenie. 
Konštrukčný systém objektu je tvorený oceľovými rámami tvoriacimi samostatné kontajnery navzájom 
spojené a utesnené gumovým tesnením.  
Zakladanie stavby je navrhnuté na základových pásoch zo železobetónu, uložených do nezamŕzlej 
hĺbky min. 0,8 m od rastlého terénu. (po dodaní hydrogeolog. prieskumu bude návrh zakladania 
upresnený). Základový rošt je železobetónový z betónu C 16/20.  
 
 
KONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU 
KONTAJNEROVÁ ZOSTAVA 
SKLÁDAJÚCA SA Z 24. KONTAJNEROV  

  8 200x 36 000 x 5 670 mm            SV 2 500 mm 

Kontajnery o  rozmeroch:  
        Hmotnosť oceľ. skeletu kontajnera: 

  8 200 x 2.990 x 2 835 mm              SV 2.500 mm 
  1300 kg 
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TECHNICKÝ POPIS NA 1. BYTOVÚ JEDNOTKU  
 Rám: Oceľová konštrukcia zvarovaná pod odborným dohľadom z dutých a válcovaných profilov, 
samonosná, opatrená antikoróznym základným náterom a vrchnou krycou polyuretanovou farbou, vo 
farbách RAL. 8 ks kontajnerových rohov. Prevedenie podľa statiky dvakrát stohovateľné 
Obvodové steny sú zvonku obložené OSB doskami s kontaktným zatepľovacím systémom ETICS s 
minerálnou vlnou. V rámci konštrukcie je zateplenie riešené voľne uloženou minerálnou vlnou. Zvnútra 
sú obvodové steny obložené protipožiarnym sádrokartónom. Vnútorné nosné konštrukcie stein sú 
obložené protipožiarnym sádrokartónom z obidvoch strán vyplnené minerálnou vlnou. Priečky sú 
sádrokartónové s použ. protipožiarného resp. sádrokartónu do vlhkého prostredia v mieste kúpeľne a 
kuchynskej linky. Stropy sú obložené protipožiarnym sádrokartónom zateplené minerálnou vlnou 
(zvuková izolácia). Podlahy sú riešené podkladovými Cetris doskami  kotvenými k oceľovej 
konštrukcii kontajnera s povrchovou nášľapnou vrstvou – PVC povlak.  
 
4. Účelové jednotky:           1.NP – 2.NP 
                                             Jednoizbová bytová jednotka 1 (krajné byty) – 4 b.j. 

Obytná plocha bytu...................................................37,21 m2  
Plocha príslušenstva bytu............................................6,54 m2 
Podlahová plocha bytu..............................................43,75 m2 
Celková podlahová plocha 4 b.j............................175,00 m2  

 
                                             Jednoizbová bytová jednotka 2 (prostredné byty) – 8 b.j. 

Obytná plocha bytu...................................................37,21 m2  
Plocha príslušenstva bytu............................................6,54 m2 
Podlahová plocha bytu..............................................44,26 m2 
Celková podlahová plocha 8 b.j............................354,08 m2  
 

                                             Celková podlahová plocha bytov 12 b.j................529,08 m2  
 
SPOLOČNÉ PRIESTORY – 1.NP, 2.NP 
Podl. plocha pavlače na 1.NP (brúsený betón).......40,00 m2 
Podl. plocha pavlače na 2. NP (oc. plech)...............41,44 m2 
Celková plocha spoloč. priestorov..........................81,44 m2 
Celková podlahová plocha bytového domu..........610,52 m2 
Celková podlahová plocha bytov je cca 86 % z celkovej  
podlahovej plochy bytového domu 
Podlahová plocha schod. ramien............................10,66 m2 

                                        Priemerná podlahová plocha bytov........................44,09 m2 
                                        Zastavaná plocha...................................................309,27 m2 

Obostavaný priestor.............................................2227,00 m3 
 
5. Technické vybavenie objektu. 

      ZTI – Zdravotechnika. 
 

Pitná voda sa do budovy dovedie z vonkajšej vodovodnej prípojky. Vodovodom sa bude dopravovať 
pitná voda pre bytovku s 12 bytmi a max 48 obyvateľmi. Navrhujeme samospádovú kanalizáciu. 
Dažďové vody zo strechy sa budú vypúšťať na terén. Z hlavného potrubia DN 63 PE budú vyvedené 
domové prípojky DN 32 PE. V každom byte sa namontuje 80 litrový elektrický zásobníkový ohrievač. 
Protipožiarny vodovod  je zabezpečený suchými hydrantmi HZ 25/30 DN 25 umiestnenými v strede na 
pavlačiach. Dimenzia vodovodného potrubia pre studenú aj teplú vodu v bytovom dome bude PN 20 – 
16x2,7. 
Kanalizácia sa navrhuje samospádová splášková. Navrhujú sa kanalizačné potrubia z odpadových rúr HT 
50, HT 110. Všetky stúpačky sa odvetrajú nad strechu.  

 
Vykurovanie. 

      Prípravu tepla sa bude zabezpečovať lokálne cez vykurovacie telesá na tuhé palivo:  

      – pre jednoizbový byt  - jeden pec – kuchynský sporák na tuhé palivo s výkonom 6-8 kW.  
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Telesá budú napájané cez dymovody do jednotlivých komínových telies kruhového prierezu – 
dvojplášťový trojvrstvový komín zvnútra nerezový.  

 
       ELI – Elektroinštalácia. 
 
       Základné údaje 

Elektrická sieť: 1/PEN AC 230V TN-C-S 
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri normálnej prevádzke: izolovaním živých častí, krytmi,  

     ochranným uzemnením a pospájaním. 
      Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche: samočinným odpojením napájania prúdovým chráničom 

 Výkonová bilancia bloku 
Jednotlivé byty sú zaradené do kategórie B – el. energia sa používa na osvetlenie, ohrev TÚV, prenosné 
el. spotrebiče a na varenie. Výpočtové zaťaženie Pb pre byty podľa STN 33 2130 zmeny 2 čl. 4.4.4. je 

Byty kategórie B – výpočtový výkon     Ppb = 4,2 kW. 
Inštalovaný výkon    Pib  = 6 kW 
Celkový inštalovaný výkon v  bytovom dome bude pre 12 bytov kategórie B  
Pi = 12 b.j. x 6 kW = 72 kW.  
Celkový výpočtový výkon bytového domu Pp = 12 b.j. x 6 kW. x súdobosť 0,70 = 50,4 kW. 
  
Napojenie na NN sieť 
Napojenie objektu na el. nn sieť podľa pripojovacích podmienok VSD bude zemnou nn prípojkou 
káblovou z východnej strany s napojením zo 105 m vzdialenej trafostanice TR 9 s označením TS 1305-
0009 TR. Z nej sa štyrmi samostatnými káblami NAYY-J 4x150 napojí pilierový elektromerový 
rozvádzač ER v ktorom bude meranie spotreby el. energie jednotlivých bytov.  
 
Elektroinštalácia bytu 
V každom byte  bude polozapustená plastová  rozvodnica  RS s  istiacimi  prvkami. Pripojenie k nej z 
NN siete je cez externý rozvádzač s elektromermi pre každý byt. Z týchto rozvádzačov sú vedené káble 
v zemi, na objekte bytového domu vedené v zabudovaných trubkách v obvodovom plášti. Prívod do 
rozvodnice a vývody pre jednotlivé obvody sú zrealizované medenými káblami.                                                            
Na odvetranie hygienických priestorov boli navrhnuté ventilátory s časovým spínačom. Byty budú 
vetrané pomocou rekuperácie cez SRV – stenové rekuperátory vzduchu 2 ks pre každý byt. Rekuperátory 
D 150 budú osadené v obvodových stenách vo výške 2150 mm nad podlahou. Ohrev TÚV bude riešený 
el. boilerom, ktorý bude ovládaný spínacími hodinami v RS Kuchynský sporák bude na pevné palivo. 
Vaňa sa prepojí s  vodovodným potrubím  a zárubňou dverí vodičom Cu 4, ktorý sa pripojí na ochranný 
vodič v odbočnej krabici obvodu pre kúpelňu.  
 
Verejné osvetlenie 
Elektrická sieť:      1/PEN AC 230V TN-C-S 
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri norm. prev.:   samoč. odpojením napájania 
Ochrana  pred  úrazom el. prúdom pri poruche:   izolovaním  živých častí, krytmi 
Inštalovaný výkon:       Pi= 0,6 + 2,4 kW 
Výpočtový výkon:       Pp= 3 kW 
 
Vstupná časť bytového domu v mieste pavlačí sa osvetlí žiarivkami 36W, priestor od prístupovej cesty 
výbojkovým svietidlom SHC 100W umiestneným na fasáde vo výške 5 m. 
Svietidla sa osadia na začiatok a koniec fasády bytového domu a to na pavlačiach v obidvoch podlažiach.  
Svietidlá sa napoja káblom CYKY-J 3x4 z  rozvádzača RE. Zapínanie a vypínanie svetiel budú riadené 
svetelnými a pohybovými senzormi ktoré budú súčasťou svietidla. Pre možnosť napojenia cirkulárky 
s príkonom 2,4 kW bude na fasáde vonkajšia zásuvka na 230V ktorá bude osadená v uzamikateľnej 
skrinke. 
 
Bleskozvod 
Pred atmosférickými výbojmi bude objekt chránený bleskozvodným zariadením. Zberacie zariadenie na 
streche je navrhnuté vodičom ALMgSi ∅ 8mm na podperách. Vedľa komínov vo vzdialenosti viac ako 
1m sa osadí zvodová tyč 2m , ktorá nebude spojená s komínom - sústava izolovaná oddialená. Tyč bude 
vyššia ako horná hrana komína aspoň o 0,5m. Počet zvodov je podľa STN EN 623-03 čl. 5.3.3. Zvody sa 
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cez  skúšobné svorky SZ napoja na uzemnenia.  Zvody sa označia označovacími štítkami. Uzemnenia sa 
zrealizujú uzemňovacími tyčami 2m. Spoje v zemi sú  riešené pomocou dvojíc uzemňovacích svoriek. 
Zemný odpor ma byť max. 10 Ω. Ochrana proti korózii  bude asfaltovým náterom. Uzemňovacie vodiče 
je potrebné pri prechode do zeme v dĺžke 30cm pod povrchom a 20cm nad povrchom opatriť pasívnou 
koróznou ochranou / STN 33 2000-5-54 NA5 /.  

SO 02 – Úprava technologickej časti TS 
 
Základné údaje 
 Elektrická sieť:      3/PEN AC 400/230V TN-C-S 
Základná ochrana pred zásahom el. prúdom:  izolov. živých častí, krytmi  
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche: samoč. odpojením napájania, prúdovým chráničom                                                       
Ochrana pred preťažením a skratmi:                            poistkami, ističom 
 
Predmet projektu 
Podmienkou napojenia navrhovaného bytového domu 12 b.j. na distribučnú NN sieť je rekonštrukcia t.j. 
výmena jestvujúceho rozvádzača stožiarovej trafostanice TS1305-0009 Zámutov za nový rozvádzač 
s piatimi poistkovými vývodmi. 
 
Rozvádzač NN 
Existujúci rozvádzač trafostanice sa zdemontuje. Miesto neho sa osadí nový panelový rozvádzač RST 
vyrobený podľa PNE 35 7149, umiestnený v skrini SVS-B (podľa PNE 35 7149). Na paneli bude 
osadený istič BH 630 In=400A. 
Pre meranie spotreby sa používa štvorkvadrantový elektromer ku ktorému sa inštaluje koncentrátor dát. 
Elektromer umožní odčítanie výkonu, prúdu a pod. Na prepojenie prístrojov v RST sú použité Cu vodiče 
a prípojnice. Prístrojové panely RST obsahujú aj prúdové meniče s vývodmi do skúšobnej svorkovnice, 
z ktorej je napojený elektromer. Základné vyhotovenie umožňuje istenie vývodov do distribučnej NN 
siete poistkovými odpínačmi. Vývodové káble sa pripájajú V-svorkami. V rozvádzači budú ďalej 
osadené: prepäťová ochrana NN, skúšobná svorkovnica, kondenzátor pre kompenzáciu transformátora. 
V rozvádzači bude ističový vývod na osvetlenie rozvádzača ako aj vývod pre 1-fázovu zásuvku. 
 
Fakturačné meranie spotreby el. energie 
Spotreba energie bude meraná fakturačným (kontrolným) meraním dodávateľa elektrickej energie na 
sekundárnej strane. Elektromer pre fakturačné meranie bude umiestnený na prednom paneli NN 
rozvádzača. 
 
SO 03 – Odberné elektrické zariadenie 
 
 Základné údaje 
 Elektrická sieť:      3/PEN AC 400/230V TN-C-S 
Základná ochrana pred zásahom el. prúdom:  izolov. živých častí, krytmi  
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche: samoč. odpojením napájania                                                        
Ochrana pred preťažením a skratmi:                            poistkami, ističom 

 
Výkonová bilancia – typový byt 
Navrhované byty rekreačné sú zaradené do kategórie B2 tj. elektrické spotrebiče sú okrem svetelnej a 
zásuvkovej inštalácie určené na varenie a prípravu TÚV.  
Osvetlenie                              0,5 kW 
Prenosné spotrebiče                  1,5 kW 
Kuchynské spotrebiče                 2,0 kW 
Príprava TÚV – boiler      2,0 kW 
Inštalovaný výkon 1b.j. Pib =      6,0 kW 

     Výpočtový výkon 1b.j. Ppb = Pi x 0,7                4,2 kW 
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Návrh NN siete  

Napojenie objektu na el. nn sieť podľa pripojovacích podmienok VSD bude zemnou nn prípojkou 
káblovou z východnej strany s napojením zo 105 m vzdialenej trafostanice TR 9 s označením TS 1305-
0009 TR.  Napojenie bude z rekonštruovaného NN rozvádzača pri trafostanici. Z nej sa káblom AYKY 
-J 4x70 napojí pilerová prípojková skriňa SPP7 a z nej skupinový pilierový plastový elektromerový 
rozvádzač ER-P PR-1T1F 13 x 25 zos6 v zosilnenom vyhotovení. Obidva rozvádzače sa osadia cca 3 m 
pred bytovým domom na verejne prístupnom mieste. 
Majetkové rozhranie VSD – Investor 
Zariadenie VSD a.s. končí poistkami v rozvádzači trafostanice. Elektrické zariadenie investora začína 
odbočením kábla z uvedenej trafostanice smerom do elektromerového rozvádzača RE. 
Návrh NN siete – dodávka stavby 
Predmetom NN siete, ktorá je dodávkou stavby je prepojenie elektromerových rozvádzačov ER 
s bytovými rozvodnicami RS jednotlivých bytových domov. Prepojenie sa urobí napájacími káblami 
CYKY-J 5x6 a ovládacími vodičmi CYY 1,5 určenými na ovládanie stykačov boilerov. Uvedené káble 
resp. vodiče určené pre jeden byt sa uložia do spoločnej chráničky. Vo fasáde bytového domu budú 
uložené v sendvičovej stene. 

 
SO 04  Vodovodná prípojka, nadzemný hydrant 

V ulici je vedený jestvujúci vodovod z potrubia HDPE DN 110. Na tomto uličnom vodovode navrhujeme 
bod napojenia nami navrhovaného vodovodu, ktorým sa bude zásobovať pitnou vodou 12 bytov. 
 

 1.0.Prehlad základných údajov  

 
P. č. Názov Jednotka Množstvo 

1. Dĺžka vodovodného potrubia + prípojky m 68+18 
2. Dimenzia vodovodného potrubia DN 25-80 

3. 
Prevádzkový tlak - údaj potvrdí prevádzkovateľ 
vodovodu  

MPa 0,4 

4. Výška navrhovanej zástavby max.  m 6 

 

2.0. Všeobecná časť 
2.1. Napojenie objektu 
Nová vodovodná prípojka D90,63 PE sa napojí na jest. vodovod D110PE.  Cca 3m za bodom napojenia 
sa osadí odbočka pre DN80 nadzemný hydrant.  Pred odberom pre SO 01 sa na trase osadí 
železobetónová vodomerná šachta s liatinovým poklopom. Šachta je vybavená uzatváracími ventilmi, 
vodomerom  a spätnou klapkou. Prípojka bude vedená v zeleni ku SO 01. Z hlavného potrubia D 63 PE 
budú vyvedené domové prípojky D32 PE. Domové prípojky sa ukončia uzatváracou  armatúrou do zeme 
s liat. poklopom a zemnou teleskopickou súpravou. Uličný vodovod sa bude dať uzavrieť uzáverom vo 
vodomernej šachte. 

 
 2.2.Charakter vody 
  Voda vedená v prípojke sa bude využívať pre pitné, úžitkové a požiarne účely. 
 
2.3. Výpočet potreby vody 

Výpočet potreby vody pod ľa Zbierka zákonov č. 684/2006, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, pr ojektovú 

dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verej ných kanalizácii 
P.
č. Názov množ. mern. jed. 
1. Vstupné údaje      
  Počet obyvateľov 48 obyvateľov 

  
Potreba vody - pre obyvateľov (redukovaná spotreba  
pre meranú vodu) 135 obyv./l /deň 
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  Koeficient - kd 1,6   

  Koeficient - kh 1,8   
        

2. Priemerná potreba pitnej vody Q p (1 bj = 400 l/de ň) 6480 l /deň 
        

3. Ročná potreba pitnej vody       (1 bj = 146 m3/rok) 2365,2 m3/rok 
        

4. Max. denná potreba pitnej vody      
  Qm =  Qp x k d                                                    (1 bj = 640 l/de ň) 10368 l /deň 
  Podľa STN 736655 - Dimenzovanie potrubia ,  Qmax 1,5 l/s  
        

7. 
Maximálna potreba požiarnej vody pre areál 
IBV(pozri "Protipožiarna ochrana") 

 1,1 – HZ 25/30                                               
6,4 - vonkajší 
hydrant DN 80   Spolu 7,5 l/s 

 
3.0.Popis technického riešenia 
3.1.Návrh vodovodnej prípojky 

Zásobovanie pitnou vodou je navrhnuté nasledovne: vodovod pre bytový dom sa napojí na jest. 
obecný vodovod obce Zámutov. Na jest. vodovod  DN110 sa napojí navrhovaný vodovodný (DN 63, 
materiál PE ) T - kusom.  

Vodovodná prípojka pre bytový dom sa bude dať uzavrieť zemným šúpatkom so zemnou 
súpravou a poklopom. Trasa vodovodnej prípojky bude zväčša v zeleni a sčasti v komunikácii. 
Vodovodná prípojka bude pokrývať potrebu požiarnej vody  pre bytový dom. Pre pokrytie potreby 
požiarnej vody pre bytový dom sa použijú dve hadicové zariadenia HZ 25/30 so suchovodom s ventilom 
v šachte. Hydranty budú slúžiť aj ako odvzdušnenie vodovodu. 

Z hlavného vodovodného radu sa zriadi odbočka pre b.j.. Na prípojke sa zriadi uzáver, vodomer  
( v arm. šachte) a výustný objekt. 
Všetky šachty sú železobetónové monolitické s prefabrikovaným stropom resp. plastové. Vstup 

do žel.bet.šachty bude cez liatinový poklop a oceľovým rebríkom resp. kapsami. Šachty sú typové zo 
železobetónu, monolitické. V projekte je uvažované s výkopom ryhy, zásypom so  zhutnením. Potrubie 
bude po celej dĺžke z PE, max. tlak 1,0 MPa.  Napájané b.j. spadajú do tlakového pásma 0,5 MPa. Výška 
navrhovanej zástavby je 7 m nad terénom. Osadenie objektov z  hľadiska hydrostatickej tlakovej výšky 
vyhovuje. 
3.1.1 Meranie spotreby vody 

Spotreba vody pre jednotlivé odbery bude meraná na vodomeroch v arm. šachtách.  V šachtách 
bude spoločný vodomer Q6 (Qmin/men/max=0,12/6/12m3/h) pre celú byt. jednotku. Pre vodomerom sa osadí 
na prípojke uzáver, filter. Za vodomerom spätná klapka. Detail použitých vodomerov su uvedené vo 
výkresovej časti.  
3.2.Zemné práce 

V projekte je uvažované s výkopom ryhy, zásypom so  zhutnením. Zemné práce budú prevedené 
v zemine triedy  tažitelnosti č.3. Odvoz prebytočnej zeminy bude do  vzdialenosti max. 3000m . Lôžko, 
obsyp a zásyp  zhutniť na 957% stup. Proktora! 
 3.3.Konštrukcia vodovodu 

Hlavné potrubie a prípojky budú po celej dĺžke z PE, max. prevádzkový tlak 1,0 MPa. Potrubie 
bude uložené do urovnaného pieskového lôžka (frakcia hr. 0-4mm)  hr. 15cm. Po tlakovej skúške sa 
potrubie obsype pieskom (frakcia 0-4mm)  v hr. 30 cm nad vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype 
výkopkom ( resp. štrkopieskom frakcie do 20mm v  cest. komunikácii). Spájanie a uloženie  potrubia 
bude podľa pokynov výrobcu potrubia. Nad potrubím je osadený signalizačný vodič 12 mm2, slúžiaci pre 
identifikáciu potrubia. Ochranu materiálu proti korózii a bludnými prúdmi neriešime z titulu návrhu 
materiálu PE. 
3.4.Križovanie vodovodu 

Navrhovaný rozvod vody dodržuje vzdialenosti od iných inžinierskych sieti podľa STN 73 6005. 
Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť  vytýčenie jest. podzemných vedení. a mat súhlas  
na napojenie správcu vodovodnej siete. 
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Nadzemný hydrant DN 80 
Pre potreby zabezpečenia požiarnej vody 6,4 l/s je potrebné zriadiť na verejnom vodovode DN 110 jeden 
nadzemný hydrant DN 80 vo vzdialenosti max. 80 m od bytového domu. 
 
SO 05 – Kanalizačná prípojka 
V zadnej časti pozemku medzi navrhovaným bytovým domom a Zámutovským potokom pozdĺž potoka 
prechádza verejná kanalizácia DN 300. Pri osadení bytového domu treba rešpektovať ochranné pásmo 
verejnej kanalizácie a vodovodu 1,5 m na každú stranu vonkajšieho obrysu potrubia. Verejný vodovod 
a kanalizácia je v správe VVS, a.s. Košice. Objekt bytového domu bude odkanalizovaný do verejnej 
kanalizácie cez kanalizačnú prípojku. 

1.0.Prehlad základných údajov  
P. č. Názov Jednotka Množstvo 

1. Dĺžka kanalizačneho potrubia + prípojky m 31+18 
2. Dimenzia kanalizačného potrubia DN 200,150 

 
2.0. Všeobecná časť  
2.1. Napojenie areálu 
Prípojka bude vedená pozdĺž bytového domu v zadnej časti pozemku s napojením na jestvujúcu verejnú 
kanalizáciu DN 300 vedenú pozdĺž potoka. Na tejto existujúcej stoke  navrhujeme bod napojenia 
návrhovanej kanalizačnej prípojky  ktorou sa  budú samospádom odvádzať splaškové odpadové vody 
z nami projektovaného bytového domu s 12 bytmi. Splaškové  vody sa odkanalizujú  kanalizačnými 
prípojkami DN150 do nového kanalizačného zberača DN200 uloženého v zeleni. Nový kanalizačný 
zberač sa napojí na jest. kanál DN300  pred SO 01. Napojenie bude do potrubia pod 45 stup. uhlom 
v smere prúdenia splaškov. Z hlavného potrubia budú vyvedené domové prípojky. Napojenie prípojok na 
kanalizačný zberač bude pod 45stup. uhlom. 
2.2.Charakter odpadových vôd  
  Splaškové vody sú bežného  charakteru. 
2.3. Výpočet množstva splaškov   
Výpočet množstva splaškových vôd je vykonaný podľa STN 75 6701 a Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky číslo 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a verejných vodovodov a 
kanalizácii. 
 
Priemerná potreba vody (l/s) 
4 x 12 obyv. x 135,0 l/obyv.deň = 6480 l/deň (výpočet pozri objekt 01) 
Max. množstvo splaškových vôd: Q hmax = k hmax x Q24 = 3,0 x 0,075 l/s = 0,225   l/s 
Min. množstvo splaškových vôd: Q hmin = k hmin x Q24 = 0,6 x 0,075  l/s =   0,045  l/s 
Pričom k hmax a k hmin sú súčinitele hodinovej nerovnomernosti podľa STN 73 6701, Tab. 1. 
Q24 - priemerný denný prietok. 
Výpočet množstva BSK5 :  48 ob. x 60 g/ob.d =   2880  g/d x 365 =   1151,2 kg/rok 
 
3.0.Popis technického riešenia 
3.1.Návrh kanalizácie 
Odvedenie splaškov  z areálu je navrhnuté: splašky sa prípojkami DN 150 napojenými na nový zberač 
DN 200 zaústia priamo do verejnej stoky DN 300. Zberač bude vedený v minimálne 1-5% spáde.  Trasa 
kanalizačného zberača v areály je v zeleni.  
3.2.Zemné práce 
V projekte je uvažované s výkopom ryhy, zásypom so  zhutnením. Zemné práce budú prevedené v 
zemine triedy  tažitelnosti č.3. Odvoz prebytočnej zeminy bude do  vzdialenosti max. 3000m resp. kde 
určí staviteľ.  
3.3.Konštrukcia kanalizácie 
Potrubie novonavrhovanej kanalizácie je uvažovaná z PVC-U  hladkého potrubia, ktoré bude uložené do 
urovnaného pieskového lôžka (frakcia hr. 0-4mm)  hr. 10cm. Kruhová pevnosť potrubia minimálne SN8. 
Prípojky DN150 budú z PVC hladké SN8.  Potrubie sa obsype pieskom (frakcia 0-4mm)  v hr. 30 cm nad 
vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype výkopkom ( resp. štrkopieskom frakcie do 0-63mm v ceste resp. 
chodníku). Spájanie a uloženie  potrubia bude podľa pokynov výrobcu potrubia. Lôžko a zásyp  zhutniť 
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na 97% stup. Proktora po každých 30cm! Spájanie a uloženie  potrubia bude podľa pokynov výrobcu 
potrubia. Pred zasypaním kanal. prípojky sa vizuálne prekontroluje tesnosť potrubie. Potom sa potrubie 
utesní na oboch koncoch a zahltí vodou. Skúška tesnosti je úspešná keď nedôjde ku priesaku  skúšobného 
média cez spoje potrubia.  
3.4.Križovanie kanalizácie 
Navrhovaný rozvod vody dodržuje vzdialenosti od iných inžinierskych sieti podľa STN 73 6005.  Pred 
začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť  vytýčenie jest. podzemných vedení a mať súhlas  na 
napojenie správcu vodovodnej siete. 
3.5.Typové prvky 
Pri návrhu boli použité typové podklady pre uloženie  potrubia, betónové kanalizačné šachty,  Pre 
kontrolnú funkciu, revízie potrubia sú na potrubí osadené revízne šachty. Šachty sú navrhované 
betónové, prefabrikované, osadené na monolitickom základe. Šachty sú opatrené liatinovými poklopmi (s 
uzáverom proti odzudzeniu)a vstupom do šachty stúpadlami  
3.6.Posúdenie sklonu kanalizácie 
Návrh minimálneho sklonu kanalizácie. 
Podľa STN 75 6101, článok 7.2.3, sa pri návrhu stokovej siete odporúča min. sklon potrubia: 

‰5
300

1500

D

1500
I min ===

 
Minimálny sklon kanalizácie bude 8‰, umožňuje to konfigurácia terénu - pozri pozdĺžny profil. 
Posúdenie navrhovaného minimálneho sklonu potrubia: 
Sklon a profil potrubia sa navrhuje tak, aby sa zabezpečila dostatočná unášacia sila vody, nedovoľujúca 
zanášanie stôk. Tangenciálne napätie τu (unášacia sila na jednotku plochy) musí byť väčšia alebo rovná 
ako  τmin = 2 Pa. 
τu = ρ . g . R . I = 999 kg.m-3 . 9,81 m.s-2 . 0,04935 m . 0,008 = 3,86Pa  
τu = 3,86 Pa  ≥  τmin = 2 Pa  →  vyhovuje ! 
ρ = 999 [kg.m-3] - merná hmotnosť vody, 
g = 9,81 [m.s-2] - tiažové zrýchlenie, 
R = 0,04935 [m] - hydraulický polomer, 
I = 0,005 [-] - sklon kanalizácie. 
Hydraulické parametre potrubia PVC 315 mm pri sklone I = 8 ‰ : 
Qko = 124,90  l/s,     kapacitný prietok pri kapacitnom plnení, 
vko  =   1,76  m/s,   prierezová rýchlosť pri kapacitnom plnení. 
 
SO 06 – Spevnené plocha – chodník 
 
V rámci hlavného objektu  – Bytový dom – 12 b.j. bude zrealizovaná spevnená plocha pozostávajúca 
z chodníka. Vstup pre peších bude z miestnej asfaltovej komunikácie. Chodník je navrhovaný zo 
zámkovej dlažby ohraničený parkovými obrubníkmi ABO 17-10. Odvodnenie bude voľne na terén. 
Vyspádovaný bude minimálne 1% od objektu SO 01. 
 

     Konštrukcia chodníka: 
- Zámková dlažba hr.60 
- Pieskové lôžko – drvené kamenivo fr. 4-8  hr.30 
- Štrkodrva – drvené kamenivo fr. 8-16  hr.200 
- Zhutnené podložie 

V mieste chodníka bude odstránená ornica v hr. 250 mm a zemina z výkopu v hr. 200 mm. V rámci 
terénnych a sadových úprav sa prevedie po ukončení výstavby vyrovnanie a vysvahovanie terénu 
a následné zatrávnenie.  

 
4. Vplyv stavby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia 
prípadných negatívnych vplyvov, odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej 
ochrany, BOZ. 
-  začlenenie stavieb do okolitej zástavby, 
     Výstavbou bytového domu sa rozšíri nová obytná zóna marginalizovanej skupiny obyvateľstva spolu 
s náväznosťou okolitej individuálnej bytovej výstavby. Bude vyhovujúcim dotvorením „ parteru“ už  
jestvujúcej zástavby. 



BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J. - ZÁMUTOV 

 -vplyv hlučnosti  
Vplyv hlučnosti je eliminovaný dostatočnou vzdial. od priemyselných častí územia obce Zámutov. 
-   chránené časti krajiny a miestny ÚSES 
Územný systém ekologickej stability je zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny definovaný 
ako celopriestorová štruktúra vzájomne prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktoré 
zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. 
- Ochrana prírody a krajiny 
Na riešenom území už jestvujúcej obytnej zóny sa chránené časti územia nenachádzajú a ani sa 
nepripravujú na vyhlásenie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  
Riešené územie nezasahuje do chránených území európskeho významu NATURA 2000 
ani navrhovaných chránených vtáčích území (CHVÚ) SR. 
 
- protipovodňové opatrenia  
zvláštne protipovodňové opatrenia sa pre riešené územie vzhľadom na geomorfologické usporiadanie 
územia a stávajúci    vyhovujúci stav a na dostatočnú vzdialenosť od vodného toku Zámutovský potok 
neriešia, Samotný objekt bytového domu bude umiestnený  cca 40 m od spomínaného vodného toku. 
Z tohto dôvodu bude bytový dom výškovo osadený s ohľadom na záplavovú úroveň 100 ročnej vody a to 
670 mm úroveň podlahy (+/-0,000) od okolitého terénu, pričom okolitý terén bude vyspádovaný smerom 
od objektu bytového domu. Odvodnenie strechy je riešené voľne na terén. 
- ochrana ovzdušia 
Objekt bytového domu bude vykurovaný lokálne cez pece na pevné palivo, ktoré budú zaústené do 
komínových telies kruhového prierezu  typu ako napríklad Schiedel vyvedených nad strechu. Celkový 
príkon na bytový dom – 4 kWx12 BJ=48 kW/B.D – čo je menej ako 300 kW - malé znečistenie ovzdušia. 
 - protipožiarne zabezpečenie stavebných objektov  
Je potrebné zabezpečiť podľa Vyhlášky č. 699 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. decembra 
2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov uvedená v Zbierke zákonov č. 699/2004 a STN 92 
0400 Požiarna bezpečnosť stavieb, Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 
Protipožiarne zabezpečenie je riešené v samostatnej časti – Protipožiarne zabezpečenie stavby. 
 

- civilná ochrana 
 

Návrh riešenia civilnej ochrany 
v zmysle vyhlášky Min. vnútra SR č. 532/2006 Z.z. 
Projekt rieši bytový dom nižšieho štandardu s 12 bytovými jednotkami v dvoch podlažiach. Jedná sa 
o jednoizbové byty s podlahovou plochou do 45 m2.  
 
Počet obyvateľov: - bytu jednoizbového......................................................4 osoby 
Celkom na jeden bytový dom.........................................................12x3 = 48 osôb 
 
Budovanie ochranných stavieb s kapacitou do 50 ukrývaných osôb bude vykonávané v jednoduchých 
úkrytoch budovaných svojpomocne takto: 
 
Bytový dom – SO 01  s celkovým počtom obyvateľov - 48 osôb 
 
1.NP 
 -    byt jednoizbový.............................................č.m. 103 resp. 103a  (izba) - 2 osoby 
 -    byt jednoizbový.............................................č.m. 102 (kuchyňa – 2 osoby 
2.NP 
-    byt jednoizbový.............................................č.m. 103 resp. 103a  (izba) - 2 osoby 
 -    byt jednoizbový.............................................č.m. 102 (kuchyňa – 2 osoby 
 
V každom navrhovanom úkryte bude riešená príprava na možnosť napojenia FVZ (filtroventilačné 
zariadenie) zabudovaním PVC vetracieho potrubia DN 100 vyvedeného nad strechu opatreného vetracou 
hlavicou. Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne bude ďalej pozostávať 
z utesnenia okien a dverí, zo spohotovenia sociálnych častí, zo zabezpečenia vody, z označenia nástupu 
a výstupu z úkrytu, z označenia asanačných priepustov, zo zabezpečenia zdravotníckeho materiálu 
a prostriedkov individuálnej ochrany. 
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- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany 
zdravia pri práci – Zákon NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášku č.147/2013 o zabezpečení bezpečnosti 
práce pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR o min. bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Zb. (viď časť – Plán BOZP) 

 
5. Odpadové hospodárstvo 

 
Odpady vznikajúce počas výstavby (množstvo počas výstavby) 

Názov odpadu Kód 
odpadu 

Kategóri
a 
odpadu  

Predpokl. 
množstvo      
(t) 

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné  
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 0,5 

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 17 05 04 O 1,0 
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
  

17 05 06 O 54*2=108 

betón 17 01 01 O 1,0 
     sklo       17 02 02      O      0,2 
     železo a oceľ      17 04 05      O      0,1 

 
Spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri výstavbe (OaN) bude realizovaný v zmysle platnej 
legislatívy v odpadovom hospodárstve.  
Zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov bude zmluvne zabezpečené prostredníctvom 
organizácií na to spôsobilých. 

 
Predpokladané odpady vznikajúce počas užívania stavby  

       Názov odpadu 
Kód 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Predpokl.  
množstvo   (t/rok) 

Zberový papier, lepenka 191201 O 2,0 
Zmesový komunálny odpad 200301 O 20,0 
Plastový odpad 070213 O 0,2 
Zmiešané kovy a ich zliatiny, 
meď, mosadz, bronz 170401 O 1,0 
Drevo 170201 O 0 
Obaly z plastov, PET fľaše, streč 
fólie 150102 O 0,5 
Elektronický odpad z výpočtovej 
techniky 160214 O 0,2 
Žiarivky a iný odpad obsahujúci 
ortuť 200121 N 0,1 
Biologicky rozložiteľný odpad 200201 O 4,0 

 
Spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri užívaní stavby bude realizovaný v zmysle platnej 
legislatívy v odpadovom hospodárstve.  
Zneškodňovanie komunálneho odpadu bude zabezpečené na riadenej skládke odpadov. Zneškodňovanie 
nebezpečných a ostatných odpadov bude zmluvne zabezpečené prostredníctvom organizácií na to 
spôsobilých. 

 
Spôsob likvidácie odpadu. 
Uskladnenie odpadov – komunálny odpad v 2 ks samozatváracích kontajneroch  
Separovaný odpad v samostatných uzatvárateľných nádobách podľa druhu odpadu 
Komunálny odpad – odvoz 1 x za týždeň na riadenú skládku. 
Splašková voda – napojením na jednotnú verejnú  kanalizáciu zaústenú do ČOV. 
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Plán organizácie výstavby 
 
1.1.Charakteristika  staveniska     
Pre uskladnenie stavebného materiálu pre práce HSV ako aj pre práce PSV  sa na stavenisku zriadia 
skladovacie plochy a tiež stavebný dvor na severozápadnej strane v dvore. Na tomto stavebnom dvore 
bude zriadená aj odstavná plocha pre stavebné stroje a mechanizáciu. Materiál PSV, ktorý nemôže byť 
uskladnený na voľnom priestranstve bude uskladnený v plechových uzamykateľných skladoch.  
Kancelária stavbyvedúceho, šatňa robotníkov budú v zriadené v samostatných prenosných buňkách 
dodávateľa umiestnených na stavenisku. WC a umyváreň budú sústredené v prenosných buňkách 
dodávateľa umiestnených vedľa šatní. Napojenie na pitnú vodu bude po zrealizovaní vodovodnej 
prípojky, odkanalizovanie bude do zbernej nádrže, ktroú dodávateľ bude pravidelne vyvážať do 
najbližšej ČOV. 
  
1.2.Koncepcia zariadenia staveniska a postupu výstavby 
Na začiatku výstavby sa  vybuduje stavebný dvor, zabezpečí sa hygienické zariadenie staveniska a šatňa 
a kancelária.  
 Výpočet potreby elektrickej energie       

- Miešacie zariadenie                                                           2 ks                     3,0 kW 
- osvetlenie staveniska                                                        1 kpt                     3,0 kW 
- drobné vybavenie                                                              1 kpt                    3,0 kW                                  

s p o l u :                                                                                                        9,0 kW 
koeficient súčastnosti chodu elektromotorov – 0,6                                                    
Súčastný príkon:  = 9,0 x 0,6 = 5,4  kW  ( predpokladaný odber ) 
          Spojenie stavby s okolím a ostatnými účastníkmi výstavby bude zabezpečené  mobil. telefónmi. 
 
         1.3. Dopravné trasy pre presun stavebných hmôt a materiálov, úložisko deponie a sute 
Preprava staveb. konštrukcií, hmôt a materiálov bude po štátnych cestách a miestnych     
komunikáciach, ktoré vyhovujú preprave za každého počasia. Prebytočná zemina získaná z výkop. prác 
bude usklad. na skládke, ktorú zabezpečí OÚ Zámutov.   
 
        1.4. Dopravné značenie počas výstavby, odsúhlasené trasy obchádzok 
Dopravné značenie počas výstavby nie je potrebné.  
 
        1.5. Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie 
Počet pracovníkov počas výstavby môže kolísať vzhľadom na množstvo a druh prevádzaných prác. 
V priemere uvažujeme s 6 pracovníkmi.  
 
        1.6. Lehota výstavby s predpokladaným termínom zahájenia a dokončenia výstavby 
Lehota výstavby bola investorom stanovená na dobu 4 mesiacov. 
Začatie výstavby        : 06/2018 
Ukončenie výstavby  : 10/2018 
 
         1.7. Vplyv realizácie stavby na životné prostredie 
Počas realizácie stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska ochrany životného 
prostredia je potrebné dbať hlavne na to, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia 
odpadmi zo stavebnej výroby, aby nedochádzalo k nadmernému zaprašovaniu okolia a aby sa príliš 
hlučné práce neprevádzali v skorých ranných, alebo neskorých večerných hodinách. Na stavenisku sa 
nesmú spaľovať žiadne odpady zo stavebnej výroby. Pri stavebnej činnosti treba dodržiavať 
ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 237/2009 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. 
Stavebnú činnosť je nutné realizovať tak, aby nedošlo ku kontaminovaniu zemín a pozemných vôd 
nežiaducimi látkami. 
Dodávateľ stavby zrealizuje v začiatku výstavby ochranné ohradenia a označenia k oddeleniu prevádzky 
stavby od okolia a k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko. Vozidlá vychádzajúce zo 
staveniska je nutné pred vstupom na verejnú komunikáciu očistiť, aby neznečisťovali vozovku. Odpady 
zo stavby sa budú vyvážať na riadenú skládku odpadu. Nakladanie s odpadmi počas výstavby bude 
rešpektované v zmysle Vyhlášky MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch číslo 
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238/01 Z.z. z 19.júla 2001. Jednotlivé druhy odpadov sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR  číslo 
284/2001 Z.z.,ktorou bol ustanovený Katalόg odpadov, v znení neskorších noviel a sú uvedené v nasl. 
tabuľke.   
Producentmi odpadov budú zhotovitelia stavebných prác, resp. montáže technolόgie. Spôsob nakladania 
s odpadmi je riešený zmluvne. Zhotovitelia sú povinný viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii doložiť 
doklad o ich zneškodnení. 
Nebezpečné odpady je určená na zneškodnenie uložením na riadenú skládku. Vyhradené miesto na 
zhromažďovanie vzniknutých NO bude v priestore staveniska v nepriepustných obaloch  označených 
v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Ostatné obyčajné odpady vznikajúce počas realizácie stavby a odpady z prevádzky zariadení staveniska 
budú priebežne zhromažďované na vyhradených miestach stavby . 
Odpady vhodné na materiálové zhodnotenie sú separované zhromažďované v samostatných 
kontajneroch. Komunálne odpady z kancelárií a sociálnych priestorov sú objednávateľom zabezpečené 
spôsobom, ktorý je záväzný pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov na území obce.     
        
         1.8. Časový postup likvidácie zariadenia staveniska 
         Likvidácia zariadenia staveniska bude uskutočnená najneskôr do 10 dní po odovzdaní  
         stavby investorovi.    
Stavenisko prevezme späť investor vyčistené a vypratané. 
 
         1.9. Bezpečnosť práce, požiarna ochrana počas výstavby 
Počas výstavby je zhotoviteľ povinný dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany 
a bezpečnosti zdravia pri práci. Pracovníci musia byť pravidelne  
preškoľovaný a tieto školenia musia byť zaznamenané. Na stavbe musí byť vypracovaný požiarny plán 
a musí byť určená požiarna hliadka. Tiež v kancelárií stavbyvedúceho  
musí byť lekárnička 1.pomoci pre prípad úrazu. Pre prípad väčšieho úrazu je možnosť ošetrenia  
v nemocnici vo Vranove n. T. vzdialenej od miesta výstavby cca 10 min. autom. 
Počas realizácie stavby je nutné dôsledne dodržiavať ustanovenia: 

- Vyhláška č.147/2013 Z.z.  o zabezpečení bezpečnosti práce pri stavebných prácach,  
- Zákona č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce v platnom znení, 
- Vyhlášky SUPB č.59/1982 Zb. – Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení, 
- Zákon 396/2006 o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
- Zákon 392/2006 o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov, 
- Vyhlášky SUBP č. 483/1990 Zb. – O evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení 

prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení, 
- Nariadenia vlády č.387/2006 Z.z. – O požiadavkách na používanie označenia symbolov a na 

zaistenie bezp.a ochrany zdravia pri práci, 
- STN 73 8100, 73 8105, 73 8106, 73 8107, 73 8108, 34 3100, 34 3104, 34 3108, 33 1600, 
- Zákon NR SR č.124/2006 Z.z.,  
- Nariadenie vlády SR o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č.396/2006 

Zb. 
- Ostatné platné vyhlášky, technologické predpisy a ustanovenia STN. 

Všetci pracovníci, ktorí navrhujú, organizujú alebo realizujú výrobu musia pri každom rozhodnutí 
vytvárať podmienky k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pracujúcich. Energetické zdroje okrem 
osvetlenia staveniska musia byť po ukončení prác  vypnuté.  
 
Upozornenie ! 
Upozorňujem investora, aby pred začatím výstavby prizval majiteľov podzemných inžinierských sietí 
k ich vytýčeniu priamo v teréne a túto skutočnosť aby zapísal do protokolu  o odovzdaní staveniska. 
Predíde sa takto ich prípadnému poškodeniu. 
PVC – povlak, všetky zaria ďovacie predmety v kúpe ľni s WC, výtokové batérie, kuchynská 
linka, sporák na tuhé palivo a tiež všetky svietidl á nie sú predmetom žiadosti o poskytnutie 
dotácie, ich dodávku a montáž si zabezpe čia jednotliví nájomcovia bytov na vlastné náklady. 

 
V Prešove 12.2017                                                                 Vypracoval: Ing. Tkáč 
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TECHNICKÁ  SPRÁVA. 

 

STAVBA: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU – 12 B.J.  

ZÁMUTOV - parcely č.: 1640/1, 1640/2, 513/39, 2213/9, 

2213/18, 1795/12, 1799/1, 1799/2, 2506/4, 1796/2, 

1797/2, 1798/2, 2506/7  

OBJEKT:    SO-01 Bytový dom nižšieho štandardu 12 b. j. 

STUPEŇ:    PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

ZÁK.Č.:      12-18svp/17-PS 

DIEL:         STATICKÉ RIEŠENIE 

INVESTOR:   obec ZÁMUTOV      

              094 15 ZÁMUTOV 

CHARAK.STAVBY: NOVOSTAVBA 

MIESTO STAVBY: ZÁMUTOV 

OKRES: VRANOV NAD TOPĽOU 

KRAJ:  PREŠOVSKÝ  

 

  1. TECHNICKÉ RIEŠENIE: 

         Predmetom tejto technickej správy je osadenie novostavby objektu SO-01 

Bytový dom nižšieho štandardu 12 b. j. pre sociálne odkázané rodiny , ktorý 

bude situovaný na okraji obce v zastavanom území katastrálneho územia 

ZÁMUTOV na parcele číslo 1640/1, 1640/2, 513/39, 2213/9, 2213/18, 

1795/12, 1799/1, 1799/2, 2506/4, 1796/2, 1797/2, 1798/2, 2506/7 okres 

VRANOV NAD TOPĽOU. Na riešenom území navrhovanej stavby bol urobený 

vizuálny prieskum predmetnej lokality a závery sú robené v súlade s platnými 

STN EN.  

Stavebný objekt bytového domu sa bude realizovať v mierne svahovitom 

teréne čomu zodpovedá aj dispozičné riešenie a osadenie v projektovej 

dokumentácií časti ASR. Ide dvojpodlažný objekt s dvomi nadzemnými 
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podlažiami bez podpivničenia montovaný kontajnerového typu. Pôdorysný tvar 

objektu je obdĺžnikový rozmerov 8,35m x 32,91m plus vstupná pavlač šírky 

1,20m a bude zastrešený sedlovou strechou.   

         Osadenie objektu je uvažované na pásových základoch , ktoré budú 

realizované z prostého betónu prekladaného lomovým kameňom - trieda betónu 

C16/20 (B-20) do nezamŕzanej hĺbky t.j. cca 1000mm pod upravený terén a 

vnútorné základové konštrukcie budú osadené min. 600mm do rastného terénu. 

Rozmery základových konštrukcií budú navrhované na tabuľkovú výpočtovú 

únosnosť Rbt=150kPa , pokiaľ nebude doložený IGHP predmetnej lokality. Pri 

realizovaní spätných zásypov je nutné tieto zásypy zhutniť po cca 200mm 

hrubých vrstvách na mieru zhutnenia Id=0,67. Nad betónovanie základových 

konštrukcií nad terénom sa bude realizovať pomocou betónových DT tvaroviek 

hrúbky 400mm , ktoré budú v oboch smeroch konštrukčne vystužené 

betonárskou výstužou 10 505-R a zalievané betónom triedy C16/20 (B-20). 

Murivo z debniacich betónových DT tvaroviek bude vystužené v oboch smeroch 

s tým , že sa bude realizovať ukladaním max. do výšky 1,00m s následovným 

zabetónovaním triedou betónu C 16/20 (B-20). V prípade prerušenia realizácie 

muriva z betónových tvaroviek je nutné ponechať v poslednom rade medzeru - 

pracovnú škáru v polovice výšky tvárnice pre následovné previazanie ďalšieho 

radu betónových tvárnic. Výstuž monolitických žb. konštrukcií je potrebné 

prepojiť na kotevnú dĺžku Lkot.=50 t.j. 50-násobok priemeru výstuže. Podlahu 

1.NP tvorí konštrukciu v rámci kontajnera a tvorí ju trapézový plech T35, 

minerálna vlna hrúbky 150mm v rámci oceľovej konštrukcie kontajnera 

a ukončujúci záklop s Cetris dosiek hrúbky 18mm.  

Nosnú konštrukciu bytového domu tvorí oceľový skelet kontajnerového 

typu pôdorysných rozmerov 8,200m x 2,990m svetlej výšky 2,500m. Tieto 

kontajnery bude medzi sebou resp. nad sebou spojené a utesnené gumovým 

tesnením. Oceľová rámová konštrukcia tvoria duté a valcované profily opatrené 

antikoróznym základným náterom a vrchným náterom na báze polyuretánu. 

Navrhované nosné obvodové resp. vnútorné steny sú navrhované ako sendvičové 

s vnútorným zateplením. Ide o tuhú priestorovú rámovú oceľovú konštrukciu 

z certifikovaného montovaného systému , ktorá pozostáva zo 
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zváraných vodorovných nosníkov , stojok a priečli. Hrúbka obvodových stien je 

240mm a hrúbka vnútorných nosných resp. stužujúcich stien je 200mm, deliace 

priečke sú hrúbky 80mm. Hlavnú nosnú konštrukciu stenových rámov tvoria 

zvislé stĺpy a vodorovné priečle , ktoré budú vzájomne kotvené pomocou 

oceľových uholníkových spojov v kombinácií so zváranými nosným spojom a 

skrutkovým spojom. Obvodové panely budú vyplnené minerálnou vlnou hrúbky 

150mm a vnútorné nosné priečky hrúbky 60mm. Stenové rámy sú kotvené 

pomocou štartovacej lišty do podlahového oceľového roštu , ktorý bude kotvený 

na obvodové resp. vnútorné základové steny s DT tvaroviek pomocou závitovej 

tyčí o priemere 14mm a dvojnásobným maticovým spojom. Závitové tyče sa 

osadia do vopred vyvŕtaných otvorov v mieste obvodových resp. vnútorných 

nosných stien a pomocou chemického lepidla Hilty HIT-HY 200 sa ukotvia. 

Celkové stuženie stenových rámov ako aj celého objektu zabezpečia vonkajšie 

OSB dosky hrúbky 10mm. Z vnútornej strany sú stenové panely ukončené 

protipožiarnou sadrokartónovou doskou hrúbky 15mm. Vonkajšie OSB dosky 

prenášajú tlak od vetra a budú sa kotviť na stenové stĺpy a priečle svorníkovým 

resp. vrutovým spojom. Nad jednotlivými dvernými resp. okennými otvormi budú 

priečle zosilené navýšením prierezu. Horný profil stenových rámov sa spojí 

s väznicou. Stropná konštrukcia nad 1.NP , ktorá zároveň tvorí nosnú 

konštrukciu pre pohľadovú konštrukciu s protipožiarnych SDK dosiek hrúbky 

15mm je zložená z nosných oceľových nosníkov vyplnených minerálnou vlnou 

hrúbky 60mm, pričom z hornej strany je ukončujúci záklop z Cetris dosiek 

hrúbky 18mm. Vstup do jednotlivých bytových jednotiek bude realizovaný 

pomocou vonkajšej pavlače. Pavlač v úrovni podlahy 1.NP tvorí podkladný betón 

hrúbky 100mm z betónu triedy C16/20 (B-20) vystužený KARI sieťovinou 

(8x200/8x200) osadenom na zhutnenom podloží. Pavlač v úrovni podlahy 2.NP 

tvorí oceľová konštrukcia v rámci podlahy kontajnera nad 1.NP s ukončujúcou 

podlahou – rebrovaný oceľový plech hrúbky 4mm. Výškový rozdiel medzi 

podlažiami bude prekonaný vonkajším dvojramenným oceľovým schodiskom 

z medzipodestou. Nosnú časť schodiska tvoria bočnice, nástupnice a stĺpy. 

Podlahu schodiska tvorí rebrovaný plech hrúbky 4mm. Stropná konštrukcia nad 

2.NP , ktorá zároveň tvorí nosnú konštrukciu pre pohľadovú konštrukciu 
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s protipožiarnych SDK dosiek hrúbky 15mm a výplňovú izoláciu na báze 

minerálnej vlny hrúbky 150mm je zložená z nosných oceľových nosníkov. 

Z hornej strany ukončujúceho kontajnera je uložené izolácia na báze minerálnej 

vlny hrúbky 200mm na trapézovom plechu T35. Celý objekt bytového domu bude 

zateplený izolačným kontaktným systémom hrúbky 60mm na báze minerálnej 

vlny.        

     Strešná konštrukcia nad stavebným objektom bytového domu je navrhovaná 

sedlového tvaru s navrhovaným 11° sklonom pre odvod zrážkovej vody, ktorá 

zároveň zastrešuje vonkajšiu pavlač. Nosnú konštrukciu krovu tvoria oceľové 

väzníky z valcovaného U – profilu, ktoré sa budú kotviť na obvodový ukončujúci 

profil obvodového panela kontajnera a v strede na stredový stĺp uzatvoreného 

obdĺžnikového profilu. Ako krytina sa uvažuje ľahká – lakoplastový trapézový 

plech T35, ktorý sa bude kotviť na plné debnenie s OSB dosiek hrúbky 15mm. 

OSB dosky sú kotvené na oceľové väznice z valcovaného U – profilu. Všetky 

oceľové konštrukcie je nutné natrieť dvojnásobným základným náterom S–2000 

a vrchným náterom S-2013.  

Všetky nosné konštrukcie je nutné staticky navrhnúť resp. vypracovať 

realizačný projekt časti - statika! Pred samotnou realizáciou je potrebné 

vypracovať dielenskú dokumentáciu dodávateľom stavby , v ktorej sa určí 

rozmiestnenie jednotlivých kotviacich prvkov resp. spojov.  

 

2. STATICKÉ SCHÉMY: 

* Oceľová konštrukcia – priestorový rám  

* Stropné trámy – jedno resp. viacpoľové nosníky proste uložené 

* Schodisko – šikmý zalomený nosníky proste uložený 

* Preklady, trámy – jednopoľové nosníky proste uložené 

* Stĺp, stena – centricky tlačený prút  

* Krov – priestorová sedlová konštrukcia 

* Základové konštrukcie – nosník osadený na polopružnom Winklerovskom  

                                         prostredí 
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3. ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ: 

   * Stále zaťaženie:– podlahy:     q1=1,50 kN/m2  

                              – krytina:     q2=0,15 kN/m2 

                              – tepelná izolácia:   q3=1,00 kN/m2 

                              – železobetón:    q4=25,0 kN/m3 

                                            – drevo:     q5=5,00 kN/m3 

                                            – oceľ:     q6=78,5 kN/m3 

   * Úžitkové zaťaženie: :- bytové priestory:   p1=2,00 kN/m2  

                                     - priťaženie priečkami:  p2=0,80 kN/m2 

                                      - sneh- (II.SO):   p3=1,05 kN/m2 

                                                       - vietor Vb,0=26m/s - terén kategórie III                                           

 

4. METODIKA VÝPOČTU: 

         Celý výpočet bude realizovaný statickými programami.         

Oceľová konštrukcia - tyčové prvky programom DLUBAL RF – STEEL EC3,  

FEAT2000 

Stropné trámy - tyčové prvky programom DLUBAL RF – TIMBER Pro, FEAT 2000 

Stĺp, stena – tyčové prvky programom DLUBAL RF – STEEL EC3, FEAT2000 

Preklady, trámy – tyčové prvky programom DLUBAL RF – STEEL EC3, FEAT2000 

Schodisko – tyčové prvky programom DLUBAL RF – STEEL EC3, FEAT2000 

Krov – tyčové prvky programom DLUBAL RF – STEEL EC3, FEAT 2000 

Základy – nosníky uložené na polopružnom Winklerovskom prostredí        

                programom GEO-4, DLUBAL RFEM Euro Concrete  

 

5. POUŽITÝ MATERIÁL:  

BETÓN: STN EN 206-1 - C16/20-X0(SK)-Cl 1,0-Dmax 16-S3 (Základové  

                                              konštrukcie) 

    STN EN 206-1 – C16/20-XC2(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 (Podkladný betón) 

OCEĽ:   B 500B, S235JRG2 (11 375), KARI sieťovina 

DREVO:  C24 – mäkké, tvrdé 

MURIVO: Sendvičové steny 

               Betónové deliace DT tvarovky 
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KRYTINA:  plechová  

NÁTER:  S 2000 (oceľ), S 2013 (oceľ) 

ELEKTRÓDY: E-44.83 

 

6. ZÁVER:  

     Pri realizácií je potrebné dodržiavať projektovú dokumentáciu, platné STN EN 

a ON. V prípade vzniku nepredpokladaných nejasností je potrebné prizvať ku ich 

riešeniu projektanta statiky. Pri stavebných prácach je taktiež potrebné 

dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre oblasť stavebníctva v SR. 

Statické posúdenie predmetnej stavby preukazuje mechanickú odolnosť 

prvkov a stabilitu nosnej konštrukcie stavby. 

Statický posudok vypracoval Ing. SUČKO Peter, autorizovaný stavebný inžinier v kategórii statiky 

stavieb, zapísaní v registri SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č.236/2000 Z. z. 

 

 

 

 

 

 

Prešov, november  2017                                                     Ing. SUČKO Peter  
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Analyzovaná stavba pre výpo čet rizika - ostatné 
Zberná plocha bola vypo čítaná z rozmerov stavby: 
 dĺžka L =  36 m 
 šírka W =  10 m  A D =  3 677.44 m2 (pre zásahy do stavby) 
 výška H =  7 m  A M =  831 398.16 m2 (pre zásahy v blízkosti stavby) 
 
Stavba je chránená pomocou LPS III 
SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV 
Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  2.81 na km2 za rok. 
Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími. 
V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavb y zvyšujúce riziká škôd. 

Inžinierske siete:  
   Vedenie 1 
 Sekcia 1 
 Typ vonkajšieho vedenia: Netienené vzdušné vedenie 
  dĺžka sekcie vedenia........  1 000 m 
 Spojenie na vstupe: tienenie nie je pripojené k tej istej prípojnici pospájania ako zariadenie 
 
 Zberná plocha pre pripojenú sieť (Sekcia 1) siete  
  A L =  40 000 m2   (zásahy zasahujúce sieť) 
  A I = 4 000 000 m2   (zásahy do zeme v blízkosti siete) 
 
 Činiteľ inštalácie vedenia: vzdušné 
 Činiteľ prostredia pre vedenie: dedinské 
 Činiteľ typu vedenia: Silové NN, dátové vedenia 
 
 K vedeniu je pripojené zariadenie:  
    Zariadenie 1 
 Impulzné výdržné napätie chráneného systému   Uw = 1 kV 
 Použité vnútorné vedenie: 
     - tienený kábel (spojený s prípojnicou ekvipotenciálneho pospájania na obidvoch koncoch) 
     - kábel s odporom tienenia (5 - 20 Ohm/km) 
 Použitá koordinovaná ochrana kategórie LPL III. 
 Vnútorné systémy vyhovujú odolnosťou a úrovňou výdržných napätí príslušným výrobkovým normám. 
  Koordinovaná ochrana spĺňajúca IEC 62305-4 bola použitá. 
  Na ekvipotenciálne pospájanie boli použité SPD podľa IEC 62305-3 
 

Zóny:  
Zóna 1 
Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu. 
V zóne nie sú umiestnené žiadne zariadenia. 
Vnútorné systémy 
 - Mrežová sústava pospájania je použitá. 
 - Nie je použité súvislé kovové tienenie. 
Typ povrchu pôdy alebo podlahy: poľnohospodársky, betón 
Riziko požiaru: požiar - obvyklé 
Opatrenie na zníženie následkov požiaru nie je použité. 
Priemerná úroveň paniky. 
Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité. 
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 Strata ľudského života (L1) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.01 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0 
 
 Strata služby pre verejnos ť (L2) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.01 
 
 Strata kultúrneho dedi čstva (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 
 Strata ekonomickej hodnoty (L4) 
 - Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)  LO = 0.0001 
 
 Zložky rizika  (hodnoty 10 -5) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   RA  RB  RC  RM  RU  RV  RW  RZ    Celk. riziko 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 R1 | 0.0052 0.026    0    0    0    0    0    0 |   0.031 
 R2 |   ---   0.0517    0    0   ---    0    0    0 |   0.0517 
 R3 |   ---   0.0517   ---     ---     ---      0   ---     ---   |   0.052 
 R4 | 0.0052 0.0517    0    0    0    0    0    0 |   0.0568 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Zložky rizika (hodnoty 10 -5) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 RA RB RC RM RU RV RW RZ      Celk. riziko      Príp. h. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

R1 | 0.0052 0.0258    0    0    0    0    0    0    | 0.031    |   1 
R2 |    --- 0.0517    0    0   ---    0    0    0    | 0.0517    |   100 
R3 |    --- 0.0517  ---  ---  ---    0  ---  ---    | 0.052    |   100 
R4 | 0.0052 0.0517    0    0    0    0    0    0    | 0.0568    |   100 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RD | 0.0052 0.0258    0  ---  ---    ---  ---  ---    | 0.031 
RI |    ---    ---  ---    0    0    0    0    0    |    0 
RS | 0.0052    ---  ---  ---    0    ---  ---  ---    | 0.0052 
RF |    --- 0.0258  ---  ---  ---    0  ---  ---    | 0.026 
RO |    ---    ---    0    0  ---    ---    0    0    |    0 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti 
prepätiu spôsobeného zásahom blesku. 
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Technická správa 
                                     1./   Všeobecná časť 
1.1      Rozsah projektu 
           Obsahom tohto projektu je návrh bleskozvodu. 
1.2      Projektové podklady 

     Projekt stavebnej časti, obhliadka objektu     
  

                                   2./   Základné technické údaje 
2.1      Normy a predpisy 

Pri vypracovaní tohto projektu boli zohľadnené tieto STN :  STN 332000-5-51, EN 
62305-2, -3, vyhl. 508/2009,  vyhl. 94/2004, 225/20012  a iné súvisiace normy a 
predpisy.  

2.2      Lehoty odborných prehliadok a skúšok  
          Podľa vyhl. 508/2009 § 13, musí byť el. zariadenie podrobené odbornej prehliadke  
          a skúške, ktorá periodicky obnovuje v lehote 4 rokov - príloha 8. / c) Zariadenie na 
           ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny, 2. Hladina ochrany III a IV –lehota    
           4roky/   
2.3     Požiarna bezpe čnos ť 
          Steny a strop v budove sú stupňa horľavosti A – nehorľavé. Krov strechy  je z dreva.   
Podľa vyhl. 94/2004, 307/2007, 225/2012 jedná sa o stupeň horľavosti C2. Krytina strechy 
je stupňa horľavosti A – nehorľavé. 
           
                              3./  Popis technického riešenia 
Pred atmosférickými výbojmi bude objekt chránený bleskozvodným zariadením. Zberacie 
zariadenie na streche je navrhnuté vodičom ALMgSi ∅ 8mm na podperách. Vedľa komínov 
vo vzdialenosti viac ako 1m sa osadí zvodová tyč 2m , ktorá nebude spojená s komínom - 
sústava izolovaná oddialená. Tyč bude vyššia ako horná hrana komína aspoň o 0,5m. 
Počet zvodov je podľa STN EN 623-03 čl. 5.3.3. Zvody sa cez  skúšobné svorky SZ napoja 
na uzemnenia.  Zvody sa označia označovacími štítkami. Uzemnenia sa zrealizujú 
uzemňovacími tyčami 2m. Spoje v zemi sú  riešené pomocou dvojíc uzemňovacích svoriek. 
Zemný odpor ma byť max. 10 Ω. Ochrana proti korózii  bude asfaltovým náterom. Uzemňo-
vacie vodiče je potrebné pri prechode do zeme v dĺžke 30cm pod povrchom a 20cm nad 
povrchom opatriť pasívnou koróznou ochranou / STN 33 2000-5-54 NA5 /.  
Systém ochrany pred bleskom (LPS) STN EN 623 05 
       trieda LPS čl. 4.1 : III 
       zachytávacia sústava čl. 5.2.1 : zachytávacie tyče 
       min. vzdialenosť vodičov od strechy  čl. 5.2.4 : 0,1m 
       max. vzdialenosť podpier čl. E.5.2.4.2 : 1 m / tuhý vodič / 
       max. vzdialenosť medzi zvodmi  čl. 5.3.3 : 15m 
       uzemnenie čl. 5.4.2.1 : uzemňovač typu „A“ / zvislý / 
Pre komín  trieda LPS čl. 4.1 : III 
zachytávacia sústava čl. 5.2.1 :    zachytávacie tyče 
ochranný uhol  čl. 5.2.2 :  ά1 = 75° pre H=0,5m / nad komínom /  /A.1.1/ 
zachytávacia sústava LPS čl. 5.3.2 : izolovaná 
vnútorný systém ochrany pred bleskom čl. 6.1 a 6.2 : ekvipotencionálnym pospájaním,  
Riadenie rizika bolo vypočítané programom Prozik OEZ.  
Ochrana pred dotykovým a krokovým napätím 
Podľa STN EN 62305-03 čl. 8.1 ochrana pred dotykovým napätím je zabezpečená tým, 
pravdepodobnosť priblíženia alebo výskytu osôb v okolí zvodov je malá.  
Podľa STN EN 62305-03 čl. 8.2  bude ochrana pred krokovým napätím je zabezpečená tým, 
že sa rezistivita vrchného podložia pôdy v okruhu do 3m od zvodu  zvýši na 5kΩm.   
Podľa citovaného čl. túto podmienku spĺňa asfalt s hrúbkou 5cm alebo štrk s hrúbkou 15cm. 
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Ak sa nezrealizuje toto opatrenie je nutné urobiť zábranu do 3m alebo osadiť upozornenie 
znižujúce pravdepodobnosť vstupu osôb do do nebezpečných zón.  
  
Výpočet o dostatočnej vzdialenosti podpier od kovových častí stavby čl. 6.3 
                  kc                   1 / 8 
         s=kj ------- l = 0,06 -- ---  x 3 = 0,045m 
                   km                 0,5 
Koeficienty sú podľa tab. 10,11,12 čl. 6.3 
 
                            4./  Bezpečnos ť pri práci 
Pri montážnych prácach je potrebné dodržať všetky bezpečnostné predpisy pre tuto prácu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov, 11. 2017                        Ing. RODAN Mikuláš 
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Pred realizáciou je potrebné spracovať projekt pre realizáciu – konštrukčnú dokumentáciu, 
ktorú si zabezpečí vybraný dodávateľ stavby. 
Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je výkresová dokumentácia, správa a 
výkaz. Dodávateľ stavby musí pred spracovaním realizačnej dokumentácie a zahájením 
stavby preštudovať celú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a v prípade 
zistenia nedostatkov včas upozorniť investora a projektanta. Pred každým realizačným 
procesom musí preštudovať dotknuté a súvisiace časti projektovej dokumentácie.  
Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii bezodkladne informovať 
projektanta. Projektová dokumentácia je spracovaná podľa aktuálnych podkladov zariadení 
v čase spracovania projektu. Umiestnenie zariadení treba pred montážou upresniť 
s investorom a projektantom. Montáž zariadení a rozvodov treba robiť v koordinácii 
s ostatnými profesiami. 
 
STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom el. prúdom 
   Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia 
STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie 
STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie budov 
   Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy  
STN 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia 
   Časť 4: Zaistenie bezpečnosti 
   Kapitola 41: Ochrana pred zásahom el. prúdom 
STN 2000-4-43 Elektrické zariadenia 
   Časť 5: Bezpečnosť 
   Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom 
STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov 
   Časť 5: Výber a stavba el. zariadení 
   Kapitola 51: Spoločné pravidlá 
STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov 
   Časť 5: Výber a stavba el. zariadení 
   Kapitola 52: Elektrické rozvody 
STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov 
   Časť 5: Výber a stavba el. zariadení 
   Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie budov 
   Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory 
   Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory 



 

 
    

 

 
Základné údaje 
Elektrická sieť:  1/PEN AC 230V TN-C-S  
Základná ochrana pred  zásahom el. prúdom:  izolovaním živých častí, krytmi 
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche:  ochranným uzemnením a pospaj. 
  samočinným odpojením napájania 
  prúdovým chráničom 
Ochrana pred prepäťovými javmi:   prepäťovou ochranou kat. T1+T2 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: 3 - bežné spotrebiče 
 

    Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508 / 2009 príloha 1 
    Skupina „ B „– technické zariadenia elektrické s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú               
 bezpečné.   
 
   Požiadavky na krytie el. predmetov STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701 
AD1 – krytie IP X0, AD2 – krytie IP X2, AD4 – krytie IP X4 / vonkajší priestor /           
AE1 – krytie IP 0X, AE4 – krytie IP 5X / vonkajší priestor / 
AF2–  krytie IP 44 / vonkajší priestor / 

Pre umývacie priestory (umývadlá) platí STN 33 2000-7-701  zásuvky a vypínače môžu 
byť umiestnené mimo umývacieho priestoru, ak sú vo výške 1,2m nad podlahou. Ak sú 
umiestnené nižšie, musia byť vzdialené aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru. V   
umývacom priestore má byť svietidlo umiestnené tak, aby jeho spodný okraj bol aspoň 1,8m 
od podlahy. Pre sprchy, vane podľa STN 33 2000-7-701 čl. 701.512.2 v zóne 2 / do 60cm od 
okraja sprchy, vane/  IP X4.  V zóne 0 a 1 nie je elektroinštalácia. Elektroinštalácia bude 
chránená prúdovým chráničom s rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA. 

 
Odborné prehliadky a skúšky 
Podľa vyhl. 508/2009 13 §  el. zariadenie sa musí podrobiť odbornej prehliadke a skúške,   

ktorá sa periodicky opakuje v lehote /príloha 8/ : 

a) Elektrická inštalácia – murovaná budova 5 rokov + prostredie vonkajšie 4 roky 
b) Ochrana pred účinkami statickej elektriny  – ostatný objekt 5 rokov 
c) Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny  –  hladina ochrany III  4 roky  

To znamená elektrická inštalácia 4 roky, bleskozvod  4 roky     
 

Výkonová bilancia bloku 
Jednotlivé byty sú zaradené do kategórie B – el. energia sa používa na osvetlenie, ohrev TÚV, 
prenosné el. spotrebiče a na varenie. Výpočtové zaťaženie Pb pre byty podľa STN 33 2130 zmeny 

2 čl. 4.4.4. je 
Byty kategórie B – výpočtový výkon     Ppb = 4,2 kW. 
Inštalovaný výkon    Pib  = 6 kW 
Celkový inštalovaný výkon v  bytovom dome bude pre 12 bytov kategórie B  
Pi = 12 b.j. x 6 kW = 72 kW.  
Celkový výpočtový výkon bytového domu Pp = 12 b.j. x 6 kW. x súdobosť 0,70 = 50,4 kW. 

  
Napojenie na NN sieť 

Napojenie objektu na el. nn sieť podľa pripojovacích podmienok VSD bude zemnou nn 
prípojkou káblovou z východnej strany s napojením zo 105 m vzdialenej trafostanice TR 9 s 
označením TS 1305-0009 TR. Z nej sa štyrmi samostatnými káblami NAYY-J 4x150 napojí 
pilierový elektromerový rozvádzač ER v ktorom bude meranie spotreby el. energie jednotl. bytov.  

 



 

 
    

 

 
Elektroinštalácia bytu 

V každom byte  bude polozapustená plastová  rozvodnica  RS s  istiacimi  prvkami. 
Pripojenie k nej z NN siete je cez externý rozvádzač s elektromermi pre každý byt. Z týchto 
rozvádzačov sú vedené káble v zemi, na objekte bytového domu vedené v zabudovaných trubkách 
v obvodovom plášti. Prívod do rozvodnice a vývody pre jednotlivé obvody sú zrealizované 
medenými káblami.                                                            

Na odvetranie hygienických priestorov boli navrhnuté ventilátory s časovým spínačom. 
Ohrev TÚV bude riešený el. boilerom, ktorý bude ovládaný spínacími hodinami v RS . Kuchynský 
sporák bude na pevné palivo. Vaňa sa prepojí s  vodovodným potrubím a zárubňou dverí vodičom 
Cu 4, ktorý sa pripojí na ochranný vodič v odbočnej krabici obvodu pre kúpelňu.  
 
Verejné osvetlenie 
Elektrická sieť:      1/PEN AC 230V TN-C-S 
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri norm. prev.:   samoč. odpojením napájania 
Ochrana  pred  úrazom el. prúdom pri poruche:   izolovaním  živých častí, krytmi 
Inštalovaný výkon:       Pi= 0,6 + 2,4 kW 
Výpočtový výkon:       Pp= 3 kW 
 
Vstupná časť bytového domu v mieste pavlačí sa osvetlí žiarivkami 36W, priestor od prístupovej 
cesty výbojkovým svietidlom SHC 100W umiestneným na fasáde vo výške 5 m. 
Svietidla sa osadia na začiatok a koniec fasády bytového domu a to na pavlačiach v obidvoch 
podlažiach.  
Svietidlá sa napoja káblom CYKY-J 3x2,5 z  rozvádzača RE. Zapínanie a vypínanie svetiel budú 
riadené svetelnými a pohybovými senzormi ktoré budú súčasťou svietidla. Pre možnosť napojenia 
cirkulárky s príkonom 2,4 kW bude na fasáde vonkajšia zásuvka na 230V ktorá bude osadená 
v uzamikateľnej skrinke. 

 
Prevádzka a bezpečnosť 
Počas stavby navrhovaných zariadení musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najmä vyhl. č.147/2013 Zb o bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných prácach, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a 
zákona č. 140/2008, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  
Z hľadiska bezpečnosti pri práci treba dodržiavať predpísané pracovné postupy, kontrolovať 
stav bezpečnostných opatrení a podľa potreby a situácie ich dopĺňať, aby boli zaistené bezpeč-
né podmienky na pracovisku. Pracovnici sú povinní na pracovisku počínať si tak, aby neohro-
zovali svoje zdravie a život ani zdravie a život svojich kolegov. Všetky montážne práce smú 
byť robené iba za vypnutého beznapäťového stavu na základe príkazu „B“.  
O zariadeniach sa musí viesť prevádzková dokumentácia, zmeny na zariadeniach sa musia  
vyznačiť v ich dokumentácii, zariadenia sa smú uviesť do prevádzky len vtedy, ak zodpoveda-
jú príslušným predpisom a po vykonaní predpísaných kontrol, prehliadok a skúšok. 
Počas prevádzky zariadení sa musí prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť el. zariadenia pra-
videlne kontrolovať a vykonávať formou kontrol, prehliadok, skúšok, údržby a oprav podľa 
termínov uvedených vo vyhl. 508/2009, pridruženými predpismi a predpismi výrobcov el. 
zriadení resp. spracovaným prevádzkovým poriadkom. 
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní projektu skutočného vyhotovenia je 
montážna organizácia povinná  investora resp. zodpovedného pracovníka investora  poučiť o 
možných ohrozeniach  el. prúdom  pri neodbornom  zaobchádzaní s  el. zariadením resp. o 
poškodení el. zariadení neobvyklým a neodborným zasahovaním do el.  zariadení a el. inšta-
lácie. Z tohto poučenia je potrebné urobiť zápis.  



 

 
    

 

Činnosť na elektrickom el. zariadení môžu podľa vyhl. 508/2009 Zb.z. vykonávať iba "pou-
čené" osoby v zmysle §20; "elektrotechnik" v zmysle §21; „samostatný elektrotechnik“ 
v zmysle §22;  „elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky“ v zmysle §23 
a „revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického“ v zmysle §24 uvedenej 
vyhlášky. 
 
Hodnotenie rizika vzhľadom k elektroinštalácii 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich z navrhovaných 
riešení pre montáž a používanie elektroinštalácie a návrh ochranných opatrení proti týmto 
nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle zákona NR SR č. 127/2006 Z.z. a Zákonníka práce. 
 
Početnosť, pravdepodobnosť:                                                 nízka 
Dôsledky: zanedbateľné, resp. málo významné pri dodržaní vyššie uvedených opatrení. 
Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti – prijateľné riziko, navrhovaná elektroinštalácia bude 
bezpečná. 
Vyhotoviteľ predmetnej elektroinštalácie v rozsahu konštrukčnej dokumentácie musí 
zabezpečiť, aby výrobky a elektroinštalačné práce spĺňali požiadavky BOZP v súlade s §7 
odst. 1 zákona 124/2006 Z.z. – poskytnúť užívateľovi príslušné informácie o tom, aké 
ohrozenia z používania predmetnej elektroinštalácie vyplývajú v predmetných užívateľských 
podmienkach, vrátane poučenia, ako sa chrániť proti ohrozeniam elektrickým prúdom, 
v súlade s §7 odst. 3 zákona 124/2006 Z.z. – užívateľom predmetnej elektroinštalácie 
a elektroinštalačných výrobkov podať informáciu o ich bezpečnom umiestnení, napojení 
a používaní v súlade s §7 ods.2 zákona 124/2006 Z.z., preukázateľne cez vyhotovený zápis 
s podpisom poučených. 
 
UPOZORNENIE. 
Svietidlá nie sú predmetom žiadosti o poskytnutie d otácie, ich dodávku a montáž si 
zabezpečia jednotliví nájomcovia bytov na vlastné náklady. 
 

 
 

Prešov, 12.2017               Vypracoval: Ing. Mikuláš Rodan 







SRV - Stenový rekuperátor vzduchu – 24 ks 

POPIS 
Jednoizbový rekuperátor  je jednoduché a efektívne riešenie pre energeticky úsporné vetranie v 
oddelených miestnostiach, verejných a komerčných priestoroch. 

Vlastnosti: 

• Efektívny prívod a odvod vzduchu 
• Keramická rekuperačná jednotka s účinnosťou až 90% 
• Reverzný  Economy ventilátor s nízkou spotrebou energie od 3,5 do 6,1 W a bezpečným napätím 12 V 
• Integrovaná automatika 
• Tichá prevádzka (13-43 dBA) 
• Filtre s G3 zabezpečuje kvalitné čistenie vzduchu 
• Sú určené pre trvalú prevádzku 

sú určené k okrúhlym Ø 125 alebo 150 mm vzduchovodom, vybavená automatickou 
žaluziou a montážnou doskou  

Ventilátor sa skladá z teleskopického vzduchového kanála s nastaviteľnou dĺžkou, ventilačnej jednotky, 
montážnou doskou a vonkajšou vetracie mriežkou. 

Vnútorná časť rekuperačnej jednotky sa skladá z dvoch filtrov a 
keramickým(regenerátorom)rekuperačnou jednotkou. 

Vetracia mriežka  
Moderné krycia mriežka . Všetky ventilátory sú vybavené automatickými žaluziamy. 
 
Сeramic energie akumulátor (regenerátor)  
s účinnosťou regenerácie až do 90% 
 má špeciálne anti-bakteriálnu ochranu, aby sa zabránilo vzniku baktérií vnútri rekuperátora. 
Antibakteriálna úprava je  na 10 rokov prevádzky. Vnútorná strana regenerátora je lemovaná z tepelne 
izolačného materiálu. 
 
Teleskopické vedenie vzduchu  
Hranaté teleskopické vzduchovody  sú vyrobené z kovu potiahnuté polymérovou vrstvou s vnútornou 
izoláciou a kruhové vzduchovody sú vyrobené z PVC plastu. Dĺžka potrubia je nastaviteľná na hrúbku 
steny, ktorá umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. 

Vzduchové filtre  
Dva vstavané filtre  triedy G3 sa používajú na čistenie privádzaného a odvádzaného vzduchu . Filtre 
zabezpečujú prívod čerstvého vzduchu zabraňuje prívodu prachu a hmyzu a zabraňuje znečistenie 
ventilátora . Filtre majú antibakteriálnu ochranu Filtre sa čistia buď s vysávačom alebo prepláchujú 
vodou. 
 
Reverzibilný ventilátor EConomy  
Vzduch je privádzaný reverzibilným axiálnym ventilátorom s EC motorom. Vďaka technológii ES 
ventilátor sa vyznačuje s nízkou spotrebou energie. Ventilátor je napájaný bezpečným napätím 12 V. 
Motor má integrovanú ochranu proti prehriatiu a guličkové ložiská pre dlhú životnosť. 

Montážna doska  
Modely sú vybavené s montážnou doskou, ktorá uľahčuje údržbu ventilátorov, filtrov a rekuperátora . 
Vetracia jednotka je pripevnená k montážnej doske pomocou špeciálnych magnetom a káblom do  
zásuvky. Kontakty, zásuvky na ventilátore montážnej dosky slúžia k integrácii mnohých ventilátorou do 
jednej vetracej siete a umožňuje ich synchrónnu prevádzku.  
 
Vonkajšie vetranie mriežka  
Špeciálne navrhnutý vonkajší kryt umožňuje odvádzanie vzduchu a  kondenzátu, ktorý je generovaný 
vo vnútri vonkajšej mriežky od steny budovy. 



Okrem toho vonkajší kryt zabraňuje vniknutiu vody a cudzích predmetov do ventilátora. Vonkajší kryt je 
vnútri pokrytý izolačným materiálom, ktorý zabraňuje prenikaniu hluku do miestnosti cez ventilátor a 
zabraňuje ukladanie kondenzátu vo vonkajšom kryte. 

Vonkajší kryt EH  je vyrobený z lakovaného hliníka potiahnuté polymérovou vrstvou. 

Vonkajší kryt EH-2  pre tenké steny je vyrobený z nerezovej ocele potiahnuté polymérovou vrstvou. 

CYKLUS I.Teplý zatuchnutý vzduch sa získava z miestnosti, potom  prejde sklokeramickým 
akumulátorom energie, ohrieva a zvlhčuje keramický akumulátor a prenáša až 91% tepelnej energie k 
nej. Ak sa keramický akumulátor zahreje, ventilátor sa prepne do režimu nasávania automaticky. 

CYKLUS II.  Čistý čerstvý vzduch prechádza keramickým akumulátorom energie, absorbuje vlhkosť a 
zahrieje sa na izbovú teplotu od akumulovaného tepla.Ako teplota akumulátora klesá, ventilátor sa 
prepne do režimu výduch. Cyklus je automaticky. Ventilátory zmenia svoj režim prevádzky pre prívod 
alebo podtlakové vetranie každých 70 sekúnd 

Pre zabezpečenie dostatočného vetrania treba nainštalovať jeden ventilátor v každej izbe. Vo väčších 
priestoroch, inštalujte dve alebo viacej ventilátorov. 

Ventilátory sú vhodné pre použitie ako jednotlivé jednotky, alebo pre integráciu do vetracej siete. 

Prevádzkový režim každého ventilátora inštalovaného v samostatnej izbe je individuálne nastaviteľný. 
Je vhodné použiť v páre jednotky s cieľom zabezpečiť vyvážené vetranie. 

V reverznom režime prevádzky ventilátory  menia ich prevádzkový režim každých 70 sekúnd  

Rekuperátor je navrhnutý tak, aby ušetril prevádzkové náklady na vykurovanie a klimatizáciu. 

 
 

Parametre 
Hodnota Jednotka 

Rýchlosť 1 3  

Napätie 100-230 V  
Fáza 1 ~  

spotreba 
3.8 5.61 

0,004 0,006 

W 

kW  

Prúd 0,024 0,039 A  
Frekvencie 50/60 Hz  

Maximálna výmena vzduchu 

14 54 

8246 31806 

3892 15012 

0,00389 0,01501 

233,8 901,8 

m³ / h 

CFM 

l / s 

m³ / s 

l / m 

 

otáčky motora 610 1450 min -1  
Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m     
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     Stavba:                BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU,  
                               12 B.J. – ZÁMUTOV 
 
    Objekt:               SO 01 – Bytový dom – 12 b.j. 
    Investor:              Obec Zámutov, 094 15 Zámutov 434 
     ZOP:                  Ing. Rodan  
     Dátum:               11.2017 
     Stupeň PD:         Projekt pre stavebné povolenie 
     Č.z.:                    11/17                        

                                              PROTOKOL  

                                        o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51  
1. Zloženie komisie 
Predseda : Ing. Lubomír Tkáč   – vedúci projektant 
Členovia : Ing. Mikuláš Rodan – zodp. projektant eli 
2. Podklady pre vypracovanie protokolu 
2.1 Rozpracovaný projekt  
2.2 STN 33 2000-5-51  
4. Popis objektu a zariadení 
Jedná sa o objekt s bežnými priestormi obytného domu. Vo vnútorných priestoroch sa teplota pohybuje v 
rozmedzí -5°C až 35°C, relatívna vlhkosť vzduchu neprekračuje 80% a absolútna vlhkosť vzduchu nepre-
kračuje 15g/m3. Mimo vnútorné priestory objektu je prostredie vonkajšie, kde na elektrické zariadenia pô-
sobia bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma. Najnižšia teplota vzduchu neklesne pod 
–40°C, najvyššia teplota vzduchu nestúpne nad +40°C, najvyššia relatívna vlhkosť vzduchu neprekročí 
95%, najvyššia absolútna vlhkosť vzduchu neprekročí 60g/m3, najvyššia intenzita slnečného žiarenia ne-
prekročí 1120 W/m2, najvyššia intenzita tepelného žiarenia neprekročí 600 W/m2 a najvyššia rýchlosť 
vzduchu neprekročí 20m/s. Vykurovanie bude tuhým palivom. Komisia posúdila jednotlivé prevádzky 
a priestory z hľadiska ich pôsobenia na elektrické zariadenia a  rozhodla : 
4. Rozhodnutie  : 
Vonkajšie vplyvy : 
Pre miestnosti okrem kúpeľne sa určujú vonkajšie vplyvy : 
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1,  AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1,  
Využitie : BA1, BC1, BD1, BE1  
Konštrukcia : CA2, CB1 
Pre kúpeľne sa určujú vonkajšie vplyvy : 
Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1,  AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ1,  
Využitie : BA1, BC1, BD1, BE1  
Konštrukcia : CA2, CB1 
Pre umiestnenie vonkajších svietidiel 
Vonkajšie vplyvy : 
Prostredie : AA3+AA5, AB3+AB5, AC1, AD4, AE4, AF2, AH1, AG1, AK2, AL2, AM1-1, AN2, AP1, 
AQ3, AS2 
Využitie : BA1, BC2, BD1, BE1 
Konštrukcia : CA2, CB1 
 
Prešov,12. 2017                           predseda komisie 
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Príloha:  Technická správa 
Názov stavby:  Byty nižšieho štandardu – 12 b.j. Zámutov 
Stavebník: Obec Zámutov, 094 15 Zámutov 434 
Objekt:  SO 01 –  Bytový dom – 12 b.j. 
Časť:                 Zdravotechnika – ZTI 
 
1.0.Prehľad základných údajov  
V objekte bytového domu budú realizované rozvody studenej a teplej vody a kanalizačné odpady. 
 
2.0.Všeobecná časť 
2.1.Napojenie objektu  

  Objekt je zásobovaný pitnou vodou ktorá je privedená z  verejného vodovodu. Odvod 
splaškov  bude kanalizačnou prípojkou do jest. verejnej kanalizácie vyústenej do čistiarne odpadových vôd. 
Odvedenie dažďových vôd zo strechy objektu je voľne na terén na pozemku stavebníka. 
 
2.2.Normy a predpisy 
  Pri návrhu boli rešpektované tieto normy a pravidlá: 
 STN 01 3450 Výkresy zdravotnej inštalácie 
 STN 01 3462 Výkresy vodovodov 
 STN 73 6620 Vodovodné potrubia 
 STN 75 5402 Výstavba vodovodných potrubí 
 STN 75 5411 Vodovodné prípojky 
 STN 06 0320 Ohrievanie úžitkovej vody 
 STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov 
 STN 73 6660 Vnútorné vodovody 
 STN 73 6760 Vnútorné kanalizácie 
 STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí 
 STN 73 0155 Výkresy kanalizácie, STN 73 3050 Zemné práce 
 STN 73 6701 Stokové siete a kanalizačné prípojky, STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia 
 
2.3. Výpo čet množstva potreby vody a splaškových vôd – objekt  Vodovodná, Kanaliza čná prípojka 
3.0.Popis technického riešenia 
3.1.Voda 
3.1.1.Pitná voda a úžitková voda 
3.1.2.Prevádzkové údaje 
 Objekt je zásobovaný pitnou vodou ktorá je privedená z  verejného vodovodu.  
3.1.3.Potrubné rozvody a armatúry 
  Potrubný systém bude v celom rozsahu bude z plastickej hmoty a PN 20. Potrubie musí mať atest 
na rozvod teplej úžitkovej vody. Montáž potrubia je nutné previesť pod ľa pokynov výrobcu  (osadenie, 
uchytenie, kompenzátory pri tep. rozťažnosti,  spájanie atď.). Potrubie v priečkach a v podlahe,  bude proti 
orosovaniu a hlučnosti izolované izoláciou. Potrubie bude po celej dĺžke v  vedené podlahe, múre resp. pod 
stropom. Hydrant 25/30m sa napojí pozinkovaným potrubím. 
 
3.1.4.Príprava TVÚ 

Príprava teplej úžitkovej bude elektrickým zásobníkovým ohrievačom vody - závesným – dodávka 
ELI. Na  ZTI potrubí pred ohrievačom sú osadené  zabezp. armatúry podľa príslušnej STN 06 0830. 
Cirkuláciu teplej vody zabezpečí cirkl. čerpadlo prepojené na časový spínač. 
  
3.1.5.Potrubné rozvody a armatúry pre TVÚ 

Materiál, uloženie a kompenzátory potrubia bude podobné ako u studenej vody. 
 

3.2.Splašková kanalizácia 
3.2.1.Prevádzkové údaje 

 Splaškové vody budú odvádzané od zriaďovacích predmetov  pripojovacím potrubím do 
kanalizačných stúpačiek.  Kanalizačné stúpačky sa zvedú do ležatej kanalizácie. Potrubie kotviť od steny , 
steny potrubia sa nesmú  dotýkať stavebnej konštrukcie. Kanalizáciou budú odvádzané splaškové vody od 
sociálnych predmetov - bežného  charakteru. 

 
3.2.2.Potrubie 

 Pripojovacie potrubie a stúpačky budú z PVC. Všetky  potrubia sú po celej dĺžke vsadené do stien. 
Potrubie sa  bude spájať a ukladať podľa pokynov výrobcu, dodávateľom. Potrubie v zemi je nutné osadiť do 
zhutneného pieskového lôžka, obsypať. Lôžko a zásyp zhutni ť! Konštrukcia uloženia kanalizácie ako u 
vonk. kanalizácie. 
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3.3.Zariaďovacie predmety 

 Sú navrhnuté podľa typ. podkladov v časti ASR. Presné pripojenie zriaďovacích  predmetov na 
rozvody vody sa spresnia po dodaní  zriaďovacích predmetov na stavbu.  
 
3.4.Stavebné úpravy 
  Pre rozvody TÚV , studenej vody a kanalizácie je nutné  vytvoriť ryhy , prierazy a niky 
 
3.5.Typizácia - použitie typových podkladov  

 Pri návrhu boli použité typové podklady pre uloženie  potrubia, rev. šachty. 
 

3.6.Konštrukcia kanalizácie, zemné práce  
  Potrubie novonavrhovanej kanalizácie bude ukladané do zhutneného  pieskového lôžka hr.15 cm –
piesok fr. hr. 0-4mm.  Potrubie sa obsype pieskom  v hr. 30 cm nad vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype 
štrkopieskom frakcie do 0-63mm po konštrukciu podlahy, resp. výkopkom vo voľnom teréne. Zhutnenie 
zásypu , každých 30cm, na 97 stup. Proktora. Spájanie a uloženie  potrubia bude podľa pokynov výrobcu 
potrubia.  
 
3.7. Križovanie kanalizácie  
   Križovanie sa rieši v súlade s STN 736005 a je zrejmé  z výkresovej časti. Pred začatím  prác je 
potrebné zabezpečiť výškové a polohové vytýčenie jest. podzemných vedení  
 
 4.0.Pokyny pre prevádzku a údržbu.  
  Pri prevádzke kanalizácie je treba dbať na prečistenie potrubia kanalizácie. 
 
5.0.Prerokovanie projektu  

 Projekt pred začatím stavby bude projekt prerokovaný s investorom, správcom vodovodnej siete. 
Projekt. dokumentácia musí byť kladne odsúhlasená.   
 
6.0.Upozornenie 

Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a vyhlášky SR o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a zákon  o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci. Pred začatím realizácie stavby je nutné zamerať skutkový stav (polohu a výšku) terénu a všetkých 
inž. sieti v záujmovom území stavby   
 
Všetky zaria ďovacie predmety v kúpe ľni s WC, kuchynská linka a výtokové batérie nie sú predmetom 
žiadosti o poskytnutie dotácie, ich dodávku a montá ž si zabezpe čia jednotliví nájomcovia bytov na 
vlastné náklady. 
 
 
 
V Prešove, 25.11.2017       Vypracoval: Ing. Ľ. Tkáč 
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Projektant:  
Ing. Martin Kalina  

Autorizovaný stavebný inžinier SKSI r. č.0298 
17. novembra 134, 080 01 Prešov, SR, 

e-mail: kalinam @ post. sk 
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Zoznam príloh: 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA  
1SITUÁCIA, KLADAČSKÝ PLÁN 
2 POZDLŽNÝ PROFIL, DETAILY 
 

 
TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Stupeň:    Projekt stavby 
Investor:   OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV 
Stavba :     BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV 
Objekt:      SO 04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT 
 
1.Prehľad základných údajov  

P. č. Názov Jednotka Množstvo 

1. Dĺžka vodovodného potrubia + prípojky m 68+18 
2. Dimenzia vodovodného potrubia DN 25-80 

3. 
Prevádzkový tlak - údaj potvrdí prevádzkovateľ 
vodovodu  

MPa 0,4 

4. Výška navrhovanej zástavby max.  m 6 
 
2. Normy a predpisy 
 Pri návrhu boli rešpektované tieto normy a predpisy : 
 STN 01 3462: Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vodovodu (1984) 
 STN 75 5401: Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí (1988)  
 STN 75 5402: Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí (1988)  
 STN EN 805: (75 5403): Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov 
(11.2001) 
 STN 75 5911: Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia (1995) 
 STN 73 0873: Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarne vodovody (1986) 
 STN 73 6005: Priestorová úprava vedení technického vybavenia (1986) 
 STN 73 3050: Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
 Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, 684/2006  
 a vyhlášky, zákony s nimi súvisiace 
 
3. Napojenie objektu 

Nová vodovodná prípojka D90,63 PE sa napojí na jest. vodovod D110PE.  Cca 3m za bodom 
napojenia sa osadí odbočka pre DN80 nadzemný hydrant.  Pred odberom pre SO 01 sa na trase 
osadí železobetónová vodomerná šachta s liatinovým poklopom. Šachta je vybavená uzatváracími 
ventilmi, vodomerom  a spätnou klapkou. Prípojka bude vedená v zeleni ku SO 01. Z hlavného 
potrubia D 63 PE budú vyvedené domové prípojky D32 PE. Domové prípojky sa ukončia uzatváracou  
armatúrou do zeme s liat. poklopom a zemnou teleskopickou súpravou. Uličný vodovod sa bude dať 
uzavrieť uzáverom vo vodomernej šachte. 
 
4.Charakter vody 
  Voda vedená v prípojke sa bude využívať pre pitné, úžitkové. 
 
5.Výpo čet potreby pitnej a úžitkovej vody pod ľa vyhlášky č.684/2006 Z.z.  

 
Špecifická potreba vody: 
Byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom: 135,0 l/osoba, deň 
Priemerná potreba vody (l/s): 
4 x 12=48 obyv. x 135,0 l/ob.deň = 6480 l/deň  
 
Maximálna denná potreba vody Qm = Q p x k d (k d = 1,6) (l/s): 
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1,6 x 6480 l/deň =  10368  l/deň  
Ročná potreba vody: Q r = Q p x 365 = 6,48 x 365 = 2365,2 m3 /rok 
Výpočtový maximálny  prietok podľa STN 736655 = 1,5 l/s  

 
6.Potrebný hydrodynamický tlak: 
Podľa STN 92 0400, Najnepriaznivejšie umiestnené odberné miesto má mať hydrostatický pretlak 
0,25 MPa. 
Podľa STN 75 5401, Pri zástavbe do dvoch nadzemných podlaží stačí pretlak 0,15 MPa. 
Podľa STN 75 5401, Maximálny pretlak v najnižších miestach siete nemá prevyšovať 0,6 MPa max. 
0,7 MPa. 
Zásobovacieho územia: 
Kóta max. zástavby  224,45 m n.m. 
Kóta min. zástavby 218,45 m n.m. 

 
7.Zemné práce 

V projekte je uvažované s výkopom ryhy, zásypom so  zhutnením. Zemné práce budú 
prevedené v zemine triedy  tažitelnosti č.3. Odvoz prebytočnej zeminy bude do  vzdialenosti max. 
3000m resp. kde určí staviteľ.  
 
8.Konštrukcia vodovodu 

Rozvodné potrubie prípojky navrhujeme z tlakového potrubia z PE, vrátane tvaroviek. 
Vodovodné prípojky  a vodovod bude možné uzavrieť uzávermi so zemnou súpravou. Max. 
prevádzkový tlak 1,0 MPa.  Potrubie vodovodu, kanálu a plynovodu budu uložené v spoločnej ryhe. 
Vzdialenosť potrubí bude podľa vzorového rezu uloženia potrubí. Potrubie bude uložené do 
urovnaného pieskového lôžka hrúbky 10cm a frakcie zrna 0-4mm. Po tlakovej skúške sa potrubie 
obsype pieskom  v hr. 30 cm nad vrchol potrubia, frakcie zrna 0-4mm. Potom sa ryha zasype 
výkopkom ( resp. štrkopieskom frakcie do 0-63mm v  cest. komunikácii). Spájanie a uloženie  
potrubia bude podľa pokynov výrobcu potrubia. Nad potrubím je osadený signalizačný vodič 12 
mm2, slúžiaci pre identifikáciu potrubia. Ochranu materiálu proti korózii a bludnými prúdmi neriešime 
z titulu návrhu materiálu PE. Lôžko a zásyp  zhutni ť na 97% stup. Proctora po každých 30cm!  

 
9.Križovanie vodovodu 

Navrhovaný rozvod vody dodržuje vzdialenosti od iných inžinierskych sieti podľa STN 73 
6005.  Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť  vytýčenie jest. podzemných vedení a 
mať súhlas  na napojenie správcu vodovodnej siete.  
  
10.Pokyny pre prevádzku a údržbu 

 Prevádzka vodovodnej prípojky nevyžaduje špeciálnu  údržbu. 
 
11.Prerokovanie projektu 

 Projekt bol prerokovaný s investorom a správcom resp. vlastníkom vodovodnej siete. 
 
12.Upozornenie 

Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
a vyhlášku  č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Pred začatím realizácie stavby zamerať skutkový stav inžinierskych sieti !!!Pred začatím 
realizácie stavby je nutné u správcu resp. majiteľa sieti vody potvrdiť- dimenzie, hĺbku uloženia resp. 
prevádzkový tlak. Technické  riešenie  a   samotná  projektová  dokumentácia  musí byť pre začatím 
stavby kladne odsúhlasená zákonom stanovenými inštitúciami a stavebníkom. Prevádzkový tlak jest. 
vodovodu pred odovzdaním projektu nebol poskytnutý projektantovi. 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Martin Kalina 
v Prešove 
dňa 2.12.2017 
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Zoznam príloh: 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA  
1 SITUÁCIA, DETAIL ŠACHTY, ULOŽENIE POTRUBIA 
2 POZDLŽNÝ PROFIL 
 

 
TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Stupeň:      Projekt stavby 
Investor:     OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV 
Stavba :     BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV 
Objekt:       SO 05 - KANALIZA ČNÁ PRÍPOJKA 

 
1.Prehľad základných údajov  

 
P. č. Názov Jednotka Množstvo 

1. Dĺžka kanalizačneho potrubia + prípojky m 31+18 
2. Dimenzia kanalizačného potrubia DN 200,150 

 
2. Normy a predpisy 
STN 01 3463: Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácií (1984) 
STN 75 6101: Stokové siete a kanalizačné prípojky (11.2002) 
STN 73 6005: Priestorová úprava vedení technického vybavenia (1986) 
STN 73 3050: Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, 684/2006  
a vyhlášky, zákony s nimi súvisiace 
 
3. Napojenie objektu 

Splaškové  vody z 12 bj bytového domu sa odkanalizujú  kanalizačnými prípojkami DN150 do 
nového kanalizačného zberača DN200 uloženého v zeleni. Nový kanalizačný zberač sa napojí na jest. 
kanál DN300   pred SO 01. Napojenie bude do potrubia pod 45 stup. uhlom v smere prúdenia 
splaškov. Z hlavného potrubia budú vyvedené domové prípojky. Napojenie prípojok na kanalizačný 
zberač bude pod 45stup. uhlom. 
 
4.Charakter splaškových  vôd 
  Kanalizáciou budú splaškové vody bežného charakteru.  
 
5. Výpo čet množstva splaškových vôd, potreby vody  

Výpočet množstva splaškových vôd je vykonaný podľa STN 75 6701 a Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky číslo 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a verejných 
vodovodov a kanalizácii. 

 
Priemerná potreba vody (l/s) 
4 x 12 obyv. x 135,0 l/obyv.deň = 6480 l/deň (výpočet pozri objekt 01) 
Max. množstvo splaškových vôd : Q hmax = k hmax x Q24 = 3,0 x 0,075 l/s = 0,225   l/s 
Min. množstvo splaškových vôd : Q hmin = k hmin x Q24 = 0,6 x 0,075  l/s =   0,045  l/s 
Pričom k hmax a k hmin sú súčinitele hodinovej nerovnomernosti podľa STN 73 6701, Tab. 1. 
Q24 - priemerný denný prietok. 
Výpo čet množstva BSK5  :  48 ob. x 60 g/ob.d =   2880  g/d x 365 =   1151,2 kg/rok 

 
6.Zemné práce 

V projekte je uvažované s výkopom ryhy, zásypom so  zhutnením. Zemné práce budú 
prevedené v zemine triedy  tažitelnosti č.3. Odvoz prebytočnej zeminy bude do  vzdialenosti max. 
3000m resp. kde určí staviteľ.  
 
7.Konštrukcia kanalizácie, skúška tesnosti 

Potrubie novonavrhovanej kanalizácie je uvažovaná z PVC-U  hladkého potrubia, ktoré bude 
uložené do urovnaného pieskového lôžka (frakcia hr. 0-4mm)  hr. 10cm. Kruhová pevnosť potrubia 
minimálne SN8. Prípojky DN150 budú z PVC hladké SN8.  Potrubie sa obsype pieskom (frakcia 0-
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4mm)  v hr. 30 cm nad vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype výkopkom ( resp. štrkopieskom frakcie 
do 0-63mm v ceste resp. chodníku). Spájanie a uloženie  potrubia bude podľa pokynov výrobcu 
potrubia. Lôžko a zásyp  zhutni ť na 97% stup. Proktora po každých 30cm!  Spájanie a uloženie  
potrubia bude podľa pokynov výrobcu potrubia. Pred zasypaním kanal. prípojky sa vizuálne 
prekontroluje tesnosť potrubie. Potom sa potrubie utesní na oboch koncoch a zahltí vodou. Skúška 
tesnosti je úspešná keď nedôjde ku priesaku  skúšobného média cez spoje potrubia.  
 
8.Typizácia - použitie typových podkladov 

Pri návrhu boli použité typové podklady pre uloženie  potrubia, betónové kanalizačné šachty,  
Pre kontrolnú funkciu, revízie potrubia sú na potrubí osadené revízne šachty. Šachty sú navrhované 
betónové, prefabrikované, osadené na monolitickom základe. Šachty sú opatrené liatinovými poklopmi 
(s uzáverom proti odzudzeniu)a vstupom do šachty stúpadlami  
 
9.Križovanie kanalizácie 

Navrhovaný rozvod vody dodržuje vzdialenosti od iných inžinierskych sieti podľa STN 73 
6005.  Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť  vytýčenie jest. podzemných vedení a 
mať súhlas  na napojenie správcu vodovodnej siete.  
  
10.Pokyny pre prevádzku a údržbu 

 Pri prevádzke kanalizácie je treba dbať na kontrolu prietočnosti kanalizácie rev. šachtách.  
 
11.Prerokovanie projektu 

 Projekt bol prerokovaný s investorom a správcom resp. vlastníkom kanalizácie. 
 

12.Upozornenie 
Počas realizácie stavby je potrebné dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
a vyhlášku  č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Pred začatím realizácie stavby zamerať skutkový stav inžinierskych sieti !!!Pred začatím 
realizácie stavby je nutné u správcu resp. majiteľa sieti vody potvrdiť- dimenzie, hĺbku uloženia.  
Technické  riešenie  a   samotná  projektová  dokumentácia  musí byť pre začatím stavby kladne 
odsúhlasená zákonom stanovenými inštitúciami a stavebníkom. Prevádzkový tlak jest. vodovodu pred 
odovzdaním projektu nebol poskytnutý projektantovi. 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Martin Kalina 
v Prešove 
dňa 2.12.2017 
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                                   TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 

        Stavba:                 BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU,  
                               12 B.J. – ZÁMUTOV 

        
Objekt:                 SO 06  – SPEVNENÉ  PLOCHY - chodník 
 

       Investor:              Obec Zámutov, 094 15 Zámutov 434 
ZOP:                    Ing. Ľubomír Tkáč 
Dátum:                 11.2017 
Č.z.:                           11/17 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
SPEVNENÉ  PLOCHY- chodník 
 
V rámci hlavného objektu  – Bytový dom – 12 b.j. bude zrealizovaná spevnená plocha pozostávajúca 
z chodníka. Vstup pre peších bude z miestnej asfaltovej komunikácie. Chodník je navrhovaný zo zámkovej 
dlažby ohraničený parkovými obrubníkmi ABO 17-10. Odvodnenie bude voľne na terén. Vyspádovaný 
bude minimálne 1% od objektu SO 01. 
 
Konštrukcia chodníka: 
- Zámková dlažba hr.60 
- Pieskové lôžko – drvené kamenivo fr. 4-8  hr.30 
- Štrkodrva – drvené kamenivo fr. 8-16  hr.200 
- Zhutnené podložie 
 
 
PRÍPRAVA ÚZENMIA, TERÉNNE  A SADOVÉ  ÚPRAVY 
 
V mieste chodníka bude odstránená ornica v hr. 250 mm a zemina z výkopu v hr. 200 mm. V rámci 
terénnych a sadových úprav sa prevedie po ukončení výstavby vyrovnanie a vysvahovanie terénu 
a následné zatrávnenie.  
 
 
 
 
 
 
V Prešove 11.2017                                                                  Vypracoval: Ing. Ľubomír Tkáč 



INVESTOR: OBEC ZÁMUTOV
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Stavba:    Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov
Objekt:    SO 02 Úprava technologickej časti TS

Základné údaje
Elektrická sieť: 3/PEN AC 400/230V TN-C-S
Základná ochrana pred  zásahom el. prúdom: izolovaním živých častí, krytmi
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche: samočinným odpojením napájania

prúdovým chráničom
Ochrana pred preťažením a skratmi: poistkami, ističom

Predmet projektu
Podmienkou napojenia navrhovaného bytového domu 12b.j. na distribučnú NN sieť je rekon-
štrukcia t.j. výmena jestvujúceho rozvádzača stožiarovej trafostanice TS1305-0009 Zamutov
za nový rozvádzač s piatimi poistkovými vývodmi.

Rozvádzač NN
Existujúci rozvádzač trafostanice sa zdemontuje.
Miesto neho sa osadí nový panelový rozvádzač RST vyrobený podľa PNE 35 7149, umiestnený
v skrini SVS-B (podľa PNE 35 7149). Na paneli bude osadený hlavný istič BH 630 In=400A.
Pre meranie spotreby sa používa štvorkvadrantový elektromer, ku ktorému sa inštaluje koncen-
trátor dát. Elektromer  umožní odčítanie výkonu, prúdu a pod. Na prepojenie prístrojov v RST
sú použité Cu vodiče a prípojnice. Prístrojové panely RST obsahujú aj prúdové meniče s vývo-
dmi do skúšobnej svorkovnice, z ktorej je napojený elektromer. Základné vyhotovenie umožňu-
je istenie vývodov do distribučnej NN siete poistkovými odpínačmi. Vývodové káble sa pripá-
jajú V-svorkami. V rozvádzači budú ďalej osadené: prepäťová ochrana NN, skúšobná svorkov-
nica, kondenzátor pre kompenzáciu transformátora.
V rozvádzači bude ističový vývod na osvetlenie rozvádzača ako aj vývod pre 1-fázovu zásuvku.

Fakturačné meranie spotreby el. energie
Spotreba energie bude meraná fakturačným / kontrolným/ meraním dodávateľa elektrickej ener-
gie na sekundárnej strane. Elektromer  pre fakturačné meranie bude umiestnený na prednom pa-
neli NN rozvádzača.
Signály pre meranie z meracích transformátorov prúdu sú privedené vodičmi  NYY-J 5x4mm2.
Prístrojové transformátory prúdu zapojené v prívodoch rozvádzača NN majú prevod 400/5A,
výkon 10VA, triedu presnosti 0,5S a musia byť úradne ciachované. Dodávka a pripojenie me-
racích prístrojov bude vecou dodávateľa energie. Poistkový odpínač, meracie transformátory
a skušobná svorkovnica budú plombovateľné. Na meracie obvody napätia sa použije kábel
NYY-J 5x2,5, ktorý sa pripojí na skúšobnú svorkovnicu ZS1b za hlavným prívodovým is-
tičom. Poistkový odpínač OEZ OPV 10/3 2A je v plombovateľnom prevlečnom kryte.

Kompenzácia jalového výkonu
Navrhnutá je kompenzácia transformátora pri chode naprázdno – na sekundárnej strane trans-
formátora, kde bude zaradený trojfázový kondenzátor CSADP1 4,0kVAr v ekologickom vyho-
tovení  s istením  poistkami priamo na vývod z transformátora.

Osvetlenie a zásuvkové obvody
Svetelný obvod bude napojený spred výkonového ističa z toho dôvodu, aby pri vypnutom výko-
novom prívodnom ističi bolo zabezpečené osvetlenie pri manipulácii, alebo údržbe. Zásuvkové
obvody budú napojené pred meraním spotreby elektrickej energie.
Vlastná spotreba pozostáva z :

- osvetlenia bežným priemyselným svietidlom 1ks žiarovkovým 60W, IP44
- servisnej nástennej zásuvky pre ručné náradie a pod. 230V/16A, IP44



Pokyny pre montáž

- káble sa nesmú ukladať pri  vonkajšej teplote nižšej ako  +5oC
- pri ohýbaní káble sa nesmú  prekročiť kritické  polomery ohybu použitých káblov
- pri ukladaní a zapojovaní káblov je potrebné používať ochranné  pomôcky a izolované náradie až
do obnaženia živých častí rozvodov NN, rozvádzačov.  Pracovať na elektrickom  zariadení je do-
volené len za beznapäťového stavu na odborne zaistenom pracovisku  ( vypnutie, uzemnenie, pou-
žitie výstražných tabuliek a pod.).

Navrhnuté materiály
Navrhnuté materiály, ktoré ostanú v správe VSD a.s., musia zodpovedať štandardom VSD a.s.
Iné materiály môžu byť použité iba so súhlasom VSD a.s. Vzhľadom na to, že v čase realizácie
stavby sa môžu navrhnuté materiálové štandardy VSD a.s. zmeniť, musí dodávateľ stavby pre-
veriť platnosť týchto štandardov a v prípade ich zmeny musí navrhnuté materiály aktualizovať.

Prevádzka a bezpečnosť
Navrhované el. zariadenie je v zmysle  vyhlášky 508/2009 Z.z. vyhradeným technickým zaria-
dením skupiny „B“.
Počas stavby navrhovaných zariadení musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci najmä vyhl. č. 147/2013 Zb o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a zákona č.
140/2008, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska bezpečnosti pri práci treba dodržiavať predpísané pracovné postupy, kontrolovať

stav bezpečnostných opatrení a podľa potreby a situácie ich dopĺňať, aby boli zaistené bezpečné
podmienky na pracovisku. Pracovnici sú povinní na pracovisku počínať si tak, aby neohrozovali
svoje zdravie a život ani zdravie a život svojich kolegov. Všetky montážne práce smú byť robe-
né iba za vypnutého beznapäťového stavu na základe príkazu „B“.
Elektrické zariadenie môže byť v prevádzke iba v prípade, ak vyhovuje podmienkam uvedeným
vyhl. 508/2009 Zb.z. Prevádzkovať sa smú iba za takých podmienok, pre ktoré boli skonštruo-
vané a vyrobené. Všetky časti el. zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené
a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chráne-
né proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. Časti el. zariadení musia byť vyhotovené tak,
aby sa na miestach ktorými prechádza el. prúd nemohli za bežných podmienok nebezpečne oh-
riať vodiče. Elektrické zariadenia musia byť upravené tak, aby sa dali podľa potreby vypnúť.
Činnosť na elektrickom el. zariadení môžu podľa vyhl. 508/2009 Zb.z. vykonávať iba "pouče-
né" osoby v zmysle §20; "elektrotechnik" v zmysle §21; „samostatný elektrotechnik“ v zmysle
§22;  „elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky“ v zmysle §23 a „revízny
technik vyhradeného technického zariadenia elektrického“ v zmysle §24 uvedenej vyhlášky.

Prešov, november 2017 Vypracoval: Ing. Komanický
č. osv.: S2008/00172/13/EIC COO/EZ



PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOCH

Komisia:

predseda Ing. Tkáč

ELI Ing. Komanický

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov v navrhovaných priestoroch STN 33 2000-5-51
následovne:

Popis prevádzky

Na navrhovanú technológiu stožiarovej trafostanice pôsobia bez obmedzenia všetky klimatické
vplyvy mierneho pásma (sneh, dážď, vlhkosť, mráz, slnečné žiarenie, prach apod.)

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AQ3,
AS2, AT2

využitie : BA5, BC3, BD2, BE1
konštrukcia : CA1, CB1

Prešov, november 2017 Ing. Tkáč
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Stavba:    Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov
Objekt:    SO 03 Odberné elektrické zariadenie

Použité normy a predpisy

Projekt je vypracovaný podľa v súčasnosti platných predpisov a noriem, hlavne však:

STN EN 60445 Zákl. a bezp. zásady pre rozhranie človek-stroj, označ. a identifikácia
Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

STN 33 3320 Elektrické prípojky
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia

Časť 4: Zaistenie bezpečnosti
Kapitola 41: Ochrana pred zásahom el. prúdom

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov
5.časť: Výber a stavba elektrických zariadení
52.kapitola: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov
Časť 5: Výber a stavba el. zariadení
Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 73 6005 Priestorová úprava technického vybavenia

Základné údaje
Elektrická sieť: 3/PEN AC 400/230V TN-C
Základná ochrana pred  zásahom el. prúdom: izolovaním živých častí, krytmi
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche: samočinným odpojením napájania
Ochrana pred preťažením a skratmi: poistkami, ističmi

Výkonová bilancia – bytový dom
Elektrický ohrev áno
Istenie NN prípojky : I = 100A
Istič pred elektromerom : I = 1B/25A
LHV – počet povolených ističov pred elmerom 12ks
Spôsob merania spotreby elektriny priame
Typ prípojky jednofázová

Výkonová bilancia – spoločná spotreba
Elektrický ohrev nie
Istič pred elektromerom : I = 1B/16A
LHV – počet povolených ističov pred elmerom 1ks
Spôsob merania spotreby elektriny priame
Typ prípojky jednofázová

Odberné elektrické zariadenie – dodávka stavebníka
Bodom napojenia navrhovaného odberného el. zariadenia bude rekonštruovaný NN rozvádzač
jestvujúcej trafostanice TS1305-0009 Zamutov – viď stavebný objekt SO 02.
Z voľného vývodu rozvádzača sa káblom AYKY-J 4x70 vo výkope napojí pilierová prípojková
skriňa SPP7 a z nej skupinový pilierový plastový elektromerový rozvádzač ER-P-PR-1T1F
13x25 zos6 v zosilnenom vyhotovení. Oba rozvádzače sa osadia cca 3m pred bytovým domom
na verejne prístupnom mieste.



Podľa zákona 251/2012 o energetike je vlastníkom prípojky ten, kto uhradil náklady na jej zria-
denie. Vlastník prípojky je povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravy tak, aby prípojka
neohrozovala život, zdravie a majetok osôb alebo poruchy v distribučnej sieti.
Zasahovať do el. prípojky môže jej vlastník iba so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete.
Pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo o zvýšenie maximálnej rezervo-
vanej kapacity pripojenia je spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie
sa určuje podľa amperickej hodnoty ističa pred elektromerom.

Majetkové rozhranie VSD - Investor
Zariadenie VSD a.s. končí poistkami v rozvádzači trafostanice.
Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z uvedenej trafostanice smerom do
elektromerového rozvádzača RE.

Pokyny pre montáž
Pred začatím výkopových prác treba prizvať správcov všetkých PIS ku presnému vytýčeniu
trasy. Výkop treba robiť ručne. V prípade nepredvídanej kolízie s inými sieťami treba prizvať
projektanta k presnému určeniu trasy vedenia resp. potrebných výkopových trás.

Pri ukladaní káblov dodržať  podmienky STN 33 2000-5-5250 a v zemi dodržať priestorovú úp-
ravu technického vybavenia v zmysle STN 73 6005.

- káble sa nesmú ukladať pri  vonkajšej teplote nižšej ako  +5oC
- pri ohýbaní káble sa nesmú  prekročiť kritické  polomery ohybu použitých káblov
- pri ukladaní a zapojovaní káblov je potrebné používať ochranné  pomôcky a izolované náradie až
do obnaženia živých častí rozvodov NN, rozvádzačov.  Pracovať na elektrickom  zariadení je do-
volené len za beznapäťového stavu na odborne zaistenom pracovisku  ( vypnutie, uzemnenie, pou-
žitie výstražných tabuliek a pod.).

Navrhnuté materiály
Navrhnuté materiály, ktoré ostanú v správe VSD a.s., musia zodpovedať štandardom VSD a.s.
Iné materiály môžu byť použité iba so súhlasom VSD a.s. Vzhľadom na to, že v čase realizácie
stavby sa môžu navrhnuté materiálové štandardy VSD a.s. zmeniť, musí dodávateľ stavby pre-
veriť platnosť týchto štandardov a v prípade ich zmeny musí navrhnuté materiály aktualizovať.

Ochranné pásmo
Zákon č.251/2012 o energetike stanovuje ochranné pásma pre elektrické vedenia. Podľa §43 je
ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami
po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto
vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV.

Prevádzka a bezpečnosť
Navrhované el. zariadenie je v zmysle  vyhlášky 508/2009 Z.z. vyhradeným technickým zaria-
dením skupiny „B“.
Počas stavby navrhovaných zariadení musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci najmä vyhl. č. 147/2013 Zb o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a zákona č.
140/2008, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska bezpečnosti pri práci treba dodržiavať predpísané pracovné postupy, kontrolovať

stav bezpečnostných opatrení a podľa potreby a situácie ich dopĺňať, aby boli zaistené bezpečné
podmienky na pracovisku. Pracovnici sú povinní na pracovisku počínať si tak, aby neohrozovali



svoje zdravie a život ani zdravie a život svojich kolegov. Všetky montážne práce smú byť robe-
né iba za vypnutého beznapäťového stavu na základe príkazu „B“.
Elektrické zariadenie môže byť v prevádzke iba v prípade, ak vyhovuje podmienkam uvedeným
vyhl. 508/2009 Zb.z. Prevádzkovať sa smú iba za takých podmienok, pre ktoré boli skonštruo-
vané a vyrobené. Všetky časti el. zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené
a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chráne-
né proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. Časti el. zariadení musia byť vyhotovené tak,
aby sa na miestach ktorými prechádza el. prúd nemohli za bežných podmienok nebezpečne oh-
riať vodiče. Elektrické zariadenia musia byť upravené tak, aby sa dali podľa potreby vypnúť.
Činnosť na elektrickom el. zariadení môžu podľa vyhl. 508/2009 Zb.z. vykonávať iba "pouče-
né" osoby v zmysle §20; "elektrotechnik" v zmysle §21; „samostatný elektrotechnik“ v zmysle
§22;  „elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky“ v zmysle §23 a „revízny
technik vyhradeného technického zariadenia elektrického“ v zmysle §24 uvedenej vyhlášky.

Prešov, november 2017 Vypracoval: Ing. Komanický
č. osv.: S2008/00172/13/EIC COO/EZ



PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOCH

Komisia:

predseda Ing. Tkáč

ELI Ing. Komanický

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov v navrhovaných priestoroch STN 33 2000-5-51
následovne:

Popis prevádzky

V celej trase pôsobia na navrhované vzdušné a zemné kábelové NN rozvody (kábel, skrinka
SPP, rozvádzač RE) bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma (sneh, dážď,
vlhkosť, mráz, slnečné žiarenie, prach apod.)

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AQ3,
AS2, AT2

využitie : BA5, BC3, BD2, BE1
konštrukcia : CA1, CB1

Prešov, november 2017 Ing. Tkáč
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ZOZNAM PRÍLOH

Investor :   Obec Zámutov

Stavba :   Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov

Objekt :   SO 03 Odberné elektrické zariadenie

Diel :     ELI – elektroinštalácia

Stupeň.   DSP+DRS
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