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Stavba: Byty nižšieho štandardu,12 B.J. - Zámutov

Rekapitulácia za celú stavbu
objekt časť cena bez DPH DPH 20% cena s DPH

SO 01 Bytový dom - 12 B.J. ASR 0,00 0,00 0,00

ZTI 0,00 0,00 0,00

ELI a VO 0,00 0,00 0,00

BLZ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

spolu SO 01 0,00 0,00 0,00

SO 02 Úprava technologickej časti TS 0,00 0,00 0,00

SO 03 Odberné elektrické zariadenie 0 0,00 0,00

SO 04 Vodovodná prípojka, nadzemný hydrant 0 0,00 0,00

SO 05 Kanalizačná prípojka 0 0,00 0,00

SO 06 Spevnené plochy - chodník 0 0,00 0,00

celkom 0,00 0,00 0,00



Stavba: Byty nižšieho štandardu,12 B.J. - Zámutov

Rekapitulácia objektu SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. ŠFRB

objekt časť cena bez DPH DPH 20% cena s DPH

SO 01 Bytový dom - 12 B.J. ASR 0,00 0,00 0,00

ZTI 0,00 0,00 0,00

ELI a VO 0,00 0,00 0,00

BLZ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

spolu SO 01 0,00 0,00 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

ŠFRB Ing. Tkáč 04.12.2017

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 # Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 # Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 # Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 # Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 # Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 # VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 # VRN (r. 13-18) 0,00

# HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 # Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

# Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka # 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate ľ # 20 % 0,00 DPH 0,00

# Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpo čty
Zhotovite ľ #

#

Dátum a podpis Pečiatka #

Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

SO 01 Bytový dom - 12 b.j.



ROZPOČET
Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov
Objekt: SO 01 Bytový dom - 12 b.j.
Časť: ASR 
JKSO:  

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Dátum:              12.12.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Sadzba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemné práce 0,00

1 K 001
121101111 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 

100 m a do 100m3
m3 133,200 0,00 0,00 20,0

2 K 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 88,177 0,00 0,00 20,0

3 K 001
132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 

nezapažených s urovnaním dna v hornine 3
m3 44,089 0,00 0,00 20,0

4 K 001 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 88,178 0,00 0,00 20,0

5 K 001
162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m 
m3 88,178 0,00 0,00 20,0

6 K 001
162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m
m3 881,780 0,00 0,00 20,0

7 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 88,177 0,00 0,00 20,0
8 K 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 88,178 0,00 0,00 20,0

9 K 001
174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 

m3
m3 168,350 0,00 0,00 20,0

10 M MAT 5833725100 Zahlinený štrkopiesok pre zásyp medzi základmi a okolo objektu m3 142,450 0,00 0,00 20,0
11 M MAT 5833749700 Štrkopiesok 0-32 n - pre zhutnené násypy m3 95,011 0,00 0,00 20,0
12 K PK 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 154,000 0,00 0,00 20,0
13 K PK 181301101 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm m2 154,000 0,00 0,00 20,0

D 2 Zakladanie 0,00
14 K 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 17,635 0,00 0,00 20,0

15 K 011
274271300 Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x15x25 s betónovou 

výplňou C 16/20 hr. 150 mm
m3 4,050 0,00 0,00 20,0

16 K 011
274271304 Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent  50x40x25 s betónovou 

výplňou C 16/20 hr. 400 mm
m3 76,060 0,00 0,00 20,0

17 K 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 39,792 0,00 0,00 20,0

18 K PK
311271195 Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a 

škvarocementových
M3 39,792 0,00 0,00 20,0

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
19 K 011 622464232 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm m2 361,819 0,00 0,00 20,0
20 K 011 622464310 Vonkajšia omietka stien mozaiková - sokel m2 66,000 0,00 0,00 20,0
21 K 011 622466116 Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný náter m2 427,819 0,00 0,00 20,0
22 K 011 622481119 Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením m2 427,819 0,00 0,00 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Sadzba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 K 011 631312661 Brúsený betón (m3) tr. C 20/25 hr. 50 mm m3 1,950 0,00 0,00 20,0
24 K 011 631313611 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm m3 4,320 0,00 0,00 20,0

25 K 011
631362442 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
m2 39,000 0,00 0,00 20,0

26 K 011 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 28,800 0,00 0,00 20,0
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

27 K 003
941941041 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, 

výšky do 10 m
m2 442,000 0,00 0,00 20,0

28 K 003
941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 884,000 0,00 0,00 20,0

29 K 003
941941841 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 

m, výšky do 10 m
m2 442,000 0,00 0,00 20,0

30 K 011 953945104 Soklový profil SL 6 m 88,400 0,00 0,00 20,0
31 K 011 953995113 Rohová lišta z PVC s integrovanou sieťovinou m 136,800 0,00 0,00 20,0
32 K 011 953995115 Lišta s odkvapovým nosom (PVC) m 36,000 0,00 0,00 20,0
33 K 011 953995184 Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) - APU lišta m 214,320 0,00 0,00 20,0
34 K 011 953995187 Tesnenie styku parapetov s oknami PU tmelom m 36,000 0,00 0,00 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

35 K 011
998011002 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky 

do 12 m
t 709,231 0,00 0,00 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 713 Izolácie tepelné 0,00

36 K 713 713111111 Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne m2 518,000 0,00 0,00 20,0
37 M MAT 6316300250 Minerálna vlna hr. 200 mm m2 264,180 0,00 0,00 20,0
38 M MAT 6316300225 Minerálna vlna hr. 150 mm m2 264,180 0,00 0,00 20,0
39 K 713 713121111 Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve m2 518,000 0,00 0,00 20,0
40 M MAT 6316300220 Minerálna vlna hr. 150 mm - podlaha prízemie m2 264,180 0,00 0,00 20,0
41 M MAT 6316300218 Minerálna vlna hr. 60 mm - podlaha 1.NP m2 264,180 0,00 0,00 20,0
42 K 713 713131132 Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením m2 427,819 0,00 0,00 20,0
43 M MAT 6314150880 Tepelná izolácia pre kontaktnú fasádu - minerálna izolácia - doska hr. 60 mm m2 436,375 0,00 0,00 20,0
44 K 713 713131134 Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve m2 897,160 0,00 0,00 20,0
45 M MAT 6313670600 Minerálna vlna hrúbka 150 mm v oceľ. ráme obv. stien m2 382,153 0,00 0,00 20,0
46 M MAT 6313670592 Minerálna vlna hrúbka 60 mm v oceľ. konštrucii - nosné steny a priečky m2 532,950 0,00 0,00 20,0
47 K 713 713131143 Montáž parotesnej fólie na steny m2 374,660 0,00 0,00 20,0
48 M MAT 6288001220 Parotesné zábrany - PE fólia hr. 0,1 mm m2 430,859 0,00 0,00 20,0
49 K 713 713131148 Montáž parotesnej fólie na stropy m2 259,000 0,00 0,00 20,0
50 M MAT 6288001220 Parotesné zábrany - PE fólia hr. 0,1 mm m2 297,850 0,00 0,00 20,0
51 K 713 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,950 0,00 0,00 20,0

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 0,00
52 K 731 731360120 Nerezový komín dvojplášťový D 180 mm súb. 85,200 0,00 0,00 20,0

D 762 Konštrukcie tesárske 0,00
53 K 762 762341001 Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotrieskovými OSB doskami m2 397,000 0,00 0,00 20,0
54 M MAT 6072624200 Doska OSB 3 nebrúsené hr. 15 mm m2 436,700 0,00 0,00 20,0
55 K 762 762431301 Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm m2 427,819 0,00 0,00 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Sadzba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

56 K 762
762810140 Podklad podlahy z dosiek CETRIS alebo ekvivalent  jednovrstvových skrutkovaných 

na pero a drážku hr. dosky 18 mm - podlaha prízemie a 1.NP
m2 529,080 0,00 0,00 20,0

57 K 762 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 2,400 0,00 0,00 20,0
D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,00

58 K 763 763138250 Protipožiarny podhľad SDK RF 15 mm m2 529,080 0,00 0,00 20,0
59 K 763 763147111 Obklad steny sadrokartónom, doska RB 12,5 mm m2 258,000 0,00 0,00 20,0
60 K 763 763147113 Obklad steny sadrokartónom, doska RF 15 mm - obvodová stena m2 374,660 0,00 0,00 20,0
61 K 763 763147113a Obklad steny sadrokartónom, doska RF 15 mm - nosné steny m2 393,500 0,00 0,00 20,0

62 K 763
998763401

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m % 0,600 0,00 0,00 20,0

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

63 K 764
764171709 Krytina - trapézový systém T-35, hr. 0,55 mm, sklon strechy do 30° - lakoplastovaný 

plech
m2 397,000 0,00 0,00 20,0

64 K 764
764339410 Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, komínov v ploche na vlnitej krytine - 

K4
ks 12,000 0,00 0,00 20,0

65 K 764
76433941v Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, vetracích hlavíc  D=150 v ploche na 

vlnitej krytine - K5
ks 12,000 0,00 0,00 20,0

66 K 764 764348402 Snehové zachytávače rúrkové - K7 m 74,000 0,00 0,00 20,0

67 K 764
764352427

Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - K1 m 75,000 0,00 0,00 20,0

68 K 764
764359411

Kotlík kónický z pozinkovaného lakolast. plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K2 ks 14,000 0,00 0,00 20,0

69 K 764
764361531

Strešné okno výklopné univerzálne 800 x 800 mm - výlez a presvetlenie krov - K6 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

70 K 764 764410330 Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 165 mm m 36,000 0,00 0,00 20,0
71 K 764 764454453 Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm - K3 m 100,000 0,00 0,00 20,0
72 K 764 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,700 0,00 0,00 20,0

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

73 K 760
766621400

Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) m 139,200 0,00 0,00 20,0

74 M MAT 2832301230 Tesniaca fólia CX alebo ekvivalent  exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie m 146,160 0,00 0,00 20,0
75 M MAT 2832301240 Tesniaca fólia CX alebo ekvivalent  interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie m 146,160 0,00 0,00 20,0

76 M MAT
6114123300 Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200x1200 mm (vxš) izolačné trojsklo - 6 

komorový profil, vr. vnútorných parapetov - PL1
ks 24,000 0,00 0,00 20,0

77 M MAT
6114123301 Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 400x600 mm (vxš) izolačné trojsklo - 6 

komorový profil, vr. vnútorných parapetov - PL3
ks 12,000 0,00 0,00 20,0

78 K 760 766641161 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí m 75,120 0,00 0,00 20,0

79 M MAT
6114123305 Plastové vchodové dvere jednokrídlové plné, rozmer 2105x1025 mm (vxš) - 6 

komorový profil - PL2
ks 12,000 0,00 0,00 20,0

80 K 760
766662112 Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej 

zárubne, vrátane kovania
ks 24,000 0,00 0,00 20,0

81 M MAT 5491502040 Kovanie - 2x kľučka, 2x rozeta BB, FAB ks 24,000 0,00 0,00 20,0

82 M MAT
6117103100 Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 

600-900 mm - S1, S2
ks 24,000 0,00 0,00 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

Sadzba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

83 K 760 766694141 Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm ks 12,000 0,00 0,00 20,0
84 K 760 766694142 Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm ks 24,000 0,00 0,00 20,0
85 K 766 998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,500 0,00 0,00 20,0

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00
86 K 767 767221230 Montáž zábradlí schodíska a pavlače z cele na oceľovú konštrukciu m 78,000 0,00 0,00 20,0
87 M MAT 553PC76701 Oceľové zbradlie pavlače a chodiska z Jaklových profilov, vrátane náterov - Z1 kg 1 576,580 0,00 0,00 20,0
88 K 767 767392110 Montáž podkladu pod podlahy na terén plechom tvarovaným skrutkovaním m2 259,000 0,00 0,00 20,0
89 M MAT 5532600280 Plech vlnitý profil trapéz T35 štandard m2 271,950 0,00 0,00 20,0
90 K 767 767392110a Montáž záklopu plechom tvarovaným skrutkovaním - strop 2.NP m2 259,000 0,00 0,00 20,0
91 M MAT 5532600284 Plech trapéz T35 pozink. lakoplast. hr. 0,55 mm m2 271,950 0,00 0,00 20,0
92 K 767 767833100 Montáž rebríkov z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov m 2,500 0,00 0,00 20,0
93 M MAT 553PC76702 Oceľový rebrík výlezu na strechu z jaklových profilov, vrátane náterov - Z2 kg 22,060 0,00 0,00 20,0
94 K PK 76799-5103 Montáž oceľových konštrukcií kg 40 063,500 0,00 0,00 20,0
95 M MAT 553 000112 Oceľová konštrukcia - oceľové schodište kg 448,400 0,00 0,00 20,0
96 M MAT 553000113 Oceľová konštrukcia - oceľová pavlač kg 1 011,500 0,00 0,00 20,0
97 M MAT 553000114 Oceľová konštrukcia strechy kg 5 495,540 0,00 0,00 20,0
98 M MAT 553000115 Oceľová konštrukcia - nosný skelet kontajnera kg 31 200,000 0,00 0,00 20,0
99 M MAT 553000121 Rebrovaný plech hr. 4mm - oceľové schodište kg 548,700 0,00 0,00 20,0

100 M MAT 553000122 Rebrovaný plech hr. 4mm - oceľová pavlač kg 1 359,360 0,00 0,00 20,0

101 K 767
998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 0,800 0,00 0,00 20,0

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00
102 K 769 769020000 PVC rúra DN 100 - príprava pre napojenie filtroventlač. zariadenia - FVZ m 42,600 0,00 0,00 20,0
103 K 769 769021006 Montáž VZT potrubia DN 160-180 m 30,000 0,00 0,00 20,0
104 M MAT 42900350 VZT potrubie hlinkové flexibilné D 150 - Z3 m 30,000 0,00 0,00 20,0
105 K 769 769025062 Montáž vetrace hlavice DN 150 VZT ks 6,000 0,00 0,00 20,0
106 M MAT 4290021900 Vetracia hlavica VZT potrubia D 150 - Z3 ks 6,000 0,00 0,00 20,0

107 K 769
998769201 Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 

m
% 6,950 0,00 0,00 20,0

D 783 Dokon čovacie práce - nátery 0,00
108 K 783 783824220 Nátery syntetické povrchov stien dvojnásobné umývateľné m2 129,000 0,00 0,00 20,0

D 784 Dokon čovacie práce - ma ľby 0,00
109 K 784 784100010 Maľby akrylátové - penetrácia podkladu m2 1 426,240 0,00 0,00 20,0
110 K 784 784100017 Maľby akrylátové dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m m2 1 426,240 0,00 0,00 20,0

Celkom 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

ŠFRB Mikluš 12.12.2017

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate ľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

SO 01 Bytový dom - 12 b.j.

ASR 
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU
Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

Objekt: SO 01 Bytový dom - 12 b.j.

Časť: ASR 

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 12.12.2017

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
1 Zemné práce 0,00
2 Zakladanie 0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00
PSV Práce a dodávky PSV 0,00
713 Izolácie tepelné 0,00
731 Ústredné kúrenie, kotolne 0,00
762 Konštrukcie tesárske 0,00
763 Konštrukcie - drevostavby 0,00
764 Konštrukcie klampiarske 0,00
766 Konštrukcie stolárske 0,00
767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00
769 Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00
783 Dokon čovacie práce - nátery 0,00
784 Dokon čovacie práce - ma ľby 0,00

Celkom 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV JKSO  

Názov objektu SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. EČO

Názov časti ZTI Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ OU ZAMUTOV

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

ŠFRB Ing Kalina 11.12.2017

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate ľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00



REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU
Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV

Objekt: SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.

Časť: ZTI

JKSO:  

Objednávateľ: OU ZAMUTOV

Zhotoviteľ:  

Dátum: 11.12.2017

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

4 Vodorovné konštrukcie 0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

713 Izolácie tepelné 0,00

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

Celkom 0,00



ROZPOČET
Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV
Objekt: SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.
Časť: ZTI
JKSO:  

Objednávateľ: OU ZAMUTOV
Zhotoviteľ:  
Dátum: 11.12.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 001 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 25,200 0,00 0,00 20,0

2 K 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 25,200 0,00 0,00 20,0

3 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3 25,200 0,00 0,00 20,0

4 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 25,200 0,00 0,00 20,0

5 K 001 174101101 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach M3 13,920 0,00 0,00 20,0

6 M MAT 5833755100 Štrkopiesok preddrvený 0-63 B   výkop v ceste m3 13,920 0,00 0,00 20,0

7 K 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 7,560 0,00 0,00 20,0

8 M MAT 5833743700 Štrkopiesok preddrvený 0-16 N m3 7,560 0,00 0,00 20,0

9 K PK MAG 011 Poplatok za skládkovanie zeminy t 46,116 0,00 0,00 20,0

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

10 K 271 451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3 3,780 0,00 0,00 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

11 K 271 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 43,019 0,00 0,00 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

12 K 713 713482141 Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer do 38 m 162,000 0,00 0,00 20,0

13 M MAT 2837741528 Izolácia  Trubice  Tubolit 18/13-DG (136)  ARC-0030  Armacell  AZ FLEX alebo ekvivalent m 32,000 0,00 0,00 20,0

14 M MAT 2837741542 Izolácia  Trubice  ako napr.Tubolit 22/20-DG (72)  ARC-0051  Armacell  AZ FLEX  alebo ekvivalent m 36,000 0,00 0,00 20,0

15 M MAT 2837741555 Izolácia  Trubice ako napr. Tubolit 28/20-DG (60)  ARC-0052  Armacell  AZ FLEX  alebo ekvivalent m 42,000 0,00 0,00 20,0

16 M MAT 2837741570 Izolácia  Trubice  ako napr.Tubolit 35/20-DG-A (46)  ARC-0202  Armacell  AZ FLEX  alebo ekvivalent m 52,000 0,00 0,00 20,0

17 K 713 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m % 1,845 0,00 0,00 20,0

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

18 K 721 721171109 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 m 52,000 0,00 0,00 20,0

19 K 721 721171112 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9 m 36,000 0,00 0,00 20,0

20 K 721 721173204 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8 m 24,000 0,00 0,00 20,0

21 K 721 721173205 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 m 32,000 0,00 0,00 20,0

22 K 721 721194104 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8 ks 12,000 0,00 0,00 20,0



23 K 721 721194105 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 ks 24,000 0,00 0,00 20,0

24 K 721 721194109 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3 ks 12,000 0,00 0,00 20,0

25 K 721 721273 Ventilačná hlavica novodurová   D 110/600 ks 6,000 0,00 0,00 20,0

26 K 721 721290112 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 m 144,000 0,00 0,00 20,0

27 K 721 721290123 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 m 144,000 0,00 0,00 20,0

28 K 721 998721203 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 1,309 0,00 0,00 20,0

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

29 K 721 0
POZNAMKA - typ vod.potrubia ako napr. REHAU RAUTITAN STABIL  alebo ekvivalent - potrubie, tvarovky pomocný 
mater., montáž

m 0,000 0,00 0,00 20,0

30 K 721 55 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1 ks 12,000 0,00 0,00 20,0

31 M MAT 551090040955 Poistný ventil, membránový, PN 3, DN 15 ks 12,000 0,00 0,00 20,0

32 K 721 722130213 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 m 6,000 0,00 0,00 20,0

33 K 721 722130215 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 m 12,000 0,00 0,00 20,0

34 K 721 722171210 Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0-16 m 32,000 0,00 0,00 20,0

35 K 721 722171211 Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0 m 36,000 0,00 0,00 20,0

36 K 721 722171212 Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7 m 42,000 0,00 0,00 20,0

37 K 721 722171213 Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571  rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4 m 52,000 0,00 0,00 20,0

38 K 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15 ks 44,000 0,00 0,00 20,0

39 K 721 722231041 Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1/2 ks 48,000 0,00 0,00 20,0

40 M MAT 5514444 Kohutiky ku zar.predmetom DN15 ks 48,000 0,00 0,00 20,0

41 K 721 722231042 Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4 ks 48,000 0,00 0,00 20,0

42 M MAT 55178933111 Spätný ventil 3/4" ks 12,000 0,00 0,00 20,0

43 M MAT 551262898989 Gulový uzáver 3/4" ks 36,000 0,00 0,00 20,0

44 K 721 722231043 Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1 ks 12,000 0,00 0,00 20,0

45 M MAT 55126289 Gulový uzáver 1" ks 12,000 0,00 0,00 20,0

46 K 721 722254116 Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52 súb 1,000 0,00 0,00 20,0

47 M MAT 44981678 Hydrant nástenný Hydrant nástenný, výstroj NOHA  25-30 (25mm, dlžka hadice 30m) ks 2,000 0,00 0,00 20,0

48 K 721 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 180,000 0,00 0,00 20,0

49 K 721 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 180,000 0,00 0,00 20,0

50 K 721 998722203 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky nad 12 do 24 m % 0,893 0,00 0,00 20,0

Celkom 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Zámutov

Projektant Ing. Ľubomír Tkáč, LTK, Jánošíkova 5, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

ŠFRB Ing. Tkáč 12.2017

               Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky #HODNOTA! 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž #HODNOTA! 18 VRN z rozpočtu #HODNOTA!

7 ZRN (r. 1-6) #HODNOTA! 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) #HODNOTA!

20 HZS #HODNOTA! 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady #HODNOTA!

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 #HODNOTA!

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate ľ 25 20 % #HODNOTA! DPH #HODNOTA!

26 Cena s DPH (r. 23-25) #HODNOTA!

Dátum a popis Pečiatka E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

SO 01 - Bytový dom - 12 b.j., SO 03 - Verejné osvetlenie

ELI - elektroinštalácia, verejné osvetlenie



Stavba : Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

Objekt : SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.,

Diel : ELI - elektroinštalácia, verejné osvetlenie

Práce Materiál

Materiál (SPCM)                                    - 0,00

Montáž (C21M) 0,00 -

Spolu bez DPH   0,00 0,00

Celkom bez DPH   -                  

REKAPITULÁCIA







STAVBA:   Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov
OBJEKT:  SO 01 - Bytový dom - 12 b.j.
DIEL:        ELI, Verejné osvetlenie

MATERIÁL

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 341203M100 Kabel CYKY-J 3x1,5 300 m 0,00 0,00

2 341203M110  Kabel CYKY-J 3x2,5 432 m 0,00 0,00

3 341203M120  Kabel CYKY-J 3x4 94 m 0,00 0,00

4 341203M330  Kabel CYKY-J 5x6 337 m 0,00 0,00

5 345300T401  Spínač jednopolovy IP20                                                        24 ks 0,00 0,00

6 345313T401  Prepínač sériový, IP20 12 ks 0,00 0,00

7 345400T401  Zásuvka 1-nás., IP20                                                                           36 ks 0,00 0,00

8 345410T201  Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45° 12 ks 0,00 0,00

9 345420T201  Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky 48 ks 0,00 0,00

10 345420T201  Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky + uzatvárateľná plech. skrinka 1 ks 0,00 0,00

11 345650D512 Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14 732 m 0,00 0,00

12 345658K001  Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32                                                              142 m 0,00 0,00

13 345608K000  Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná                                                                     102 ks 0,00 0,00

14 3456 Krabica elektroinštalačná KEZ do zateplenia - krabice 5 ks 0,00 0,00

15 3482M Svietidlo žiarivkové so snímačom pohybu 1x36W, IP 54 + zdroj   9 ks 0,00 0,00

16 3482M Svietidlo výbojkové so snímačom pohybu 1x100W, IP 54 + zdroj   1 ks 0,00 0,00

17 921AN375 Ventilator plastový s dobehom do soc. priestorov 230V, IP24 12 ks 0,00 0,00

18 921AN3751 Stenový rekuperátor vzduchu 6 W, 230V, IP20 24 ks 0,00 0,00

19 3570 Rozvodnica RS včítane výzbroje 12 ks 0,00 0,00

20 atyp Bojlér TÚV elektrický závesný zvislý - 80 l 12 ks 0,00 0,00

Spolu 0,00

Stratné z metr. materiálu 5 % 0,00

Podružný materiál 3 % 0,00

Celkom 0,00

MONTÁŽ

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 210010003 Trubka ohybna PVC p.o. 0 23mm 732 m 0,00 0,00

2 210010123 Trubka ochranna z PE, novoduru do 40mm v.u. 419 m 0,00 0,00

3 210010321 Krabica KR 68 vr. zap. 102 ks 0,00 0,00

4 210010326 Krabica odbočná KO do zateplenia 5 ks 0,00 0,00

5 210100001 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5 24 ks 0,00 0,00

6 210100003 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16 2 ks 0,00 0,00

7 210110041 Spinac pod omietku 1 polovy 24 ks 0,00 0,00

8 210110045 Spinac pod omietku sériový 12 ks 0,00 0,00

9 210111012 Zasuvka polozap. 10/16A, 250V 36 ks 0,00 0,00

10 210111032 Zasuvka do mokra 10/16A, 250V 48 ks 0,00 0,00

11 210190002 Montaz rozvodnice RS 12 ks 0,00 0,00

12 210190002 Montaz ventilátora (12 ks) a SRV (24 ks) 36 ks 0,00 0,00

13 210190003 Montaz bojlera TÚV - 80 l 12 ks 0,00 0,00

14 210200006 Sv. žiarovkové, žiarivkové - IP 54 10 ks 0,00 0,00

15 210220262 Ochranná trubka OT 24 ks 0,00 0,00

16 210220263 Držiak ochrannj trubky DOT 48 ks 0,00 0,00

17 210220301 Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 24 m 0,00 0,00

18 210800226 Kabel CYKY 3x1,5 p.o. 300 m 0,00 0,00

19 210800227 Kabel CYKY 3x2,5 p.o. 432 m 0,00 0,00

20 341203M120  Kabel CYKY-J 3x4 94 m 0,00 0,00

21 341203M330  Kabel CYKY-J 5x6 49 m 0,00 0,00

22 210950201 Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky 874 m 0,00 0,00

23 213290110 Konštrukčná a výrobná dokumentácia zhotoviteľa 8 hod 0,00 0,00



24 213290110 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 8 hod 0,00 0,00

25 213290150 Drobné elektroinštalačné práce                                                                                          14 hod 0,00 0,00

26 213291000 Spracovanie východiskovej revízie                                                             8 hod 0,00 0,00

Spolu 0,00

PPV 2 % 0,00

Celkom 0,00



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: 094 15 Zamutov Dátum: 30. 11. 2017

Objednávateľ: IČO:

Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00
0,00

0,00

EUR 0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY
BDZamutov

Byty nižšieho štandartu, 12 b.j. Zamutov
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Kód: BDZamutov

Stavba:

Miesto: 094 15 Zamutov Dátum: 30. 11. 2017

Objednávateľ: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00SO01 SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

0,00 0,00

 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Byty nižšieho štandartu, 12 b.j. Zamutov
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: 094 15 Zamutov Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka: ŠFRB

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Byty nižšieho štandartu, 12 b.j. Zamutov

SO01 - SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

30. 11. 2017
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Stavba:

Objekt:

Miesto: 094 15 Zamutov Dátum:

Objednávateľ: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Byty nižšieho štandartu, 12 b.j. Zamutov

SO01 - SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

30. 11. 2017

 
 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: 094 15 Zamutov Dátum:

Objednávateľ: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

3 K 210220021 m 24,000

4 M 3544224150 kg 14,400

5 K 210220050 ks 8,000

6 M 3544247920 ks 8,000

7 K 210220098 ks 8,000

8 K 210220101 ks 44,000

9 M 3544217950 ks 44,000

43 K 210220104 ks 40,000

44 M 3544218400 ks 40,000

12 K 210220111 ks 36,000

13 M 3544217350 ks 36,000

14 K 210220204 ks 6,000

15 M 3544215550 ks 6,000

16 K 210220220 ks 6,000

17 M 3544215850 ks 6,000

18 K 210220230 ks 6,000

19 M 3544216350 ks 6,000

20 K 210220240 ks 38,000

21 M 3544218900 ks 6,000

22 M 3544219000 ks 32,000

45 K 210220241 ks 2,000

46 M 3544219150 ks 2,000

23 K 210220243 ks 6,000

24 M 3544219500 ks 6,000

25 K 210220246 ks 8,000

Svorka FeZn spojovacia SS 0,000 0,000

Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SS  2 skr

0,000 0,000

Svorka FeZn na odkvapový žlab SO 0,000 0,000

Svorka  k zemniacej tyči D= 25  ocelová 
žiarovo zinkovaná  označenie  SJ 02

0,000 0,000

Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová 
DKS

0,000 0,000

Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná 
označenie SK

0,000 0,000

Ochranná strieška pri hrebení strechy ocelová 
žiarovo zinkovaná označenie OS 07

0,000 0,000

Svorka FeZn k uzemnovacej tyci  SJ 0,000 0,000

Svorka  k zemniacej tyci D= 20  ocelová 
žiarovo zinkovaná  oznacenie  SJ 01

0,000 0,000

Držiak zachytávacej tyce FeZn DJ1-8 0,000 0,000

Držiak zvodovej tyce na krov  ocelový žiarovo 
zinkovaný  oznacenie  DJ 5 h

0,000 0,000

Ochranná strieška FeZn   0,000 0,000

Podpera vedenia na hrebeni  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  PV 16

0,000 0,000

Zachytávacia tyc FeZn bez osadenia a s 
osadením JP10-30

0,000 0,000

Zvodová tyc   ocelová žiarovo zinkovaná  
oznacenie  JP 20

0,000 0,000

Podpery vedenia FeZn na plechové strechy 
PV23-24

0,000 0,000

Podpera vedenia na plechové strechy ocelová 
žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená

0,000 0,000

Podpery vedenia FeZn na hreben strechy PV16 0,000 0,000

Montáž vysúvacieho rebríka na budovách  na 1 
zvode

0,000 0,000

Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 0,000 0,000

Podpera vedenia na ploché strechy plastová 
označenie PV 21 plast

0,000 0,000

Územnovací vodic    ocelový žiarovo zinkovaný  
oznacenie     O 10

0,000 0,000

Oznacenie zvodov císelnými štítkami 0,000 0,000

Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; 
bleskozvodný a uzemňovací materiál

0,000 0,000

30. 11. 2017

 
 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 
izolácie spojov O 10mm

0,000 0,000

0,000

0,000
0,000

ROZPOČET

Byty nižšieho štandartu, 12 b.j. Zamutov

SO01 - SO 01 - Bytový dom - 12 b.j. / Bleskozvod /
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 M 3544219950 ks 8,000

27 K 210220247 ks 8,000

28 M 3544220000 ks 8,000

29 K 210220260 ks 8,000

30 M 3544221600 ks 8,000

31 K 210220261 ks 16,000

32 M 3544221750 ks 16,000

41 K 210220282 ks 16,000

42 M 3544223150 ks 16,000

35 K 210220800 m 126,000

36 M 3544245350 kg 17,010

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

37 K 460200244 m 12,000

38 K 460560244 m 12,000

39 K 460620014 m2 12,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
40 K HZS000113 hod 12,000

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine 
tr. 4

0,000 0,000

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny

0,000 0,000

Revízia a revízna správa 0,000 0,000

0,000

Uzemnovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  d 8-
10

0,000 0,000

Územnovací vodic    zliatina AlMgSi  oznacenie     
O 8

0,000 0,000

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 
cm hlbokej, v zemine triedy 4

0,000 0,000

0,000

Držiak ochranného uholníka   ocelový žiarovo 
zinkovaný  označenie  DU Z

0,000 0,000

Uzemnovacia profilová tyc FeZn  ZPT a ZT 0,000 0,000

Uzemňovacia profilová tyč ocelová žiarovo 
zinkovaná označenie ZPT 1m - profil T

0,000 0,000

Ochranný uholník FeZn   OU 0,000 0,000

Ochraný uholník   ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie  OU 1,7 m

0,000 0,000

Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a 
DOU 

0,000 0,000

Svorka  okapová  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SO

0,000 0,000

Svorka FeZn skúšobná SZ 0,000 0,000

Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SZ

0,000 0,000
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LTK projekt s.r.o.
Jánošíkova 5
080 01 Prešov

Vypracoval : Ing. Komanický

Zodpovedný projektant : Ing. Komanický

Vedúci projektant : Ing. Tkáč

Stavebník: Obec Zámutov

Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov Dátum : 11/2017

Časť : E - stavebná Stupeň : DSP+DRS

Objekt : SO 02 Úprava technologickej časti TS Diel: ELI

Obsah : Orientačný rozpočet Príl.č. : 4



Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov

Objekt : SO 02 Úprava technologickej časti TS

Práce Materiál

Materiál (SPCM)                                    - 0,00

Montáž (C21M) 0,00 -

Spolu bez DPH   0,00 0,00

Celkom bez DPH   0,00

DPH 20% 0,00

Celkom s DPH 0,00

REKAPITULÁCIA



STAVBA:   Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov
OBJEKT:  SO 02 Úprava technologickej časti TS

MATERIAL

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 10106460 Rozvádzač stožiarovej trafostanice - viď v.č.3 1 ks 0,00 0,00

2 10081767 Rúra NN vývodová KSX-PE 90/6m 1 ks 0,00 0,00

3 10083379 Páska uzemňovacia FeZn 30/4 2 kg 0,00 0,00

4 10083387 Svorka uzemňovacia SR02 2 ks 0,00 0,00

5 10077073 Oko káblové 120-240 M10 pre jestvuj. vodič Al-RM 120-240                                                                                         , 24 ks 0,00 0,00

Spolu 0,00

Stratné z metr. materiálu 5 % 0,00

Podružný materiál 3 % 0,00

0,00

MONTAZ

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 210100009 Ukončenie jestvuj. vodičov AYY 120 v novom rozvádzači 24 ks 0,00 0,00

2 210172108 Montaz vyvodovej trubky 1 ks 0,00 0,00

3 210190002 Montaz skrine rozvádzača na konštrukciu 1 ks 0,00 0,00

4 210190002 Montaz rozvádzača do skrine 1 ks 0,00 0,00

5 210220002 Vodic FeZn do 120 na povrchu 2 m 0,00 0,00

6 210220253 Svorka uzemňovacia SR 2 ks 0,00 0,00

7 213290010 Zaistenie vypnutého stavu                                                                                               6 hod 0,00 0,00

8 213290040 Demontáž existujúceho zariadenia                                                                                        5 hod 0,00 0,00

9 213290150 Drobné elektroinštalačné práce, presmerovanie jestv. vývodov                                                                                         12 hod 0,00 0,00

10 213291000 Východisková revízia                                                                 8 hod 0,00 0,00

Spolu 0,00

PPV 2 % 0,00

Celkom 0,00



LTK projekt s.r.o.
Jánošíkova 5
080 01 Prešov

Vypracoval : Ing. Komanický

Zodpovedný projektant : Ing. Komanický

Vedúci projektant : Ing. Tkáč

Stavebník: Obec Zámutov

Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov Dátum : 11/2017

Časť : E - stavebná Stupeň : DSP

Objekt : SO 03 Odberné elektrické zariadenie Diel: ELI

Obsah : Orientačný rozpočet Príl.č. :



Stavba : Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov

Objekt : SO 03 Odberné elektrické zariadenie

Práce Materiál

Materiál (SPCM)                                    - 0,00

Montáž (C21M) 0,00 -

Zemné práce (C46M) 0,00 -

Spolu bez DPH   0,00 0,00

Celkom bez DPH   0,00

DPH 20% 0,00

Celkom s DPH 0,00

REKAPITULÁCIA



STAVBA:   Byty nižšieho štandardu 12b.j. - Zámutov
OBJEKT:  SO 03 Odberné elektrické zariadenie

MATERIÁL

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 3549000A01 Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg) podľa STN EN 62561 15 m 0,00 0,00

2 341410M130  Kabel AYKY-J 4x70 108 m 0,00 0,00

3 345658I032  Chránička PVC-U kábelová ohybná HDPE 80                                                                         106 m 0,00 0,00

4 921AN Fólia výstražná červená PE 22cm 104 m 0,00 0,00

5 921AN Pančucha zaťahovacia pre kábel 40-50mm 1 ks 0,00 0,00

6 3585702O33  Poistka nožová PN1 - 100A gG                                                                                    3 ks 0,00 0,00

7 354358R21   Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0031-L12 alebo ekvivalent pre kábel 25-70 4 ks 0,00 0,00

8 357506H127  Skriňa prípojková : SPP 7-F403 S/S 70/70 (3x160A) IP44/00 (P)                                                           1 ks 0,00 0,00

9 357539H008  Rozvádzač elektromerový pilierový ER-P-PR-1T1F 12x25+1x16 1 ks 0,00 0,00

Spolu 0,00

Stratné z metr. materiálu 5 % 0,00

Podružný materiál 3 % 0,00

Celkom 0,00

MONTÁŽ

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 210010124 Trubka ochranna z PE, novoduru do 80mm v.u. 104 m 0,00 0,00

2 210100007 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 70 16 ks 0,00 0,00

3 210193002 Osadenie pilierovej skrine SPP7 1 ks 0,00 0,00

4 210193009 Osadenie pilierovej skrine RE 1 ks 0,00 0,00

5 210902144 Kabel AYKY 4x70 v.u. 108 m 0,00 0,00

6 210950202 Zatahovanie kabla do 2kg do chranicky 108 m 0,00 0,00

7 210255448 Zaistenie vypnutého stavu 2 hod 0,00 0,00

8 213290150 Drobné elektroinštalačné práce                                                                                          4 hod 0,00 0,00

9 213291000 Spracovanie východiskovej revízie                                                             5 hod 0,00 0,00

Spolu 0,00

PPV 2 % 0,00

Celkom 0,00

ZEMNÉ PRÁCE

PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA

1 460200164 Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 104 m 0,00 0,00

2 460490011 Vystrazna folia PVC 22cm 104 m 0,00 0,00

3 460560164 Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 104 m 0,00 0,00

4 460600001 Odvoz zeminy do 1km 1 m3 0,00 0,00

5 460620013 Provizorna uprava terenu 52 m2 0,00 0,00

Spolu 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV JKSO  

Názov objektu   SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT EČO

Názov časti  Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

ing Kalina 02.12.2017

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate ľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00





REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU
Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV

Objekt:   SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Zhotoviteľ:  

Dátum: 11.12.2017

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

4 Vodorovné konštrukcie 0,00

8 Rúrové vedenie 0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00

Celkom 0,00



ROZPOČET
Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV
Objekt:   SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, NADZEMNÝ HYDRANT
Časť:  
JKSO:  

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
Zhotoviteľ:  
Dátum: 11.12.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 001 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 96,000 0,00 0,00 20,0

2 K 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 96,000 0,00 0,00 20,0

3 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3 32,000 0,00 0,00 20,0

4 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 32,000 0,00 0,00 20,0

5 K 001 174101101 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkachM3 66,000 0,00 0,00 20,0

6 M MAT 5833755100 Štrkopiesok preddrvený 0-63 B   výkop v ceste m3 5,600 0,00 0,00 20,0

7 K 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 19,200 0,00 0,00 20,0

8 M MAT 5833743700 Štrkopiesok preddrvený 0-16 N m3 19,200 0,00 0,00 20,0

9 K PK MAG 011 Poplatok za skládkovanie zeminy t 58,560 0,00 0,00 20,0

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

10 K 271 451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťm3 9,600 0,00 0,00 20,0

D 8 Rúrové vedenie 0,00

11 K 271 857241121 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80 ks 5,000 0,00 0,00 20,0

12 M MAT 422845333 Vodárenské armatúry   montážný medzikus  prír. DN80 liat.                      3 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

13 M MAT 3194900139
Vodárenské armatúry   špeciálna priruba-Systém 2000 DN 80 / D90   Hawle s.r.o.          
alebo ekvivalent           11

ks 2,000 0,00 0,00 20,0

14 M MAT 3199107218
Vodárenské armatúry   Prírubové koleno 90°s pätkou DN 80   Hawle s.r.o.      alebo 
ekvivalent   13

ks 1,000 0,00 0,00 20,0

15 M MAT 3199102087
Vodárenské armatúry   FF-kus prírubový medzikus DN 80/500   Hawle s.r.o.       
alebo ekvivalent       10

ks 1,000 0,00 0,00 20,0

16 K 271 857311121 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150 ks 2,000 0,00 0,00 20,0

17 M MAT 5525401600
Vodárenské armatúry   špeciálna priruba-Systém 2000 LT-PE DN150/D160                     
16

ks 1,000 0,00 0,00 20,0

18 M MAT 5525558200
Redukcia prírubová D 150/80 mm LT                                                                                 
17

ks 1,000 0,00 0,00 20,0

19 K 271 871161121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm m 18,000 0,00 0,00 20,0

20 M MAT 2861118000 Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm m 18,000 0,00 0,00 20,0



21 M MAT 2861625400111
Uzáver, zemn.súpravou,poklopom DN32 do PE potrubia s navrt.pásom D63/D32                     
6

ks 6,000 0,00 0,00 20,0

22 M MAT 2865875497577
Prechod PE/ocel.závit d32/DN25                                                                                         
7

ks 6,000 0,00 0,00 20,0

23 K 271 871181121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm m 5,000 0,00 0,00 20,0

24 M MAT 2861118200 Rúrka novodurová ťahaná RPE 50x8,3 mm m 5,000 0,00 0,00 20,0

25 M MAT 2861625300 FRIALEN   alebo ekvivalent    T KUS  D63/50                                         20 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

26 M MAT 286162530011 Uzatv.armatúra DN40 s vypušť.            dodávka a montáž                  21 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

27 M MAT 3194194 Prechod PE - pozink závit  D/DN 50/40                                  22 ks 2,000 0,00 0,00 20,0

28 K 271 871211121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm m 70,000 0,00 0,00 20,0

29 M MAT 2861118300 Rúrka novodurová ťahaná RPE 63x10,5 mm m 70,000 0,00 0,00 20,0

30 M MAT 3194190 Zátka PE D63                    8 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

31 K 271 871241121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm m 5,000 0,00 0,00 20,0

32 M MAT 2861124500 Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L m 5,000 0,00 0,00 20,0

33 M MAT 319419444 ELEKTROTVAROVKA-PE TVAROVKA REDUKCIA 63/90                        4 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

34 M MAT 319419444988888 T-kus PE PN10 90/90                          9 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

35 K 271 89117311
Plastová arm. šachta. priem. 1m, s plast..poklopom 0,6*0,6m, dodávka a montáž - 
BEZ DOPRAVNÉHO ZATAŽENIA

ks 1,000 0,00 0,00 20,0

36 K 271 8911731111 Beton.arm. šachta. 1,5*1,4*1,8m, s plast..poklopom 0,6*0,6m, dodávka a montáž ks 1,000 0,00 0,00 20,0

37 K 271 891241111 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 ks 11,980 0,00 0,00 20,0

38 M MAT 422236261
HAWLE  alebo ekvivalent  -šúpatko DN80 (do zeme)                                                                                                    
5

ks 1,000 0,00 0,00 20,0

39 M MAT 4229123000 Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm ks 1,000 0,00 0,00 20,0

40 M MAT 4229135200 Poklop Y 4504 - posúvačový ks 7,000 0,00 0,00 20,0

41 M MAT 422913520 Poklop Y 4504 - posúvačový-pre signal.kábel ks 2,000 0,00 0,00 20,0

42 M MAT 4227365093 Vodárenské armatúry   nadzemný hydrant  DN 80                                      12 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

43 K 271 892241111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 m 102,000 0,00 0,00 20,0

44 K 271 892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 m 102,000 0,00 0,00 20,0

45 K 271 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 80,000 0,00 0,00 20,0

46 K 271 871161121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm m 30,000 0,00 0,00 20,0

47 M MAT 2861118000 Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm m 30,600 0,00 0,00 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

48 K 271 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope

t 60,768 0,00 0,00 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

49 K 721 72221910211 Montáž prir.armatur s prírubami, spoj. material DN  50 ks 3,000 0,00 0,00 20,0

50 M MAT 319464070011 Šupatko DN50                                   33 ks 2,000 0,00 0,00 20,0

51 M MAT 319555544 Spätná klapka DN50                                     35 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

52 K 721 722231042 Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 3/4 ks 1,000 0,00 0,00 20,0



53 M MAT 31955554411 Vypuš. ventil DN20                                 34 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

54 K 721 7222634171 Montáž vodomeru závit. G 5/4    (12 m3.h-1) ks 1,000 0,00 0,00 20,0

55 M MAT 38822143004444 Vodomer MN2,5   Q=2,5/5m3/h DN1", závitový                      30 ks 1,000 0,00 0,00 20,0

56 M MAT 319545454454545 Pozink.potrubie DN32 +redukcia 50/1"                        31 ks 2,020 0,00 0,00 20,0

57 M MAT 319478774454 FRIALEN  alebo ekvivalent    presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 50/63     32 ks 2,020 0,00 0,00 20,0

58 K 721 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky do 6 m % 0,833 0,00 0,00 20,0

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00

59 K HZS HZS-0042 Beton blok beton B25                   14 sub 1,000 0,00 0,00 20,0

Celkom 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV JKSO  

Názov objektu   SO 05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA EČO

Názov časti  Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

ing Kalina 12/2017

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate ľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00





REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU
Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV

Objekt:   SO 05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV

Zhotoviteľ:  

Dátum: 11.12.2017

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV HSV 0,00

1 Zemné práce 0,00

4 Vodorovné konštrukcie 0,00

8 Rúrové vedenie 0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00

Celkom 0,00



ROZPOČET
Stavba: BYTY NIŽŠIEHO ŠTANDARDU, 12 B.J.-ZÁMUTOV
Objekt:   SO 05 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
Časť:  
JKSO:  

Objednávateľ: OBEC ZÁMUTOV 434, 094 15 ZÁMUTOV
Zhotoviteľ:  
Dátum: 11.12.2017

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 001 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 72,000 0,00 0,00 20,0

2 K 001 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 72,000 0,00 0,00 20,0

3 K 001 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m m2 24,000 0,00 0,00 20,0

4 K 001 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m m2 24,000 0,00 0,00 20,0

5 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3 25,000 0,00 0,00 20,0

6 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 25,000 0,00 0,00 20,0

7 K 001 174101101
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v 
týchto vykopávkach

M3 49,000 0,00 0,00 20,0

8 M MAT 5833755100 Štrkopiesok preddrvený 0-4 obsyp zsyp šachty m3 8,000 0,00 0,00 20,0

9 K 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 16,800 0,00 0,00 20,0

10 M MAT 5833743700 Štrkopiesok preddrvený 0-16 N m3 16,800 0,00 0,00 20,0

11 K PK MAG 011 Poplatok za skládkovanie zeminy t 45,750 0,00 0,00 20,0

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

12 K 271 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm

m3 6,000 0,00 0,00 20,0

D 8 Rúrové vedenie 0,00

13 K 271 687577687 Vsadenie odbočky do jest. kanal. DN300 DN200  uhol 45 stup. ks 1,000 0,00 0,00 20,0

14 K 271 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 
20% DN 150

m 18,000 0,00 0,00 20,0

15 M MAT 2861101800 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000 ks 13,080 0,00 0,00 20,0

16 M MAT 286110180011 Kanalizačné rúry PVC- koleno 45 stup DN150 ks 4,000 0,00 0,00 20,0

17 K 271 871353121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 
20% DN 200

m 33,000 0,00 0,00 20,0

18 M MAT 286110340 Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 kus 7,000 0,00 0,00 20,0

19 M MAT 28611034044 Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC  odbočka DN150/200 kus 4,000 0,00 0,00 20,0

20 K 271 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 60,000 0,00 0,00 20,0

21 K 271 894411121 Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300 ks 2,000 0,00 0,00 20,0



22 M MAT 5922470220 Vyrovnávací prstenec TBW 625/100    TECHNO TIP alebo ekvivalent ks 4,000 0,00 0,00 20,0

23 M MAT 592243800 Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9 kus 8,000 0,00 0,00 20,0

24 M MAT 592246500 Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9 kus 2,000 0,00 0,00 20,0

25 K 271 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 0,00 0,00 20,0

26 M MAT 552421510 Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 kus 2,000 0,00 0,00 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

27 K 271 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope

t 63,975 0,00 0,00 20,0

Celkom 0,00



ROZPOČET/ výkaz výmer
Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov
Objekt: SO 06 Spevnené plochy - chodník
Časť: Spevnené plochy

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 001
121101111 Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 

vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 32,000 0,00 0,00

4 K 001
122201102

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 12,800 0,00 0,00

5 K 001
122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 

3
m3 12,800 0,00 0,00

8 K 001
162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 12,800 0,00 0,00

14 K 001
162501122 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 

100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
m3 12,800 0,00 0,00

15 K 001

162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 12,800 0,00 0,00

20 K 001
167101101

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 12,800 0,00 0,00

21 K 001
171201101 Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 

hrubým urovnaním nezhutnených
m3 12,800 0,00 0,00

22 K 001
171201202

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,800 0,00 0,00

23 K 001
171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo  ostatné t 25,600 0,00 0,00

27 K 001
181101102

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 128,000 0,00 0,00

28 K 001
181301102

Rozprestretie ornice m2 16,000 0,00 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

30 K 001
215901101

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy m2 128,000 0,00 0,00

D 5 Komunikácie 0,00

37 K 221
564261111 Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, 

po zhutnení hr. 200 mm
m2 128,000 0,00 0,00

39 K 221
596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením 

lôžka z kameniva hr. 4 cm
m2 120,000 0,00 0,00

40 M MAT
5921952681

Dlažba zamková hr.60 mm m2 132,000 0,00 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

45 K 011
631571003

Násyp zo štrkopiesku pod obrubniky m3 6,440 0,00 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

47 K 221
917732111 Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu 

prosteho tr. C 12/15 bez bočnej opory
m 143,000 0,00 0,00

209 M MAT
5921954661

obrubník parkový 100 cm ks 143,000 0,00 0,00

51 K 221
918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu 

prostého tr. C 12/15
m3 10,000 0,00 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

52 K 011
998011001 Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 

kovu výšky do 6 m
t 75,000 0,00 0,00

Celkom 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ  

Projektant

Zhotoviteľ  

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

ŠFRB Ing. Tkáč 12.12.2017

               Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 17 Ostatné 20 % 0,00

6 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00
2
0

22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate ľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00

Dátum a popis Pečiatka E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

SO 06 Spevnené plochy - chodník

Spevnené plochy
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REKAPITULÁCIA 
Stavba: Byty nižšieho štandardu, 12 b.j. - Zámutov

Objekt: SO 06 Spevnené plochy - chodník

Časť: Spevnené plochy

Kód Popis Cena celkom

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
1 Zemné práce 0,00
2 Zakladanie 0,00
5 Komunikácie 0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00
Celkom 0,00


