KRYCIi LIST ROZPOCTU za celud stavbu
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Stavba: Byty niZSieho standardu,12 B.J. - Zamutov

Rekapitulacia za celd stavbu

objekt Cast’ cena bez DPH DPH 20% cena s DPH
SO 01 Bytovy dom - 12 B.J. ASR 0,00 0,00 0,00
ITI 0,00 0,00 0,00

ELI a VO 0,00 0,00 0,00

BLZ 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

spolu SO 01 0,00 0,00 0,00
SO 02 Uprava technologickej asti TS 0,00 0,00 0,00
SO 03 Odberné elektrické zariadenie 0 0,00 0,00
SO 04 Vodovodna pripojka, nadzemny hydrant 0 0,00 0,00
SO 05 Kanalizacna pripojka 0 0,00 0,00
SO 06 Spevnené plochy - chodnik 0 0,00 0,00
celkom 0,00 0,00 0,00




Stavba: Byty niZSieho standardu,12 B.J. - Zamutov

Rekapitulacia obiektu SO 01 - Bvtovv dom - 12 b.i.  SFRB
objekt Cast’ cena bez DPH DPH 20% cena s DPH
SO 01 Bytovy dom - 12 B.J. ASR 0,00 0,00 0,00
ZTI 0,00 0,00 0,00
ELI a VO 0,00 0,00 0,00
BLZ 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
spolu SO 01 0,00 0,00 0,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby |Byty nizSieho Standardu, 12 b.j. - Z&mutov JKSO
Nazov objektu SO 01 Bytovy dom - 12 b.j. ECO
N&zov Casti Miesto
ICO DIC
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet Cislo Spracoval Dnha
SFRB I Ing. TKAS
Merné a u €elové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpo €étové naklady v EUR
A Z&kladné rozp. ndklady |B  Doplnkové naklady C VedlajSie rozpo ¢tové naklady
1 HSV Dodéavky 0,00 | 8 Praca nadcas 0,00 | # Zariadenie staveniska 0,00
7 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | # Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10|Kultarna pamiatk: 0,00 | # Uzemné vplyvy 0,00
7 Montaz 0,00 |11 0,00 | # Prevadzkové vplyvy 0,00
5|"M"  Dodavky 0,00 # Ostatné 0,00
? Montaz 0,00 # VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 0,00 [12 DN (r. 8-11) 0,00 | # VRN (r. 13-18) 0,00
# HZS 0,00 [21 Kompl. ¢innost 0,00 [ # Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové néklady
# Sucet 7,12, 19-22 0,00
Datum a podpis Petiatka #120 % 0,00 DPH 0,00
Objednavate I # 20 % 0,00 DPH 0,00
# Cena s DPH (r. 23-25) 0,00
Datum a popis Peciatka E Pripo €ty a odpo ¢ty
Zhotovite I #
#
Datum a podpis Petiatka #




ROZPOCET

Stavba: Byty nizSieho Standardu, 12 b.j. - Z&mutov
Objekt: SO 01 Bytovy dom - 12 b.j.
Cast” ASR
JKSO:
Objednéavatel:
Zhotovitel:
Datum: 12.12.2017
. . . MnoZstvo Cena Sadzba
P... TV KCN Kéd polozky Popis MJ celkom - Cena celkom e
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemné prace 0,00
121101111 aneni i i Zeni i ’
1 K 001 Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZenim na vzdialenost do m3 133,200 0,00 0,00 20,0
100 m a do 100m3
2 K 001 132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 88,177 0,00 0,00 20,0
3 K 001 132201109 PrlpIatOl( k ’cene za Ieplvqst pri hibeni ryh Sirky do 600 mm zapazenych i m3 44,089 0,00 0,00 20,0
nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3
4 K 001 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 88,178 0,00 0,00 20,0
162501102 & i ie vy j i -
5 K 001 VoQorovne’premlestnenle vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 88,178 0,00 0,00 20,0
vzdialenost do 3000 m
162501105 & i ie vy j i -
6 K 001 quorovne premlestnevnlte vyk,opvlfu po sp?vr]enej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, m3 881,780 0,00 0,00 20,0
priplatok k cene za kazdych dalSich a za¢atych 1000 m
7 K 001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 88,177 0,00 0,00 20,0
8 K 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 88,178 0,00 0,00 20,0
174101001 . . P o .
9 K 001 iassyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 168,350 0,00 0,00 20,0
10 M MAT 5833725100 Zahlineny Strkopiesok pre zasyp medzi zakladmi a okolo objektu m3 142,450 0,00 0,00 20,0
11 M MAT 5833749700 Strkopiesok 0-32 n - pre zhutnené nasypy m3 95,011 0,00 0,00 20,0
12 K PK 181101102 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 154,000 0,00 0,00 20,0
13 K PK 181301101 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm m2 154,000 0,00 0,00 20,0
D 2 Zakladanie 0,00
14 K 002 271571111 VankuSe zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku m3 17,635 0,00 0,00 20,0
274271300 i 4 Y : i ¢
15 K 011 M’unyo zékladovych pasov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x15x25 s beténovou m3 4,050 0,00 0,00 20,0
vypliiou C 16/20 hr. 150 mm
274271304 i 4 y : i ¢
16 K 011 M’unyo zékladovych pasov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x40x25 s beténovou m3 76,060 0,00 0,00 20,0
vyplfiou C 16/20 hr. 400 mm
17 K 011 274313611 Betdn zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 m3 39,792 0,00 0,00 20,0
18 K PK 311271195 VPanatok za zalle’vku dutin tvarnic zhora len pri pouzivani tvarnic beténovych a M3 39,792 0,00 0,00 20,0
Skvarocementovych
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
19 K 011 622464232 VonkajSia omietka stien tenkovrstvova, silikénova, Skrabana, hr. 2 mm m2 361,819 0,00 0,00 20,0
20 K 011 622464310 VonkajSia omietka stien mozaikova - sokel m2 66,000 0,00 0,00 20,0
21 K 011 622466116 Priprava vonkajSieho podkladu stien - penetraény nater m2 427,819 0,00 0,00 20,0
22 K 011 622481119 Potiahnutie vonkajSich stien sklotextilnou mriezkou s celoploSnym prilepenim m2 427,819 0,00 0,00 20,0




MnoZstvo

Cena

Sadzba

P.C. TV  KCN Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 K 011 631312661 Braseny betén (m3) tr. C 20/25 hr. 50 mm m3 1,950 0,00 0,00 20,0
24 K 011 631313611 Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm m3 4,320 0,00 0,00 20,0
25 K 011 631362442 V)’/Astui mazanin z bet‘énov (z kameniva) a z lahkych beténov zo sieti KARI, priemer m2 39,000 0,00 0,00 20,0
drotu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm
26 K 011 631571003 Nasyp zo Strkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 28,800 0,00 0,00 20,0
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 0,00
27 K 003 941941041 M,cintéi leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, m2 442,000 0,00 0,00 20,0
vySky do 10 m
941941291 Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zacaty mesiac pouzitia leSenia fahkého pracovného
28 K 003 rad?)vého s prz)dl);\hami él}:ky nad 1,00?1/0 1,20 m‘,ovyéky do10m P m2 884,000 0,00 0,00 20,0
29 K 003 941941841 Dem'ovntéi leSenia lahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m2 442,000 0,00 0,00 20,0
m, vySky do 10 m
30 K 011 953945104 Soklovy profil SL 6 m 88,400 0,00 0,00 20,0
31 K 011 953995113 Rohova lista z PVC s integrovanou sietovinou m 136,800 0,00 0,00 20,0
32 K 011 953995115 Lista s odkvapovym nosom (PVC) m 36,000 0,00 0,00 20,0
33 K 011 953995184 Okenny a dverovy dilata¢ny profil (plastovy) - APU lista m 214,320 0,00 0,00 20,0
34 K 011 953995187 Tesnenie styku parapetov s oknami PU tmelom m 36,000 0,00 0,00 20,0
D 99 Presun hmét HSV 0,00
35 K 011 998011002 (I:cr)els;rrlnhmc‘)t pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z kovu vysky ¢ 700,231 0,00 0,00 20,0
D PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 713 Izolacie tepelné 0,00
36 K 713 713111111 Montaz tepelnej izolacie stropov mineralnou vinou, vrchom kladenou volne m2 518,000 0,00 0,00 20,0
37 M MAT 6316300250 Mineréalna vina hr. 200 mm m2 264,180 0,00 0,00 20,0
38 M MAT 6316300225 Mineralna vina hr. 150 mm m2 264,180 0,00 0,00 20,0
39 K 713 713121111 Montaz tepelnej izolacie podlah mineralnou vinou, kladena volne v jednej vrstve m2 518,000 0,00 0,00 20,0
40 M MAT 6316300220 Mineralna vina hr. 150 mm - podlaha prizemie m2 264,180 0,00 0,00 20,0
41 M MAT 6316300218 Mineralna vina hr. 60 mm - podlaha 1.NP m2 264,180 0,00 0,00 20,0
42 K 713 713131132 Montaz tepelnej izolacie stien mineralnou vinou, celoploSnym prilepenim m2 427,819 0,00 0,00 20,0
43 M MAT 6314150880 Tepelna izolacia pre kontaktnl fasadu - mineralna izolacia - doska hr. 60 mm m2 436,375 0,00 0,00 20,0
44 K 713 713131134 Montaz tepelnej izolacie stien mineralnou vinou, viozenim volne v jednej vrstve m2 897,160 0,00 0,00 20,0
45 M MAT 6313670600 Mineréalna vina hribka 150 mm v ocel. rame obv. stien m2 382,153 0,00 0,00 20,0
46 M MAT 6313670592 Mineralna vina hribka 60 mm v ocel. konStrucii - nosné steny a priecky m2 532,950 0,00 0,00 20,0
a7 K 713 713131143 MontaZ parotesnej félie na steny m2 374,660 0,00 0,00 20,0
48 M MAT 6288001220 Parotesné zabrany - PE félia hr. 0,1 mm m2 430,859 0,00 0,00 20,0
49 K 713 713131148 MontaZ parotesnej félie na stropy m2 259,000 0,00 0,00 20,0
50 M MAT 6288001220 Parotesné zabrany - PE félia hr. 0,1 mm m2 297,850 0,00 0,00 20,0
51 K 713 998713201 Presun hmoét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m % 0,950 0,00 0,00 20,0
D 731 Ustredné karenie, kotolne 0,00
52 K 731 731360120 Nerezovy komin dvojplastovy D 180 mm sub. 85,200 0,00 0,00 20,0
D 762 KonStrukcie tesarske 0,00
53 K 762 762341001 MontaZ debnenia jednoduchych striech, drevotrieskovymi OSB doskami m2 397,000 0,00 0,00 20,0
54 M MAT 6072624200 Doska OSB 3 nebrisené hr. 15 mm m2 436,700 0,00 0,00 20,0
55 K 762 762431301 Oblozenie stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. dosky 10 mm m2 427,819 0,00 0,00 20,0




MnoZstvo

Cena

Sadzba

P.C. TV  KCN Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
762810140 i i j Y Y
56 K 762 Podklad pod!a}hy z dosiek CETRIS alebo ekvwa}lent ‘Jednovrstvovych skrutkovanych m2 529,080 0,00 0,00 20,0
na pero a drazku hr. dosky 18 mm - podlaha prizemie a 1.NP
57 K 762 998762202 Presun hmét pre konStrukcie tesarske v objektoch vySky do 12 m % 2,400 0,00 0,00 20,0
D 763 Konstrukcie - drevostavby 0,00
58 K 763 763138250 Protipoziarny podhlad SDK RF 15 mm m2 529,080 0,00 0,00 20,0
59 K 763 763147111 Obklad steny sadrokartonom, doska RB 12,5 mm m2 258,000 0,00 0,00 20,0
60 K 763 763147113 Obklad steny sadrokartonom, doska RF 15 mm - obvodova stena m2 374,660 0,00 0,00 20,0
61 K 763 763147113a Obklad steny sadrokartonom, doska RF 15 mm - nosné steny m2 393,500 0,00 0,00 20,0
998763401 . . . .
62 K 763 Presun hmot pre sadrokarténové konstrukcie v stavbach(objektoch )vysky do 7 m % 0,600 0,00 0,00 20,0
D 764 KonStrukcie klampiarske 0,00
7641717 ina - A Y A - o .
63 K 764 6 09 ;r(g/(t:lr:la trapézovy systém T-35, hr. 0,55 mm, sklon strechy do 30° - lakoplastovany m2 397,000 0,00 0,00 20,0
76433941 . . . . . L
64 K 764 64339410 Sglechovame z pozinkovaného lakoplast. plechu, kominov v ploche na vinitej krytine ks 12,000 0,00 0,00 20,0
76433941 i i 4 It i =
65 K 764 6433941v Op!eghovgme z pozinkovaného lakoplast. plechu, vetracich hlavic D=150 v ploche na ks 12,000 0,00 0,00 20,0
vinitej krytine - K5
66 K 764 764348402 Snehové zachytavace rarkové - K7 74,000 0,00 0,00 20,0
764352427 - . . . S
67 K 764 Zlaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.8. 330 mm - K1 75,000 0,00 0,00 20,0
764359411 P . . . )
68 K 764 Kotlik kénicky z pozinkovaného lakolast. plechu, pre rary s priemerom do 100 mm - K2 ks 14,000 0,00 0,00 20,0
764361531 A . . . . .
69 K 764 StreSné okno vyklopné univerzalne 800 x 800 mm - vylez a presvetlenie krov - K6 ks 1,000 0,00 0,00 20,0
70 K 764 764410330 Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu, vratane rohov r.8. 165 mm m 36,000 0,00 0,00 20,0
71 K 764 764454453 Zvodové rary z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm - K3 m 100,000 0,00 0,00 20,0
72 K 764 998764202 Presun hmét pre konStrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 6 do 12 m % 1,700 0,00 0,00 20,0
D 766 Konstrukcie stolarske 0,00
766621400 U , . e . . o
73 K 760 Montaz okien plastovych s hydroizolaénymi ISO paskami (exteriérova a interiérova) 139,200 0,00 0,00 20,0
74 M MAT 2832301230 Tesniaca folia CX alebo ekvivalent exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konstrukcie m 146,160 0,00 0,00 20,0
75 M MAT 2832301240 Tesniaca félia CX alebo ekvivalent interiér 70 mm, pre okenné konstrukcie m 146,160 0,00 0,00 20,0
6114123300 & i i & )i &né troj -
76 M MAT Plastové 'okno_Jednokn,dlove' OS, rozmer 1200x1200 mm (vx8) izola¢né trojsklo - 6 ks 24,000 0,00 0,00 20,0
komorovy profil, vr. vnatornych parapetov - PL1
6114123301 & i i & 8) i &né troj -
77 MAT Plastové 'okno_Jednokn,dlove' OS, rozmer 400x600 mm (vx3) izola¢né trojsklo - 6 ks 12,000 0,00 0,00 20,0
komorovy profil, vr. vnitornych parapetov - PL3
78 760 766641161 Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dveri m 75,120 0,00 0,00 20,0
11412 5 $ j fi 5 5 8) -
79 M MAT 6 3305 Plastové ’vchoc'iove dvere jednokridlové pIné, rozmer 2105x1025 mm (vx$) - 6 ks 12,000 0,00 0,00 20,0
komorovy profil - PL2
7 2112 . . . o . . Sl C
80 760 6666 M'ontaz dveroveho krldlg otoéného jednokridlového poldrazkového, do existujlcej ks 24,000 0,00 0,00 20,0
zéarubne, vratane kovania
81 MAT 5491502040 Kovanie - 2x klu¢ka, 2x rozeta BB, FAB ks 24,000 0,00 0,00 20,0
6117103100 . L . P . PR . P
82 MAT Dvere vnutorné jednokridlové, vypln papierova vostina, povrch félia M10, pIné, Sirka ks 24,000 0,00 0,00 20,0

600-900 mm - S1, S2




MnoZstvo

Cena

Sadzba

P.C. TV  KCN Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
83 K 760 766694141 Montaz parapetnej dosky plastovej $irky do 300 mm, dizky do 1000 mm ks 12,000 0,00 0,00 20,0
84 K 760 766694142 MontaZ parapetnej dosky plastovej $irky do 300 mm, dizky 1000-1600 mm ks 24,000 0,00 0,00 20,0
85 K 766 998766201 Presun hmot pre konStrukcie stolarske v objektoch vySky do 6 m % 0,500 0,00 0,00 20,0
D 767 Konstrukcie doplnk. kovoveé stavebné 0,00
86 K 767 767221230 Montaz zabradli schodiska a pavlace z cele na ocelovu konstrukciu m 78,000 0,00 0,00 20,0
87 M MAT 553PC76701 Ocelové zbradlie pavlaée a chodiska z Jaklovych profilov, vratane naterov - Z1 kg 1 576,580 0,00 0,00 20,0
88 K 767 767392110 Montaz podkladu pod podlahy na terén plechom tvarovanym skrutkovanim m2 259,000 0,00 0,00 20,0
89 M MAT 5532600280 Plech vinity profil trapéz T35 Standard m2 271,950 0,00 0,00 20,0
20 K 767 767392110a Montaz zéklopu plechom tvarovanym skrutkovanim - strop 2.NP m2 259,000 0,00 0,00 20,0
91 M MAT 5532600284 Plech trapéz T35 pozink. lakoplast. hr. 0,55 mm m2 271,950 0,00 0,00 20,0
92 K 767 767833100 Montaz rebrikov z profilovej ocele, z rirok alebo z tenkostennych profilov m 2,500 0,00 0,00 20,0
93 M MAT 553PC76702 Ocelovy rebrik vylezu na strechu z jaklovych profilov, vratane naterov - Z2 kg 22,060 0,00 0,00 20,0
94 K PK 76799-5103 Montaz ocelovych konstrukcii kg 40 063,500 0,00 0,00 20,0
95 M MAT 553000112 Ocelova konstrukcia - ocelové schodiste kg 448,400 0,00 0,00 20,0
96 M MAT 553000113 Ocelova konstrukcia - ocelova pavla¢ kg 1 011,500 0,00 0,00 20,0
97 M MAT 553000114 Ocelova konstrukcia strechy kg 5 495,540 0,00 0,00 20,0
98 M MAT 553000115 Ocelova konstrukcia - nosny skelet kontajnera kg 31 200,000 0,00 0,00 20,0
99 M MAT 553000121 Rebrovany plech hr. 4mm - ocelové schodiste kg 548,700 0,00 0,00 20,0
100 M MAT 553000122 Rebrovany plech hr. 4mm - ocelové pavla¢ kg 1 359,360 0,00 0,00 20,0
101 K 767 998767201 Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konStrukcie v objektoch vySky do 6 m % 0,800 0,00 0,00 20,0
D 769 Montaz vzduchotechnickych zariadeni 0,00
102 K 769 769020000 PVC rara DN 100 - priprava pre napojenie filtroventla¢. zariadenia - FVZ m 42,600 0,00 0,00 20,0
103 K 769 769021006 Mont&z VZT potrubia DN 160-180 m 30,000 0,00 0,00 20,0
104 M MAT 42900350 VZT potrubie hlinkové flexibilné D 150 - Z3 m 30,000 0,00 0,00 20,0
105 K 769 769025062 Montéz vetrace hlavice DN 150 VZT ks 6,000 0,00 0,00 20,0
106 M MAT 4290021900 Vetracia hlavica VZT potrubia D 150 - Z3 ks 6,000 0,00 0,00 20,0
107 K 769 998769201 rI:]resun hmoét pre montaz vzduchotechnickych zariadeni v stavbe (objekte) vysky do 7 % 6,950 0,00 0,00 20,0
D 783 Dokon €ovacie prace - natery 0,00
108 K 783 783824220 Natery syntetické povrchov stien dvojnasobné umyvatelné m2 129,000 0,00 0,00 20,0
D 784 Dokon €ovacie prace - ma I'by 0,00
109 K 784 784100010 Malby akrylatové - penetracia podkladu m2 1 426,240 0,00 0,00 20,0
110 K 784 784100017 Malby akrylatové dvojnasobné na jemnozrnny podklad vy$ky do 3,80 m m2 1 426,240 0,00 0,00 20,0

Celkom

0,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

N&azov stavby Byty niZSieho Standardu, 12 b.j. - Z&mutov JKSO
Nazov objektu SO 01 Bytovy dom - 12 b.]. ECO
Nézov Casti ASR Miesto
ICo DIC
Objednéavatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet &islo Spracoval Dia
SFRB Miklus
Merné a U €elové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpo €tové néklady v EUR
A Z&kladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpo étové naklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|Zariadenie staveniska 0,00
7 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV  Dodéavky 0,00 |10 |Kultdrna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
T Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Prevéadzkové vplyvy 0,00
"M"  Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
? Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 |12 DN (r. 8-11) 0,00 [19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HzS 0,00 |21 Kompl. ¢innost 0,00 |22 Ostatné néaklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23/Suget 7, 12, 19-22 0,00
Déatum a podpis Peciatka 24| 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednéavate F 25| 20 % 0,00 DPH 0,00
26/Cena s DPH (r. 23-25) 0,00
Datum a popis Pegiatka E Pripo €ty a odpo ¢ty
Zhotovite F 27 |Dodavky objednavatela 0,00
28 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 29 Zvyhodnenie + - 0,00

Zpracovano systémem KROS, tel. 02/717 512 84

Stranalz6




REKAPITULACIA ROZPO CTU

Stavba: Byty nizSieho Standardu, 12 b.j. - Zamutov
Objekt: SO 01 Bytovy dom - 12 b.j.
Cast: ASR
JKSO:
Objednévatel:
Zhotovitel:
Datum: 12.12.2017
Kod Popis Cena celkom
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemné prace 0,00
2 Zakladanie 0,00
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00
PSVv Prace a dodavky PSV 0,00
713 I1zol&cie tepelné 0,00
731 Ustredné karenie, kotolne 0,00
762 Konstrukcie tesérske 0,00
763 Konstrukcie - drevostavby 0,00
764 Konstrukcie klampiarske 0,00
766 KonStrukcie stolarske 0,00
767 Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00
769 Montaz vzduchotechnickych zariadeni 0,00
783 Dokon €ovacie prace - natery 0,00
784 Dokon €ovacie prace - ma by 0,00

Celkom

0,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

N&azov stavby BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV JKSO
Nazov objektu SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j. ECO
Nazov casti ZTl Miesto
ICo DIC
Objednéavatel OU ZAMUTOV
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet &islo Spracoval Dia
SFRB ‘ ‘Ing Kalina
Merné a U €elové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpo €tové néklady v EUR
A Z&kladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpo ¢tové naklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|Zariadenie staveniska 0,00
7 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
PSV  Dodéavky 0,00 |10 |Kultdrna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
7 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
? Montaz 0,00 18 VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 |12 DN (r. 8-11) 0,00 [19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HzS 0,00 |21 Kompl. ¢innost 0,00 |22 Ostatné néaklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23/Suget 7, 12, 19-22 0,00
Déatum a podpis Peciatka 24| 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednavate I 25 20 % 0,00 DPH 0,00
26/Cena s DPH (r. 23-25) 0,00
Datum a popis Pegiatka E Pripo €ty a odpo ¢ty
Zhotovite F 27 |Dodavky objednavatela 0,00
28 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 29 Zvyhodnenie + - 0,00




REKAPITULACIA ROZPO CTU

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV
Objekt: SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j.
Cast” ZTl
JKSO:
Objednavatel: OU ZAMUTOV
Zhotovitel:
Datum: 11.12.2017
Kod Popis Cena celkom
1 2 3
HSV HSV 0,00
1 Zemné prace 0,00
4 Vodorovné konstrukcie 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00
PSSV Prace a dodavky PSV 0,00
713 I1zol&cie tepelné 0,00
721 Zdravotech. vnutorna kanalizacia 0,00
722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 0,00

Celkom

0,00




ROZPOCET

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARTU 12 BJ ZAMUTOV
Objekt: SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j.
Cast” ZTI
JKSO:
Objednéavatel: OU ZAMUTOV
Zhotovitel:
Datum: 11.12.2017
P.C. TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ Mcr:a(l)lfc?xo je diStT(ac‘)vé Cena celkom Sg(ljjzﬁa
2 3 4 5 6 7 8 9 10
D HSV HSV 0,00
D 1 Zemné prace 0,00
1 K 001 132201102 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 25,200 0,00 0,00 20,0
2 K 001 132201109 Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 25,200 0,00 0,00 20,0
3 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 25,200 0,00 0,00 20,0
4 K 001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 25,200 0,00 0,00 20,0
5 K 001 174101101 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov v tychto vykopavkach M3 13,920 0,00 0,00 20,0
6 M MAT 5833755100 Strkopiesok preddrveny 0-63 B vykop v ceste m3 13,920 0,00 0,00 20,0
7 K 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 7,560 0,00 0,00 20,0
8 M MAT 5833743700 Strkopiesok preddrveny 0-16 N m3 7,560 0,00 0,00 20,0
9 K PK MAG 011 Poplatok za skladkovanie zeminy t 46,116 0,00 0,00 20,0
D 4 Vodorovné konstrukcie 0,00
10 K 271 451572111 L6Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 3,780 0,00 0,00 20,0
D 99 Presun hmét HSV 0,00
11 K 271 998276101 Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rar z plast. hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 43,019 0,00 0,00 20,0
D PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 713 Izolacie tepelné 0,00
12 K 713 713482141 Montaz trubic z EPDM,hr.25-32,vnut.priemer do 38 m 162,000 0,00 0,00 20,0
13 M MAT 2837741528 Izolacia Trubice Tubolit 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent m 32,000 0,00 0,00 20,0
14 M MAT 2837741542 Izolacia Trubice ako napr.Tubolit 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent m 36,000 0,00 0,00 20,0
15 M MAT 2837741555 Izolacia Trubice ako napr. Tubolit 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent m 42,000 0,00 0,00 20,0
16 M MAT 2837741570 Izolacia Trubice ako napr.Tubolit 35/20-DG-A (46) ARC-0202 Armacell AZ FLEX alebo ekvivalent m 52,000 0,00 0,00 20,0
17 K 713 998713203 Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 12 m do 24 m % 1,845 0,00 0,00 20,0
D 721 Zdravotech. vnatorna kanalizacia 0,00
18 K 721 721171109 Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 m 52,000 0,00 0,00 20,0
19 K 721 721171112 Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9 m 36,000 0,00 0,00 20,0
20 K 721 721173204 Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 pripajacie D 40x1,8 m 24,000 0,00 0,00 20,0
21 K 721 721173205 Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 pripajacie D 50x1,8 m 32,000 0,00 0,00 20,0
22 K 721 721194104 Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 40x1,8 ks 12,000 0,00 0,00 20,0
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721
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721194105
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55
551090040955
722130213
722130215
722171210
722171211
722171212
722171213
722190401
722231041
5514444
722231042
55178933111
551262898989
722231043
55126289
722254116
44981678
722290226
722290234
998722203

Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 50x1,8
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 110x2,3
Ventilaén& hlavica novodurova D 110/600

Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch dymom do DN 300

Presun hmét pre vnatornu kanalizaciu v objektoch vysky nad 12 do 24 m
Zdravotechnika - vnatorny vodovod

POZNAMKA - typ vod.potrubia ako napr. REHAU RAUTITAN STABIL alebo ekvivalent - potrubie, tvarovky pomocny

mater., montaz

Montaz armatlry zavitovej s jednym zavitom,nastenka pre vytokovy ventil G 1

Poistny ventil, membranovy, PN 3, DN 15

Potrubie z ocel.rir pozink.bez3vik.beznych-11 353.0,10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 25
Potrubie z ocel.rir pozink.bez3vik.beznych-11 353.0,10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 40
Potrubie z plastickych hmét z PE rarok TPD 71-6571 rad stredne tazky z rPE D 20/2,0-16
Potrubie z plastickych hmét z PE rarok TPD 71-6571 rad stredne tazky z rPE D 20/2,0
Potrubie z plastickych hmét z PE rarok TPD 71-6571 rad stredne tazky z rPE D 25/2,7
Potrubie z plastickych hmét z PE rarok TPD 71-6571 rad stredne tazky z rPE D 32/3,4
Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15

Montaz armatiry s dvoma zavitmi,posivac klinovy G 1/2

Kohutiky ku zar.predmetom DN15

Montaz armatiry s dvoma zavitmi,posivac klinovy G 3/4

Spatny ventil 3/4"

Gulovy uzaver 3/4"

Montaz armatiry s dvoma zavitmi,postvac klinovy G 1

Gulovy uzaver 1"

Poziarné prisluSenstvo,hydrantova skrifia vnatorna s vyzbrojou C 52

Hydrant nastenny Hydrant nastenny, vystroj NOHA 25-30 (25mm, diZzka hadice 30m)
Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50

Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

Presun hmét pre vnatorny vodovod v objektoch vySky nad 12 do 24 m

Celkom
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KRYCI LIST ROZPOCTU

N&zov stavby Byty nizSieho Standardu, 12 b.j. - Zamutov JKSO
Nazov objektu SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j., SO 03 - Verejné osvetlenie ECO
Nazov Casti ELI - elektroinStaléacia, verejné osvetlenie Miesto
ICo DIC
Objednavatel | Zamutov
Projektant Ing. Lubomir Tka¢, LTK, JanoSikova 5, 080 01 PreSov
Zhotovitel
Rozpocet &islo Spracoval Dia
SFRB ‘ ‘ Ing. Tkas
Merné a U ¢elové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpo ¢étové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové néklady C VedrajSie rozpo €tové naklady
1 |HSV | Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|zariadenie staveniska 0,00
7 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 /Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV  Dodéavky 0,00 |10 Kultdrna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
7 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 |"M"  Dodéavky #HODNOTA! 17 Ostatné 0,00
(6 Monaz  #HODNOTA! 18 VRN z rozpoitu #HODNOTA!
7 |ZRN (r. 1-6) #HODNOTA! |12 DN (r. 8-11) 0,00 [19 VRN (r. 13-18) #HODNOTA!
20 HZS #HODNOTA! |21 Kompl. ¢innost 0,00 |22 Ostatné naklady #HODNOTA!
Projektant D  Celkové naklady
23 /Sacet 7, 12, 19-22 #HODNOTA!
Déatum a podpis Peciatka 24) 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednéavate I 25/ 20 % #HODNOTA! DPH #HODNOTA!
26/Cena s DPH (r. 23-25) #HODNOTA!
Datum a popis Peciatka E Pripo €ty a odpo éty
Zhotovite I 27 | Dodavky objednavatela 0,00
28 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 29| Zvyhodnenie + - 0,00




Stavba : Byty nizSieho Standardu, 12 b.j. - Zamutov
Objekt : SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j.,
Diel : ELI - elektroinStalacia, verejné osvetlenie

Material (SPCM)
Montaz (C21M)
Spolu bez DPH

Celkom bez DPH

REKAPITULACIA
Prace

0,00

0,00

Material
0,00

0,00









STAVBA: Byty nizSieho Standardu, 12 b.j. - Zamutov
OBJEKT: SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j.

DIEL: ELI, Verejné osvetlenie
MATERIAL
PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA
1 341203M100 Kabel CYKY-J 3x1,5 300 m 0,00 0,00
2 341203M110 Kabel CYKY-J 3x2,5 432 m 0,00 0,00
3 341203M120 Kabel CYKY-J 3x4 94 m 0,00 0,00
4 341203M330 Kabel CYKY-J 5x6 337 m 0,00 0,00
5 3453007401 Spina¢ jednopolovy IP20 24 ks 0,00 0,00
6 345313T401 Prepinac sériovy, IP20 12 ks 0,00 0,00
7 3454007401 Zéasuvka 1-nés., IP20 36 ks 0,00 0,00
8 3454107201 Zasuvka 2-nés., IP20 nato¢ené o 45° 12 ks 0,00 0,00
9 3454207201 Zasuvka 1-nas. zapustena 1P44, clonky 48 ks 0,00 0,00
10 3454207201 Zasuvka 1-nas. zapustena IP44, clonky + uzatvaratelna plech. skrinka 1 ks 0,00 0,00
11 345650D512 Rurka el-inst plastova ohybnéa do 20/14 732 m 0,00 0,00
12 345658K001 Chréanicka HDPE/LDPE kabelova ohybnéa 40/32 142 m 0,00 0,00
13 345608K000 Skatula KR rozvodna : KU 68-1903 (D73x42) kompletna 102 ks 0,00 0,00
14 3456 Krabica elektroinStalatna KEZ do zateplenia - krabice 5 ks 0,00 0,00
15 3482M Svietidlo Ziarivkové so snima¢om pohybu 1x36W, IP 54 + zdroj 9 ks 0,00 0,00
16 3482M Svietidlo vybojkové so snimacom pohybu 1x100W, IP 54 + zdroj 1 ks 0,00 0,00
17 921AN375 Ventilator plastovy s dobehom do soc. priestorov 230V, IP24 12 ks 0,00 0,00
18 921AN3751 Stenovy rekuperator vzduchu 6 W, 230V, IP20 24 ks 0,00 0,00
19 3570 Rozvodnica RS véitane vyzbroje 12 ks 0,00 0,00
20 atyp Bojlér TUV elektricky zavesny zvisly - 80 | 12 ks 0,00 0,00
Spolu 0,00
Stratné z metr. materialu 5% 0,00
Podruzny material 3% 0,00
Celkom 0,00
MONTAZ
PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA
1 210010003 Trubka ohybna PVC p.o. 0 23mm 732 m 0,00 0,00
2 210010123 Trubka ochranna z PE, novoduru do 40mm v.u. 419 m 0,00 0,00
3 210010321 Krabica KR 68 vr. zap. 102 ks 0,00 0,00
4 210010326 Krabica odbo¢na KO do zateplenia 5 ks 0,00 0,00
5 210100001 Ukong. vodicov v rozv. v&. zapoj. a vodi€. koncovky do 2,5 24 ks 0,00 0,00
6 210100003 Ukong. vodi€ov v rozv. v€. zapoj. a vodi¢. koncovky do 16 2 ks 0,00 0,00
7 210110041 Spinac pod omietku 1 polovy 24 ks 0,00 0,00
8 210110045 Spinac pod omietku sériovy 12 ks 0,00 0,00
9 210111012 Zasuvka polozap. 10/16A, 250V 36 ks 0,00 0,00
10 210111032 Zasuvka do mokra 10/16A, 250V 48 ks 0,00 0,00
11 210190002 Montaz rozvodnice RS 12 ks 0,00 0,00
12 210190002 Montaz ventilatora (12 ks) a SRV (24 ks) 36 ks 0,00 0,00
13 210190003 Montaz bojlera TUV - 80 | 12 ks 0,00 0,00
14 210200006 Sv. Ziarovkové, Ziarivkové - IP 54 10 ks 0,00 0,00
15 210220262 Ochranné trubka OT 24 ks 0,00 0,00
16 210220263 Drziak ochrannj trubky DOT 48 ks 0,00 0,00
17 210220301 Ochranné pospéjanie v prac¢ovniach, kapelniach Cu 4-16 24 m 0,00 0,00
18 210800226 Kabel CYKY 3x1,5 p.o. 300 m 0,00 0,00
19 210800227 Kabel CYKY 3x2,5 p.o. 432 m 0,00 0,00
20 341203M120 Kabel CYKY-J 3x4 94 m 0,00 0,00
21 341203M330 Kabel CYKY-J 5x6 49 m 0,00 0,00
22 210950201 Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky 874 m 0,00 0,00
23 213290110 Konstrukéna a vyrobna dokumentécia zhotovitela 8 hod 0,00 0,00



24 213290110 Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia 8 hod 0,00 0,00
25 213290150 Drobné elektroinStalacné prace 14 hod 0,00 0,00
26 213291000 Spracovanie vychodiskovej revizie 8 hod 0,00 0,00
Spolu 0,00
PPV 2% 0,00
Celkom 0,00




SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: BDZamutov
Stavba: Byty nizsieho standartu, 12 b.j. Zamutov
JKSO: KS:
Miesto: 094 15 Zamutov Datum: 30. 11. 2017
Objednavatel: ICO:
Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov ICO DPH:
Zhotovitel: ICo:
ICO DPH:
Projektant: ICO:
ICO DPH:
Spracovatel: ICo:
ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 0,00
Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zéakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 0,00 0,00
Cena s DPH ' EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: BDZamutov
Stavba: Byty nizsieho standartu, 12 b.j. Zamutov
Miesto: 094 15 Zamutov Datum: 30. 11. 2017
Objednavatel: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov

SO01 SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j. / Bleskozvod /

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Byty nizsieho Standartu, 12 b.j. Zamutov
Objekt: SO01 - SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j. / Bleskozvod /
JKSO: KS:
Miesto: 094 15 Zamutov Datum: 30. 11. 2017
Objednavatel: ICo:
Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov ICO DPH:

Zhotovitel: ICO:

ICO DPH:
Projektant: ICo:

ICO DPH:
Spracovatel: ICo:

ICO DPH:
Poznamka: SFRB
Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00

znizena 20,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v  EUR 0,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Byty nizsieho Standartu, 12 b.j. Zamutov
Objekt: SO01 - SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j. / Bleskozvod /
Miesto: 094 15 Zamutov Datum: 30. 11. 2017
Objednavatel: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kad - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,00
HZS - Hodinové z(Uc¢tovacie sadzby 0,00
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Byty nizSieho Standartu, 12 b.j. Zamutov
Objekt: SO01 - SO 01 - Bytovy dom - 12 b.j. / Bleskozvod /
Miesto: 094 15 Zamutov Datum: 30. 11. 2017
Objednavatel: Obec Zamutov 4343, 094 15 Zamutov Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu
y P 0,000
M - Prace a dodavky M 0,000
21-M - Elektromontaze 0,000
3 K 210220021 .Uzer’nr.wvaci.e vedenie v zemi FeZn vratane m 24,000 0,000 0,000
izolacie spojov O 10mm
4 | M 3544224150 UzemnoYaci vodic  ocelovy Ziarovo zinkovany ke 14,400 0,000 0,000
oznacenie 0 10
5 | K [210220050 Oznacenie zvodov ciselnymi Stitkami ks 8,000 0,000 0,000
Stitok orientacny 0, obj. ¢. EBLO00000358;
6 M 3544247920 acnvs, ooJ- €. o ks 8,000 0,000 0,000
bleskozvodny a uzemriovaci material
7| K 1210220008 Montaz vystvacieho rebrika na budovach na 1 ks 8,000 0,000 0,000
zvode
8 | K [210220101 Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21 ks 44,000 0,000 0,000
9 M 3544217950 Podp?ra.vedema na ploché strechy plastova ks 44,000 0,000 0,000
oznacenie PV 21 plast
43 K 210220104 Podpery vedenia FeZn na plechové strechy ks 40,000 0,000 0,000
PV23-24
44 M 3544218400 Podpera vedenia na plechové strechy ocelova - 40,000 0,000 0,000
Ziarovo zinkovand oznacenie PV 23 vytolend
12 | K 210220111 Podpery vedenia FeZn na hreben strechy PV16 ks 36,000 0,000 0,000
13 M 3544217350 Pf)dpera v,edemavna.hrebem ocelovd Ziarovo ks 36,000 0,000 0,000
zinkovand oznacenie PV 16
14 K 1210220204 ZachytallvaCIa tyc FeZn bez osadenia a s ks 6,000 0,000 0,000
osadenim JP10-30
5| M 3544215550 Zvodova.tyc ocelovd Ziarovo zinkovand ks 6,000 0,000 0,000
oznacenie JP 20
16 | K 210220220 Drziak zachytavacej tyce FeZn DJ1-8 ks 6,000 0,000 0,000
7 M 3544215850 D.rz'iak zv?dovej tyc.e na krov ocelovy Ziarovo ks 6,000 0,000 0,000
zinkovany oznacenie DJ 5 h
18 | K 210220230 Ochranna strieska FeZn ks 6,000 0,000 0,000
19 M 3544216350 (VJ.chrannd.stries'ka, pri hceb?ni strechy ocelovd ks 6,000 0,000 0,000
Ziarovo zinkovand oznacenie OS 07
20 | K /210220240 Svorka FeZn k uzemnovacej tyci SJ ks 38,000 0,000 0,000
21 M 3544218900 Svorka k zemniacej tyci D= 20 ocelovd ks 6,000 0,000 0,000
Ziarovo zinkovand oznacenie SJ 01
22 M 3544219000 svorka k zemniacej tyci D= 25 ocelovd ks 32,000 0,000 0,000
Ziarovo zinkovand oznacenie SJ 02
45 K 210220241 SI;\IJ(c;rka FeZn krizova SK a diagonalna krizova ks 2,000 0,000 0,000
46 | M 3544219150 Svorkva k.rlzova ocelovd Ziarovo zinkovand ks 2,000 0,000 0,000
oznacenie SK
23 | K (210220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 6,000 0,000 0,000
24| M 3544219500 Svorkva s.pojovacia ocelovd Ziarovo zinkovand ks 6,000 0,000 0,000
oznacenie SS 2 skr
25 | K (210220246 Svorka FeZn na odkvapovy zlab SO ks 8,000 0,000 0,000
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PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
2% | M 3544219950 Svorkva t?kapovd ocelovd Ziarovo zinkovand ks 8,000 0,000 0,000
oznacenie SO
27 | K 210220247 Svorka FeZn skisobna SZ ks 8,000 0,000 0,000
28 M 3544220000 Svorkva s.kusobna ocelovd Ziarovo zinkovand ks 8,000 0,000 0,000
oznacenie SZ
29 K (210220260 Ochranny uholnik FeZn OU ks 8,000 0,000 0,000
30 M 3544221600 Ochrtfny.uholmk ocelovy Ziarovo zinkovany ks 8,000 0,000 0,000
oznacenie OU 1,7 m
31 K 210220261 B(r)leJak ochranného uholnika FeZn DU-Z,D a ks 16,000 0,000 0,000
32 M 3544221750 Drziak ochranného uholnika - ocelovy Ziarovo - 16,000 0,000 0,000
zinkovany oznacenie DU Z
41 | K 210220282 Uzemnovacia profilova tyc FeZn ZPT a ZT ks 16,000 0,000 0,000
42 M 3544223150 Uzemiiovacia profilova tyc ocelovd ziarovo ks 16,000 0,000 0,000
zinkovand oznalenie ZPT 1m - profil T
35 K 210220800 t];emnovame vedenie na povrchu AlMgSi d 8- m 126,000 0,000 0,000
36 M 3544245350 gz;mnovaci vodic zliatina AIMgSi oznacenie ke 17,010 0,000 0,000
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 0,000
37| K 460200244 Hlbenie ka.bloveJ ryhy ru.cne 50 cm Sirokej a 60 m 12,000 0,000 0,000
cm hlbokej, v zemine triedy 4
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
38 | K 460560244 zeminy, 50 cm Sirokej, 60 cm hlbokej v zemine | m 12,000 0,000 0,000
tr. 4
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby
39 | K 1460620014 nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2 cm od m2 12,000 0,000 0,000
vodor.hladiny
HZS - Hodinové z(Uc¢tovacie sadzby 0,000
|40 K HZS000113 Revizia a revizna sprava hod | 12,000 0,000 0,000
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LTK projekt s.r.o.
JanoSikova 5
080 01 PreSov

Vypracoval :
Zodpovedny projektant :

Veduci projektant :

Ing. Komanicky
Ing. Komanicky

Ing. Tkac

Stavebnik: Obec Zamutov

Stavba : Byty niZSieho Standardu 12b.j. - Zamutov
Cast : E - stavebna

Objekt : SO 02 Uprava technologickej ¢asti TS

Obsah : Orientacny rozpocet

Datum : 11/2017
Stuperi: DSP+DRS
Diel: ELI

Pril.c. : 4



Stavba : Byty nizSieho Standardu 12b.j. - Zamutov
Objekt : SO 02 Uprava technologickej &asti TS

REKAPITULACIA

Prace Material
Material (SPCM) - 0,00
Montaz (C21M) 0,00 -
Spolu bez DPH 0,00 0,00
Celkom bez DPH 0,00
DPH 20% 0,00
Celkom s DPH 0,00



STAVBA: Byty nizSieho Standardu 12b.j. - Zamutov
OBJEKT: SO 02 Uprava technologickej asti TS

MATERIAL
PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA
1 10106460 Rozvéadzag stoziarovej trafostanice - vid v.¢.3 1 ks 0,00 0,00
2 10081767 Ruara NN vyvodova KSX-PE 90/6m 1 ks 0,00 0,00
3 10083379 Paska uzemnovacia FeZn 30/4 2 kg 0,00 0,00
4 10083387 Svorka uzemnovacia SR02 2 ks 0,00 0,00
5 10077073 Oko kéblové 120-240 M10 pre jestvuj. vodi¢ Al-RM 120-240 24 ks 0,00 0,00
Spolu 0,00
Stratné z metr. materialu 5% 0,00
Podruzny material 3% 0,00
0,00
MONTAZ
PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA
1 210100009 Ukongenie jestvuj. vodi¢ov AYY 120 v novom rozvadzadi 24 ks 0,00 0,00
2 210172108 Montaz vyvodovej trubky 1 ks 0,00 0,00
3 210190002 Montaz skrine rozvadzac¢a na konStrukciu 1 ks 0,00 0,00
4 210190002 Montaz rozvadzaca do skrine 1 ks 0,00 0,00
5 210220002 Vodic FeZn do 120 na povrchu 2m 0,00 0,00
6 210220253 Svorka uzemnovacia SR 2 ks 0,00 0,00
7 213290010 Zaistenie vypnutého stavu 6 hod 0,00 0,00
8 213290040 Demontaz existujuceho zariadenia 5 hod 0,00 0,00
9 213290150 Drobné elektroinstalacné prace, presmerovanie jestv. vyvodov 12 hod 0,00 0,00
10 213291000 Vychodiskova revizia 8 hod 0,00 0,00
Spolu 0,00
PPV 2% 0,00
Celkom 0,00




LTK projekt s.r.o.
JanoSikova 5
080 01 PreSov

Vypracoval :
Zodpovedny projektant :

Veduci projektant :

Ing. Komanicky
Ing. Komanicky

Ing. Tkac

Stavebnik: Obec Zamutov

Stavba : Byty niZSieho Standardu 12b.j. - Zamutov
Cast : E - stavebna

Objekt : SO 03 Odberné elektrické zariadenie

Obsah : Orientacny rozpocet

Datum : 11/2017
Stupen: DSP
Diel: ELI

Pril.¢. :



Stavba : Byty nizSieho Standardu 12b.j. - Zamutov
Objekt : SO 03 Odberné elektrické zariadenie

REKAPITULACIA

Prace Material
Material (SPCM) - 0,00
Montaz (C21M) 0,00 -
Zemné prace (C46M) 0,00 -
Spolu bez DPH 0,00 0,00
Celkom bez DPH 0,00
DPH 20% 0,00

Celkom s DPH 0,00



STAVBA: Byty nizSieho Standardu 12b.j. - Zamutov
OBJEKT: SO 03 Odberné elektrické zariadenie

MATERIAL
PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA
1 3549000A01 Vodic FeZn g 10mm (1m=0,62kg) podla STN EN 62561 15 m 0,00 0,00
2  341410M130 Kabel AYKY-J 4x70 108 m 0,00 0,00
3 3456581032 Chréanicka PVC-U kabelovéa ohybnad HDPE 80 106 m 0,00 0,00
4 921AN Foélia vystrazna ¢ervena PE 22cm 104 m 0,00 0,00
5 921AN Pancucha zatahovacia pre kabel 40-50mm 1 ks 0,00 0,00
6 3585702033 Poistka noZzova PN1 - 100A gG 3 ks 0,00 0,00
7 354358R21 Kébelova koncovka RAYCHEM EPKT 0031-L12 alebo ekvivalent pre kabel 25-70 4 ks 0,00 0,00
8 357506H127 Skrina pripojkova : SPP 7-F403 S/S 70/70 (3x160A) 1P44/00 (P) 1 ks 0,00 0,00
9 357539H008 Rozvadzag elektromerovy pilierovy ER-P-PR-1T1F 12x25+1x16 1 ks 0,00 0,00
Spolu 0,00
Stratné z metr. materialu 5% 0,00
Podruzny material 3% 0,00
Celkom 0,00
MONTAZ
PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA
1 210010124 Trubka ochranna z PE, novoduru do 80mm v.u. 104 m 0,00 0,00
2 210100007 Ukong. vodiCov v rozv. v€. zapoj. a vodi¢. koncovky do 70 16 ks 0,00 0,00
3 210193002 Osadenie pilierovej skrine SPP7 1 ks 0,00 0,00
4 210193009 Osadenie pilierovej skrine RE 1 ks 0,00 0,00
5 210902144 Kabel AYKY 4x70 v.u. 108 m 0,00 0,00
6 210950202 Zatahovanie kabla do 2kg do chranicky 108 m 0,00 0,00
7 210255448 Zaistenie vypnutého stavu 2 hod 0,00 0,00
8 213290150 Drobné elektroinStalacné prace 4 hod 0,00 0,00
9 213291000 Spracovanie vychodiskovej revizie 5 hod 0,00 0,00
Spolu 0,00
PPV 2% 0,00
Celkom 0,00
ZEMNE PRACE
PC ZAS NAZ POC MJ JEDN. CENA CENA
1 460200164 Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 104 m 0,00 0,00
2 460490011 Vystrazna folia PVC 22cm 104 m 0,00 0,00
3 460560164 Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 104 m 0,00 0,00
4 460600001 Odvoz zeminy do 1km 1 m3 0,00 0,00
5 460620013 Provizorna uprava terenu 52 m2 0,00 0,00
Spolu 0,00




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J.-ZAMUTOV JKSO
Néazov objektu = SO 04 VODOVODNA PRIPOJKA, NADZEMNY HYDRANT ECO
Nazov Casti Miesto
ICo DIC
Objednavatel  |OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet &islo Spracoval Dia
o e
Merné a U €elové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpo €tové néklady v EUR
A Z&kladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpo €tové nédklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|Zariadenie staveniska 0,00
7 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14|Mimostav. doprava 0,00
3 PSV  Dodéavky 0,00 |10 |Kultdrna pamiatka 0,00 |15|Uzemné vplyvy 0,00
7 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Prevadzkové vplyvy 0,00
"M"  Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
? Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 |12 DN (r. 8-11) 0,00 |19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 HzS 0,00 |21 Kompl. ¢innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23|Saget 7, 12, 19-22 0,00
Déatum a podpis Peciatka 24| 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednavate I 25 20 % 0,00 DPH 0,00
26/Cena s DPH (r. 23-25) 0,00
Datum a popis Pegiatka E Pripo €ty a odpo ¢ty
Zhotovite F 27 |Dodavky objednavatela 0,00
28 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 29 Zvyhodnenie + - 0,00







REKAPITULACIA ROZPO CTU

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J.-ZAMUTOV
Objekt: SO 04 VODOVODNA PRIPOJKA, NADZEMNY HYDRANT
Cast’
JKSO:
Objednavatel: OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV
Zhotovitel:
Datum: 11.12.2017
Kod Popis Cena celkom
1 2 3
HSV HSV 0,00
1 Zemné prace 0,00
4 Vodorovné konstrukcie 0,00
8 Ruarové vedenie 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00
PSSV Prace a dodavky PSV 0,00
722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 0,00
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 0,00

Celkom

0,00




ROZPOCET

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J.-ZAMUTOV
Objekt: SO 04 VODOVODNA PRIPOJKA, NADZEMNY HYDRANT
Cast:
JKSO:
Objednavatel: OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV
Zhotovitel:
Datum: 11.12.2017
x , . . Mnozstvo Cena Sadzba
P.C. TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom DPH
2 3 4 5 6 7 8 9 10
D HSV HSV 0,00
D 1 Zemné prace 0,00
1 K 001 132201102 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 96,000 0,00 0,00 20,0
2 K 001 132201109 Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 96,000 0,00 0,00 20,0
3 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 32,000 0,00 0,00 20,0
4 K 001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 32,000 0,00 0,00 20,0
5 K 001 174101101 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov v tycht M3 66,000 0,00 0,00 20,0
6 M MAT 5833755100 Strkopiesok preddrveny 0-63 B vykop v ceste m3 5,600 0,00 0,00 20,0
7 K 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia sypaniny m3 19,200 0,00 0,00 20,0
8 M MAT 5833743700 Strkopiesok preddrveny 0-16 N m3 19,200 0,00 0,00 20,0
9 K PK MAG 011 Poplatok za skladkovanie zeminy t 58,560 0,00 0,00 20,0
D 4 Vodorovné konstrukcie 0,00
10 K 271 451572111 LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z kameniva drobnéhc m3 9,600 0,00 0,00 20,0
D 8 Rurové vedenie 0,00
11 K 271 857241121 Montaz liatin. tvarovky jednoosovej na potrubi z rar hrdlovych DN 80 ks 5,000 0,00 0,00 20,0
12 M MAT 422845333 Vodarenské armatiry montazny medzikus prir. DN8O liat. 3 ks 1,000 0,00 0,00 20,0
13 M MAT 3194900139 Vodarens!(e armatary 3Speciélna priruba-Systém 2000 DN 80 / D90 Hawle s.r.o. ks 2,000 0,00 0,00 20,0
alebo ekvivalent 11
14 M MAT 3199107218 Voo!arenske armatiry Prirubové koleno 90°s patkou DN 80 Hawle s.r.o.  alebo ks 1,000 0,00 0,00 20,0
ekvivalent 13
15 M MAT 3199102087 Vodarens!(e armatary FF-kus prirubovy medzikus DN 80/500 Hawle s.r.o. ks 1,000 0,00 0,00 20,0
alebo ekvivalent 10
16 271 857311121 Montaz liatin. tvarovky jednoosovej na potrubi z rar hrdlovych DN 150 ks 2,000 0,00 0,00 20,0
17 M MAT 5525401600 ?L/é)darenske armatary 3Speciélna priruba-Systém 2000 LT-PE DN150/D160 ks 1,000 0,00 0,00 20,0
18 M MAT 5525558200 T;’d“kc'a prirubova D 150/80 mm LT ks 1,000 0,00 0,00 200
19 K 271 871161121 Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych rarok priemeru 32 mm m 18,000 0,00 0,00 20,0
20 M MAT 2861118000 Rarka novodurova tahand RPE 32x5,3 mm m 18,000 0,00 0,00 20,0
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PSV

722
72221910211
319464070011
319555544
722231042

Uzaver, zemn.stpravou,poklopom DN32 do PE potrubia s navrt.pasom D63/D32
6

Prechod PE/ocel.zavit d32/DN25
7

Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych rarok priemeru 50 mm

Rurka novodurova tahand RPE 50x8,3 mm

FRIALEN alebo ekvivalent T KUS D63/50 20
Uzatv.armatira DN40 s vypust. dodavka a montaz 21
Prechod PE - pozink zavit D/DN 50/40 22

Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych rarok priemeru 63 mm

Rarka novodurova tahana RPE 63x10,5 mm

Zéatka PE D63 8

Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych rarok priemeru 90 mm

Rury pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L
ELEKTROTVAROVKA-PE TVAROVKA REDUKCIA 63/90 4
T-kus PE PN10 90/90 9

Plastova arm. Sachta. priem. 1m, s plast..poklopom 0,6*0,6m, dodavka a montaz -
BEZ DOPRAVNEHO ZATAZENIA

Beton.arm. Sachta. 1,5*1,4*1,8m, s plast..poklopom 0,6*0,6m, dodavka a montaz
MontaZz vodovodného posuvaca s osadenim zemnej stpravy (bez poklopov) DN 80

HAWLE alebo ekvivalent -Stpatko DN80 (do zeme)
5

Suprava zemna posuvacova Y 1020 D 80 mm

Poklop Y 4504 - posuvacovy

Poklop Y 4504 - postvacovy-pre signal.kabel

Vodarenské armatiry nadzemny hydrant DN 80 12

Ostatné prace na rdrovom vedeni, tlakové skisky vodovodného potrubia DN do 80

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125
Vyhladavaci vodi¢ na potrubi PVC DN do 150 mm

Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych rarok priemeru 32 mm
Rurka novodurova tahana RPE 32x5,3 mm

Presun hmoét HSV

Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rar z plast. hmét alebo sklolamin. v
otvorenom vykope

Prace a dodavky PSV

Zdravotechnika - vnutorny vodovod

Montaz prir.armatur s prirubami, spoj. material DN 50
Supatko DN50 33

Spétna klapka DN50 35

Montaz armatury s dvoma zavitmi,posuvac klinovy G 3/4
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20,0

20,0
20,0

20,0

20,0

20,0
20,0
20,0
20,0

20,0

20,0
20,0
20,0
20,0

20,0

20,0
20,0
20,0
20,0



53
54
55
56

57
58

59

~O0OXxXx £ 2 X KZ

MAT
721
MAT
MAT

MAT
721

HZS

31955554411 Vypus. ventil DN20 34

7222634171 Montaz vodomeru zavit. G 5/4 (12 m3.h-1)

38822143004444 Vodomer MN2,5 Q=2,5/5m3/h DN1", zavitovy 30

319545454454545 Pozink.potrubie DN32 +redukcia 50/1" 31

319478774454 FRIALEN alebo ekvivalent presuvna objimka UB PE 100 SDR 11 DN 50/63 32

998722201 Presun hmét pre vnatorny vodovod v objektoch vySky do 6 m
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie
HZS-0042 Beton blok beton B25 14

Celkom.

ks
ks
ks
ks

ks

%

sub

1,000
1,000
1,000
2,020

2,020

0,833

1,000

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

20,0
20,0
20,0
20,0

20,0

20,0

20,0



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby  BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J.-ZAMUTOV JKSO
Néazov objektu SO 05 KANALIZACNA PRIPOJKA ECO
Nazov Casti Miesto
ICo DIC
Objednavatel  |OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet &islo Spracoval Dia
ra e
Merné a U €elové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpo €tové néklady v EUR
A Z&kladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpo €tové nédklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadcas 0,00 |13|Zariadenie staveniska 0,00
7 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14|Mimostav. doprava 0,00
3 PSV  Dodéavky 0,00 |10 |Kultdrna pamiatka 0,00 |15|Uzemné vplyvy 0,00
7 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Prevadzkové vplyvy 0,00
"M"  Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
? Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 |12 DN (r. 8-11) 0,00 |19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 HzS 0,00 |21 Kompl. ¢innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23|Saget 7, 12, 19-22 0,00
Déatum a podpis Peciatka 24| 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednavate I 25 20 % 0,00 DPH 0,00
26/Cena s DPH (r. 23-25) 0,00
Datum a popis Pegiatka E Pripo €ty a odpo ¢ty
Zhotovite F 27 |Dodavky objednavatela 0,00
28 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 29 Zvyhodnenie + - 0,00







REKAPITULACIA ROZPO CTU

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J.-ZAMUTOV
Objekt: SO 05 KANALIZACNA PRIPOJKA
Cast"
JKSO:
Objednavatel: OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV
Zhotovitel:
Datum: 11.12.2017
Kod Popis Cena celkom
1 2 3
HSV HSV 0,00
1 Zemné prace 0,00
4 Vodorovné konstrukcie 0,00
8 Rurové vedenie 0,00
99 Presun hmoét HSV 0,00

Celkom

0,00




ROZPOCET

Stavba: BYTY NIZSIEHO STANDARDU, 12 B.J.-ZAMUTOV
Objekt: SO 05 KANALIZACNA PRIPOJKA
Cast”
JKSO:
Objednavatel: OBEC ZAMUTOV 434, 094 15 ZAMUTOV
Zhotovitel:
Datum: 11.12.2017
P.C. TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ Mcr:etl)lfsxo je diStT(ac‘)vé Cena celkom Sgcé)zﬁa
2 3 4 5 6 7 8 9 10
D HSV HSV 0,00
D 1 Zemné prace 0,00
1 K 001 132201102 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 72,000 0,00 0,00 20,0
2 K 001 132201109 Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 72,000 0,00 0,00 20,0
3 K 001 151101102 Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,prilozné do 4 m m2 24,000 0,00 0,00 20,0
4 K 001 151101112 Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie,prilozné hibky do 4 m m2 24,000 0,00 0,00 20,0
5 K 001 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 25,000 0,00 0,00 20,0
6 K 001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 25,000 0,00 0,00 20,0
7 K 001 174101101 éish)t/g zsgggr:/?(icss zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov v M3 49,000 0,00 0,00 20,0
8 M MAT 5833755100 Strkopiesok preddrveny 0-4 obsyp zsyp Sachty m3 8,000 0,00 0,00 20,0
9 K 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 aZz 4 bez prehodenia sypaniny m3 16,800 0,00 0,00 20,0
10 M MAT 5833743700 Strkopiesok preddrveny 0-16 N m3 16,800 0,00 0,00 20,0
11 K PK MAG 011 Poplatok za skladkovanie zeminy t 45,750 0,00 0,00 20,0
D 4 Vodorovné konstrukcie 0,00
12 K 271 451572111 I&?;gr?é%%dtyzgér:g;]% Osfzkr:/]ri drobné objekty, v otvorenom vykope z kameniva m3 6,000 0,00 0,00 20,0
D 8 Rurové vedenie 0,00
13 K 271 687577687 Vsadenie odbocky do jest. kanal. DN300 DN200 uhol 45 stup. ks 1,000 0,00 0,00 20,0
14 K 271 871313121 Montéz potrubia z kanalizaénych rar z tvrdého PVC tesn. gumovym krizkom v skl. do m 18,000 0,00 0,00 20,0
20% DN 150
15 M MAT 2861101800 Kanaliza¢né rary PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000 ks 13,080 0,00 0,00 20,0
16 M MAT 286110180011 Kanaliza¢né riry PVC- koleno 45 stup DN150 ks 4,000 0,00 0,00 20,0
17 K 271 871353121 Montéz potrubia z kanalizaénych rar z tvrdého PVC tesn. gumovym krizkom v skl. do m 33,000 0,00 0,00 20,0
20% DN 200
18 M MAT 286110340 Rurka kanaliza¢na hrdlova z PVC 200x4,9x5000 kus 7,000 0,00 0,00 20,0
19 M MAT 28611034044 Rurka kanaliza¢na hrdlova z PVC odbocka DN150/200 kus 4,000 0,00 0,00 20,0
20 K 271 892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 60,000 0,00 0,00 20,0
21 K 271 894411121 Zhotovenie Sachty kanaliza¢nej s oblozenim dna beténom tr. C 25/30 DN n. 200-300 ks 2,000 0,00 0,00 20,0




22
23
24
25
26

27

o XL L

~

MAT
MAT
MAT
271
MAT

271

5922470220
592243800
592246500
899104111
552421510
99

998276101

Vyrovnavaci prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP alebo ekvivalent
Prefabrikat beténovy-vstupna Sachta TBS 15-100 Ms 60x100x9

Prefabrikat betonovy-konus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9

Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane ramu hmotn. nad 150 kg
Poklop vstupny-nosnost 40T D60

Presun hmét HSV

Presun hmot pre rarové vedenie hibené z rar z plast. hmét alebo sklolamin. v
otvorenom vykope

Celkom.

ks
kus
kus

ks
kus

4,000
8,000
2,000
2,000
2,000

63,975

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

20,0



ROZPOCET/ vykaz vymer

Stavba: Byty nizSieho Standardu, 12 b.j. - Zamutov
Objekt: SO 06 Spevnené plochy - chodnik
Cast: Spevnené plochy
X 5 MnozZstvo Cena
p.C. KCN Kéd polozky Popis MJ e jednotkova Cena celkom
1 3 4 5 6 7 8 &
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemné prace 0,00
121101111 Odstréanenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zloZenim na
1 0oL vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 82,000 0.00 0,00
122201102
4 001 Odkopévka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 12,800 0,00 0,00
122201109 4 4 sané Pri 4 vost i
5 001 Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 12,800 0,00 0,00
162201102
8 001 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 12,800 0,00 0,00
162501122 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
14 ool 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 12,800 0.00 0.00
162501123 ’ Kook h p
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
15 oo1 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych 1000 m m3 12,800 0,00 0,00
167101101
20 001 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 12,800 0,00 0,00
171201101 Sani i 4 i f 5
21 001 Uloze’:nle sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s m3 12,800 0,00 0,00
hrubym urovnanim nezhutnenych
171201202
22 001 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 12,800 0,00 0,00
171209002
23 001 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné t 25,600 0,00 0,00
181101102 ;
27 001 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 128,000 0,00 0,00
181301102
28 001 Rozprestretie ornice m2 16,000 0,00 0,00
2 Zakladanie 0,00
215901101
30 001 Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy m2 128,000 0,00 0,00
5 Komunikécie 0,00
564261111 & i i genii i
37 201 Podklad ale’bo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, m2 128,000 0,00 0,00
po zhutneni hr. 200 mm
596911112 in 74 i dlay & i o
39 221 Iilvademe zamk_ove] dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 so zriadenim m2 120,000 0,00 0,00
16zka z kameniva hr. 4 cm
5921952681
40 MAT Dlazba zamkova hr.60 mm m2 132,000 0,00 0,00
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
631571003
45 011 Nasyp zo Strkopiesku pod obrubniky m3 6,440 0,00 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00
917732111 : ’ | SnOvé Saté 55 5
a7 201 Osadenie chodnik. obrubnllfa petonoveho leZatého do 16Zka z betoénu m 143,000 0,00 0,00
prosteho tr. C 12/15 bez bo¢nej opory
5921954661
209 MAT obrubnik parkovy 100 cm ks 143,000 0,00 0,00
918101111 67 i inil 5 ; 5
51 201 Loqu pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlaZob. kociek z beténu m3 10,000 0,00 0,00
prostého tr. C 12/15
99 Presun hmét HSV 0,00
998011001 & isl4 & 4 4rni
52 o011 Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z t 75,000 0,00 0,00

kovu vysky do 6 m

Celkom




KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby |Byty nizSieho Standardu, 12 b.j. - Zamutov JKSO
Nazov objektu | SO 06 Spevnené plochy - chodnik ECO
Néazov Casti Spevnené plochy Miesto
ICo DIC
Objednéavatel
Projektant
Zhotovitel
Rozpocet ¢&islo Spracoval Dna
SFRB ‘ ‘ Ing. Tkad
Merné a U €elové jednotky
Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Néklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpo €tové nakladyv ~ EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpo €tové naklady
1 8 Praca nadcéas 0,00 |13|Zariadenie staveniska 0,00
? 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 10 Kulttrna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
7 11 0,00 |16|Prevadzkové vplyvy 0,00
5 17 Ostatné 0,00
? 18| VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 |12 DN (r. 8-11) 0,00 [19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. €innost 0,00 ]22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 0,00
Déatum a podpis Peciatka 24| 20 % 0,00 BPH 0,00
Objednavate I 25 20 % 0,00 DPH 0,00
26/Cena s DPH (r. 23-25) 0,00
Datum a popis Pegiatka E Pripo éty a odpo éty
Zhotovite F 27 \Dodavky objednavatela 0,00
28 Kizava dolozka 0,00
D&tum a podpis Peciatka 29 Zvyhodnenie + - 0,00

Zpracovano systémem KROS, tel. 02/717 512 84

Stranalz3




REKAPITULACIA

Stavba: Byty nizSieho Standardu, 12 b.j. - Zamutov
Objekt: SO 06 Spevnené plochy - chodnik
Cast’ Spevnené plochy
Kaéd Popis Cena celkom
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
1 Zemné prace 0,00
2 Zakladanie 0,00
5 Komunikacie 0,00
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 0,00
99 Presun hmét HSV 0,00

Celkom

0,00




