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        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 Zariad. staveniska   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávate ľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky objednávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komunitné cent rum   

Obec Zámutov, č.434   

Ing. Ladislav Bľacha   

   

Ján Uriga   
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Stavba: Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komunit né centrum

Objednávateľ: Obec Zámutov, č.434
Zhotoviteľ: Spracoval: Ján Uriga
Miesto: Zámutov č.41 Dátum: 11.9.2016

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

1275,2
Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komunitné 
centrum   

1
    SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budobvy na 
komunitné centrum   

1         Archiktotechnické stavebné riešenie   

2         Zdravotechnická inštalácia   

3         Ústredné kúrenie   

4         Solarné zariadenie   

5         Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom   

Celkom

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 310278841,1
Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného nepálenými 
tvárnicami hr. do 300mm   m3 5,440

"1.NP" 
1,40*2,05*0,60+(0,60+0,25)*1,75*0,50+0,25*2,10*0,50+0,8
5*1,95*0,50   3,557

0,25*2,05*0,50*2   0,513

"2.NP" 
0,65*1,60*0,50+0,15*2,10*0,50+0,60*1,60*0,50+0,25*1,70*
0,50   1,370

Súčet   5,440

2 311275601
Murivo nosné (m3) z tvárnic  hr. 300 mm P2-420 , na MVC 
a lepidlo   m3 8,395

"štitové murivo"   

(12,47*2,20)/2*0,30   4,115

(12,97*2,20)/2*0,30   4,280

Súčet   8,395

3 317162101
Keramický predpätý preklad  KPP, šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1000 mm   ks 6,000

"1.NP" 2   2,000

"2.NP" 4   4,000

Súčet   6,000

4 317162102
Keramický predpätý preklad  KPP, šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm   ks 6,000

"1.NP" 6   6,000

5 317162103
Keramický predpätý preklad  KPP, šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1500 mm   ks 2,000

"2.NP" 2   2,000

6 342273100
Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a 
lepidlo   m2 26,936

"1.NP" 4,775*3,0   14,325

"2.NP" 4,425*2,85   12,611

Súčet   26,936

7 342273125
Priečky z tvárnic  hr. 125 mm P2-480 hladkých, na MVC a 
lepidlo   m2 89,108

"1.NP" (5,62+3,0*2+5,35)*3,0-(0,80*2,0*4)   44,510

(3,0+1,45*2)*3,0-(0,60*2,0*2+0,80*2,0*2)   12,100

"2.NP" (5,35+3,10+3,0+1,45*2)*2,85   40,898

-(0,60*2,0*4+0,90*2,0*2)   -8,400

Súčet   89,108

4 Vodorovné konštrukcie   

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

8 411321313 Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 16/20   m3 0,700

"rampa" 2,80*1,25*0,20   0,700

9 411351107 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné   m2 4,060

2,80*1,25+2,80*0,20   4,060

10 411351108 Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné   m2 4,060

11 411354171
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 5 kPa zhotovenie   m2 3,500

2,80*1,25   3,500

12 411354172
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie 
do 5 kPa odstránenie   m2 3,500

13 411361821
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505   t 0,067

0,700*0,095   0,067

14 417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20   m3 3,866

(13,05*2+12,47+12,97)*0,30*0,25   3,866

15 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie   m2 25,770

(13,05*2+12,47+12,97)*0,25*2   25,770

16 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie   m2 25,770

17 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505   t 0,329

3,866*0,085   0,329

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

18 611421110

Vnútorná omietka vápenná, vápennocementová stropov 
rovných, rebrových, schodiskových konštrukcií, hrubá 
zatretá   m2 37,248

Stropy - opravy po osekaní"   

"1.NP" 
(19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78)*
0,30   37,248

19 611461116 Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ   m2 124,160

Stropy"   

"1.NP" 
19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78   124,160

20 611461182
Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, hr. 3 mm   m2 124,160

21 611481119 Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou   m2 124,160

Stropy"   

"1.NP" 
19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78   124,160

22 612421615
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v 
podlaží a v schodisku hrubá zatretá   m2 130,541

"steny - opravy po osekani"  (210,383+224,754)*0,30   130,541

23 6124651142,1
Príprava podkladu pod omietky vnút. stien a stropov- 
hĺbková penetrácia   m2 638,629
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

Stropy"   

"1.NP" 
19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78   124,160

Medzisúčet   124,160

Súčet   124,160

"steny"   

"m.č. 1,01" (3,0+7,42)*2*3,0   62,520

-(1,0*2,0*2+0,60*2,0+0,80*2,0+1,40*2,15)   -9,810

"m.č.1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*3,0   49,200

0,60*4*0,40   0,960

-(0,60*0,60+0,80*2,0*3)   -5,160

"m.č.1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*3,0   43,200

0,60*4*0,40   0,960

-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)   -3,960

"m.č.1,05" (3,0*4+1,3*4+0,50*2)*3,0   54,600

(2,15+2,10)*0,50+(1,30+2,0*2)*2*0,50   7,425

-(1,0*2,0*2+0,80*2,0*4+2,15*2,10*2)   -19,430

"m.č.1,06" (4,195+3,0)*2*3,0   43,170

(1,50+1,75*2)*0,40   2,000

-(1,50*-1,75+0,80*2,0)   1,025

"m.č.1,07" (5,62+5,325)*2*3,0   65,670

(2,35+1,95*2)*0,40   2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)   -6,183

"m.č.108" (5,325+5,35)*3,0   32,025

(2,35+1,95*2)*0,40   2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)   -6,183

"2NP"   

"m.č. 2,01" (7,42+3,0)*2*2,85   59,394

(1,60+1,55*2)*0,40+(1,0+2,0*2)*0,306+(1,0+2,0*2)*0,40   5,410

-(1,60*1,55+1,0*2,0*2+0,60*1,97*2)   -8,844

"m.č. 2,02" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*2,85   41,040

0,60*3*0,40   0,720

-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)   -3,960

"m.č. 2,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*2,85   41,040

0,60*3*0,40   0,720

-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)   -3,960

"m.č. 2,04" (3,10+1,075)*2*2,85   23,798

-(1,0*2,0+0,90*2,0*2)   -5,600

"m.č. 2,05" (3,10+4,15)*2*2,85   41,325

(1,50+1,60*2)*0,40   1,880

-(1,50*1,60+0,90*2,0)   -4,200

"m.č. 2,06" (5,325+5,35)*2*2,85   60,848

(2,15+1,70*2)*2*0,40   4,440

-(2,15*1,70+0,90*2,0+1,0*2,05)   -7,505
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

"m.č. 2,07" (8,55+5,62)*2*2,85   80,769

(2,15+1,70*2)*2*0,40   4,440

-(2,15*1,70+1,50*1,60+1,0*2,05*2)   -10,155

Súčet   638,629

24 5859330102,1 Dodávka hlbkej penetrácie   m2 638,629

25 612465116 Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ   m2 560,929

"1NP"   

"steny"   

"m.č. 1,01" (3,0+7,42)*2*3,0   62,520

-(1,0*2,0*2+0,60*2,0+0,80*2,0+1,40*2,15)   -9,810

"m.č.1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*1,50   24,600

0,60*4*0,40   0,960

-(0,60*0,60+0,80*0,50*3)   -1,560

"m.č.1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50   21,600

0,60*4*0,40   0,960

-(0,60*0,60+0,60*0,50*3)   -1,260

"m.č.1,05" (3,0*4+1,3*4+0,50*2)*3,0   54,600

(2,15+2,10)*0,50+(1,30+2,0*2)*2*0,50   7,425

-(1,0*2,0*2+0,80*2,0*4+2,15*2,10*2)   -19,430

"m.č.1,06" (4,195+3,0)*2*3,0   43,170

(1,50+1,75*2)*0,40   2,000

-(1,50*-1,75+0,80*2,0)   1,025

"m.č.1,07" (5,62+5,325)*2*3,0   65,670

(2,35+1,95*2)*0,40   2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)   -6,183

"m.č.108" (5,325+5,35)*3,0   32,025

(2,35+1,95*2)*0,40   2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)   -6,183

"2NP"   

"m.č. 2,01" (7,42+3,0)*2*2,85   59,394

(1,60+1,55*2)*0,40+(1,0+2,0*2)*0,306+(1,0+2,0*2)*0,40   5,410

-(1,60*1,55+1,0*2,0*2+0,60*1,97*2)   -8,844

"m.č. 2,02" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,35   19,440

0,60*3*0,40   0,720

-(0,60*0,60+0,60*0,50*3)   -1,260

"m.č. 2,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,35   19,440

0,60*3*0,40   0,720

-(0,60*0,60+0,60*0,50*3)   -1,260

"m.č. 2,04" (3,10+1,075)*2*2,85   23,798

-(1,0*2,0+0,90*2,0*2)   -5,600

"m.č. 2,05" (3,10+4,15)*2*2,85   41,325

(1,50+1,60*2)*0,40   1,880

-(1,50*1,60+0,90*2,0)   -4,200

"m.č. 2,06" (5,325+5,35)*2*2,85   60,848
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

(2,15+1,70*2)*2*0,40   4,440

-(2,15*1,70+0,90*2,0+1,0*2,05)   -7,505

"m.č. 2,07" (8,55+5,62)*2*2,85   80,769

(2,15+1,70*2)*2*0,40   4,440

-(2,15*1,70+1,50*1,60+1,0*2,05*2)   -10,155

Súčet   560,929

26 612465182
Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, hr. 3 mm   m2 560,929

27 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou   m2 638,629

"1NP"   

"steny"   

"m.č. 1,01" (3,0+7,42)*2*3,0   62,520

-(1,0*2,0*2+0,60*2,0+0,80*2,0+1,40*2,15)   -9,810

"m.č.1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*3,0   49,200

0,60*4*0,40   0,960

-(0,60*0,60+0,80*2,0*3)   -5,160

"m.č.1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*3,0   43,200

0,60*4*0,40   0,960

-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)   -3,960

"m.č.1,05" (3,0*4+1,3*4+0,50*2)*3,0   54,600

(2,15+2,10)*0,50+(1,30+2,0*2)*2*0,50   7,425

-(1,0*2,0*2+0,80*2,0*4+2,15*2,10*2)   -19,430

"m.č.1,06" (4,195+3,0)*2*3,0   43,170

(1,50+1,75*2)*0,40   2,000

-(1,50*-1,75+0,80*2,0)   1,025

"m.č.1,07" (5,62+5,325)*2*3,0   65,670

(2,35+1,95*2)*0,40   2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)   -6,183

"m.č.108" (5,325+5,35)*3,0   32,025

(2,35+1,95*2)*0,40   2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)   -6,183

"2NP"   

"m.č. 2,01" (7,42+3,0)*2*2,85   59,394

(1,60+1,55*2)*0,40+(1,0+2,0*2)*0,306+(1,0+2,0*2)*0,40   5,410

-(1,60*1,55+1,0*2,0*2+0,60*1,97*2)   -8,844

"m.č. 2,02" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*2,85   41,040

0,60*3*0,40   0,720

-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)   -3,960

"m.č. 2,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*2,85   41,040

0,60*3*0,40   0,720

-(0,60*0,60+0,60*2,0*3)   -3,960

"m.č. 2,04" (3,10+1,075)*2*2,85   23,798

-(1,0*2,0+0,90*2,0*2)   -5,600

"m.č. 2,05" (3,10+4,15)*2*2,85   41,325
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

(1,50+1,60*2)*0,40   1,880

-(1,50*1,60+0,90*2,0)   -4,200

"m.č. 2,06" (5,325+5,35)*2*2,85   60,848

(2,15+1,70*2)*2*0,40   4,440

-(2,15*1,70+0,90*2,0+1,0*2,05)   -7,505

"m.č. 2,07" (8,55+5,62)*2*2,85   80,769

(2,15+1,70*2)*2*0,40   4,440

-(2,15*1,70+1,50*1,60+1,0*2,05*2)   -10,155

Súčet   638,629

28 621462231
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, 
škrabaná, hr. 1,5 mm   m2 2,430

29 621481119 Potiahnutie vonkajšíeho podhľadu, sklotextílnou mriežkou   m2 2,430

"prístrešok nad vchodom"   

3,0*(0,60+0,15)+0,60*0,15*2   2,430

30 622421121
Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová 
hrubá zatretá   m2 91,000

"vyspravenie po osekaní" 91   91,000

31 622464231
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, 
škrabaná, hr. 1,5 mm   m2 341,582

303,16+38,422   341,582

32 622465121
Vonkajšia omietka stien, marmolit, farebné piesky, 
strednozrnná   m2 40,197

38,837+1,36   40,197

33 625251384
Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre 
sokel (XPS), skrutkovacie kotvy   m2 38,837

"južný pohľad"   

13,20*0,60   7,920

"severný pohľad"   

13,20*1,60   21,120

-(2,0*0,80*3)   -4,800

"západný pohľad"   

13,27*(0,60+1,60)/2   14,597

Súčet   38,837

34 625251421
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - riešenie 
pre sokel (XPS)   m2 1,360

"severný pohľad"   

(2,0+0,80*2*3)*0,20   1,360

35 625252030
Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm  (EPS), 
natĺkacie kotvy   m2 303,160

"južný pohľad"   

13,20*6,725   88,770

(2,35*1,95+1,50*1,75+1,40*2,15+2,15*1,70+1,50*1,60+1,6
0*1,552*2)   -21,239

"východný pohľad"   

13,27*(6,725-3,40)+13,27*(0+2,125)/2   58,222

"severný pohľad"   
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

13,20*6,725   88,770

-(0,60*0,60*4+1,50*1,75+2,35*1,95+1,50*1,60+2,15*1,70)   -14,703

"západný pohľad"   

13,27*6,725+13,27*(0+2,125)/2   103,340

Súčet   303,160

36 625252040 Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (EPS)   m2 38,422

"južný pohľad"   

(2,35+1,95*2+1,50+1,75*2+1,40+2,15*2+2,15+1,70*2+1,50
+1,60*2)*0,20   5,440

(1,60+1,552*2)*2*0,20   1,882

"severný pohľad"   

(0,60*4*4+1,50+1,75*2+2,35+1,95*2+1,50+1,60*2+2,15+1,
70*2)   31,100

Súčet   38,422

37 953946514 Soklový profil LO 153 mm (hliníkový)   m 51,540

(13,20+13,27)*2-1,40   51,540

38 953946521
Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 
100 (hliníkový)   m 103,333

"južný pohľad"   

(2,35+1,95*2+1,50+1,75*2+1,40+2,15*2+2,15+1,70*2+1,50
+1,60*3+1,552*2*2)   35,008

"severný pohľad"   

(0,60*3*4+1,50+1,75*2+2,35+1,95*2+1,50+1,60*2+2,15+1,
70*2)   28,700

"roh objektu"   

6,725*5+0,60*2+1,60*3   39,625

Súčet   103,333

39 632477005 Nivelačná stierka podlahová  hrúbky 3 mm   m2 119,680

"1.NP"   

"m.č.107" 29,93   29,930

"2.NP"   

"m.č.2,05" 12,96   12,960

"m.č.2,06" 28,49   28,490

"m.č.2,07" 48,30   48,300

Súčet   119,680

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

40 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   m2 339,102

"južný pohľad"   

13,20*6,725   88,770

"východný pohľad"   

13,27*(6,725-3,40)+13,27*(0+2,125)/2   58,222

"severný pohľad"   

13,20*6,725   88,770
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

"západný pohľad"   

13,27*6,725+13,27*(0+2,125)/2   103,340

Súčet   339,102

41 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   m2 339,102

42 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m   m2 339,102

43 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 240,370

"1.NP" 
19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78   124,160

"2.NP" 10,86-
(0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30   116,210

Súčet   240,370

44 944941103
Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových 
konštrukciách   m 169,551

339,102/2   169,551

45 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete   m2 339,102

46 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 240,370

"1.NP" 
19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78   124,160

"2.NP" 10,86-
(0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30   116,210

Súčet   240,370

47 959941142

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M20/100/300 mm   ks 4,000

"pre spojenie rampy" 4   4,000

48 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. 
do 150 mm,  -0,19600t   m2 14,398

"1.NP" 3,0*3,0-(0,80*1,97)   7,424

"2.NP" 3,0*2,85-(0,80*1,97)   6,974

Súčet   14,398

49 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t   m3 30,572

"atika"   

13,05*2,0*0,50   13,050

12,47*(2,0+0,50)/2*0,50   7,794

12,97*(2,0+0,50)/2*0,60   9,728

Súčet   30,572

50 962032631
Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na 
akúkoľvek maltu x,  -1,63300t   m3 2,005

0,90*0,45*4,95   2,005

51 963012510
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu 
prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm,  -2,10000t   m3 1,147

"2.NP" 0,70*1,20*0,20   0,168

"rísa" 13,05*0,50*0,15   0,979
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

Súčet   1,147

52 965081412
Búranie dlažieb, z xylolitu liateho, bez podkladania 
mazaniny,  -0,03900t   m2 14,438

"schodisko" 1,25*(0,1478+0,28)*(4+11+12)   14,438

53 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2 107,390

"1.NP" 47,49+49,01+10,89   107,390

54 965081812
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm,  -0,06500t   m2 30,780

"1.NP" 3,0*4,39+3,0*1,0   16,170

"2.NP" 14,61   14,610

Súčet   30,780

55 968061112
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 
5 m2, -0,01200t   ks 50,000

"1.NP"  3*4+1   13,000

"2.NP"  3*4+1+3*4+3*4   37,000

Súčet   50,000

56 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 
m2, -0,02400t   ks 10,000

"1.NP"  2*2+3   7,000

"2.NP"  3   3,000

Súčet   10,000

57 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t   m2 7,360

"2.NP"  1,60*0,70*4   4,480

"podkrovie" 1,60*0,60*3   2,880

Súčet   7,360

58 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t   m2 39,643

"1.NP"  2,35*1,95*4+1,95*1,95*1   22,133

"2.NP"  2,15*1,70*4+1,70*1,70   17,510

Súčet   39,643

59 968062455
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,08800t   m2 16,002

"1.NP" 1,40*2,15+1,40*2,05+0,80*1,97*1+0,90*1,97*2   11,002

"2.NP"  0,80*2,0*2+0,90*2,0*1   5,000

Súčet   16,002

60 968072876
Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy nad 2 m2,  -
0,00200t   m2 14,415

1,40*2,15+2,35*1,95*2+1,60*0,70*2   14,415

61 971055015,1 Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 200mm   m 3,800

1,20*2+0,70*2   3,800

62 975043111,1
Jednoradové podchyt. stropov do v. 3, 50 m a jeho 
zaťaženia do 750 kg/m   m 7,000

2,0*2+1,50*2   7,000

63 978011141
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t   m2 567,096
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

"strop"   

"1.NP"  24,57+47,49+49,01+10,89   131,960

Medzisúčet   131,960

"steny"   

"1.NP"   

"m.č. 1,01" (5,39+3,0)*2*3,0   50,340

-(1,45*2,15+1,40*2,05+0,80*1,97+0,90*2,0*2)   -11,164

"m.č.1,02"  (8,45+5,62)*2*3,0   84,420

-(2,35*1,95*2+0,90*2,0+2,40*2,10)   -16,005

"m.č.1,03"  (8,45+5,62)*2*3,0   84,420

-(2,35*1,95*2+2,40*2,10+0,90*2,0)   -16,005

"m.č.1,04"  (3,0+3,63)*2*3,0   39,780

-(1,95*1,95+0,80*2,0)   -5,403

Medzisúčet   210,383

"2.NP"   

"m.č.2,01"  (8,67+3,0)*2*2,85   66,519

-(1,60*0,70*4+0,80*2,0*2+0,90*2,0)   -9,480

"m.č.2,02"  (8,55+5,62)*2*2,85   80,769

-(2,15*1,70*2+0,80*2,0+1,15*2,10)   -11,325

"m.č.2,03"  (8,55+5,35)*2*2,85   79,230

-(2,15*1,70*2+0,80*2,0+1,15*2,10)   -11,325

"m.č.2,04"  (3,0+3,15)*2*2,85   35,055

-(1,70*1,70+0,90*2,0)   -4,690

Medzisúčet   224,753

Súčet   567,096

64 764323820
Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 
250 mm,  -0,00260t   m 13,050

65 764351810
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t   m 13,050

66 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t   m 32,850

2,35*4+1,95+2,15*4+1,70+1,60*4+1,60*3   32,850

67 764422810
Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm,  -
0,00395t   m 3,000

68 764430850
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm,  
-0,00337t   m 38,490

13,05+12,97+12,47   38,490

69 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t   m 10,500

7,50+3,0   10,500

70 767221122,1 Demobtáž zábradlia schodísk z rúrok   m 7,850

2,80*2+0,50+1,75   7,850

71 767996856,1 Demontáž  pristrešku   ks 1,000

72 775511800
Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených 
vrátane líšt -0,02500t   m2 73,880

"2.NP" 48,30+16,13+9,45   73,880
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

73 978015231
Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v 
rozsahu do 30 %,  -0,01600t   m2 91,000

74 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 
2 m2,  -0,06800t   m2 11,605

"1.NP" 
(3,0+1,0+3,08+4,11+3,0+3,63+8,45+5,62+8,45+5,35)*0,15   6,854

-(1,4+0,80+0,90*2+2,80)*2*0,15   -2,040

"2.NP" (3,0+1,0+2,80+4,87)*2*0,15   3,501

"schodisko"  2,80*0,25*2+0,28*0,25*27   3,290

Súčet   11,605

75 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo pod základným podlažím   t 86,377

76 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 
podlažie   t 86,377

77 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 86,377

78 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km   t 2 159,425

86,377*25   2 159,425

79 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m   t 86,377

80 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   t 345,499

86,3747*4   345,499

81 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 86,377

82 989542212,1 Osadenie a montáž haciacého pristoja P6   ks 3,000

99 Presun hmôt HSV   

83 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 75,679

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   

84 713111121
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 
spodkom s úpravou viazacím drôtom   m2 302,580

12,30*12,30*2   302,580

85 6313670581,1 Kamenná vlna  hrúbka 150 mm   m2 308,632

302,58 * 1,02   308,632

86 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 
m do 12 m   % 1,400

762 Konštrukcie tesárske   

87 762311103
Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s 
pripojením k drevenej konštrukcii   ks 26,000

88 5339511121 Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky   ks 26,000
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

89 762313112
Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, 
skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm   ks 32,000

90 5339511122 Tyč D 12 mm, matica, podložky   ks 18,000

91 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2   m 275,200

"kleština 50/180" 8,6*32   275,200

92 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120-224 cm2   m 246,720

"krokva 100/180" 7,41*32   237,120

"vzpera 100/150" 1,20*8   9,600

Súčet   246,720

93 762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224-288 cm2   m 43,250

"pomurnica 150/150"  6,90*2+9,45*2+4,35   37,050

"stĺpik 150/150" 1,55*4   6,200

Súčet   43,250

94 762332140
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 288-450 cm2   m 27,500

"väznica 150/200" 5,30*2+8,45*2   27,500

95 6051528000 Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I   m3 9,542

"kleština 50/180" 8,6*32*0,05*0,18*1,10   2,724

"krokva 100/180" 7,41*32*0,10*0,18*1,10   4,695

"vzpera 100/150" 1,20*8*0,10*0,15*1,10   0,158

"pomurnica 150/150"  (6,90*2+9,45*2+4,35)*0,15*0,15*1,10   0,917

"stĺpik 150/150" 1,55*4*0,15*0,15   0,140

"väznica 150/200" (5,30*2+8,45*2)*0,15*0,20*1,10   0,908

Súčet   9,542

96 762341201 Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°   m 862,880

1100-237,12   862,880

97 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22°   m 237,120

98 6053340400 Laty smrek akosť I do 25cm2 L=100-200 cm   m3 2,420

"laty 50/40" 1100*0,05*0,04*1,10   2,420

99 762395000

Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 11,962

"kleština 50/180" 8,6*32*0,05*0,18*1,10   2,724

"krokva 100/180" 7,41*32*0,10*0,18*1,10   4,695

"vzpera 100/150" 1,20*8*0,10*0,15*1,10   0,158

"pomurnica 150/150"  (6,90*2+9,45*2+4,35)*0,15*0,15*1,10   0,917

"stĺpik 150/150" 1,55*4*0,15*0,15   0,140

"väznica 150/200" (5,30*2+8,45*2)*0,15*0,20*1,10   0,908

"laty 50/40" 1100*0,05*0,04*1,10   2,420

Súčet   11,962

100 762526130
Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 
650 do 1000 mm   m2 302,580

12,30*12,30*2   302,580
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

101 6051015400
Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I 
hr.38-50mm x B=170-240mm   m3 3,120

302,58/0,80*0,05*0,15*1,1   3,120

102 762811210 Montáž záklopu vrchného na zraz   m2 151,290

12,30*12,30   151,290

103 6051013200
Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I 
hr.24-32mm x B=250-300mm   m3 3,994

151,290*0,024*1,10   3,994

104 762895000
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - 
klince, svorky   m3 7,114

151,290*0,024*1,10   3,994

302,58/0,80*0,05*0,15*1,1   3,120

Súčet   7,114

105 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m   % 4,500

763 Konštrukcie - drevostavby   

106 763138231
Podhľad SDK Rigips RF alebo ekvivalent 2x12.5 mm 
závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD   m2 116,210

"2.NP" 10,86-
(0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30   116,210

107 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m   % 1,200

764 Konštrukcie klampiarske   
108 764171104 Krytina poplastovaný plech   m2 200,000

109 764171232,1 Krytina - záveterná lišta   m 32,000

16*2   32,000

110 764171254 Krytina - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom   m 13,950

111 764171260 Krytina - čelo hrebenáča   ks 2,000

112 764171269 Krytina - sneholap korunkový   ks 52,000

113 764171301 Krytina falcovaná   m2 2,100

"prístršok"  3,0*0,70   2,100

114 764172073 Krytina - odkvapové lemovanie   m 27,900

13,95*2   27,900

115 764172110 Krytina - lemovanie komína na ploche   m2 9,720

116 764352300,1
Žľaby pododkvapové polkruhové, priemer 150 mm,vrátane 
čela, hákov, rohov, kútov   m 27,900

13,95*2   27,900

117 764359223 Kotlík žľabový  priemer 125 mm   ks 4,000

118 764454212
Odpadové rúry,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a 
prípojky ku kanalizácii   m 35,000

119 764711114 Oplechovanie parapetov z plechu  r.š. 250 mm   m 20,500

20,50   20,500

120 998764201
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m   % 1,850
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   
121 765901043 Strešná fólia, na krokvy   m2 200,000

122 998765201 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m   % 5,600

766 Konštrukcie stolárske   

123 766231001
Montáž stropných sklápacích schodov do vopred 
pripraveného otvoru   ks 1,000

124 6123909520
Stropné sklápacie schody zateplené biela doska -  70x120 
cm   ks 1,000

125 766421222
Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero 
a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm   m2 49,563

7,41*0,95*4   28,158

0,75*14,27*2   21,405

Súčet   49,563

126 6119200057 Tatranský profil červený smrek hr.17 mm   m2 51,546

49,563 * 1,04   51,546

127 766621081
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, 
za 1 bm montáže   m 80,600

(2,35+1,95)*2*2   17,200

(2,10+1,90)*2*2   16,000

(1,60+1,55)*2*2   12,600

(1,50+1,70)*2*2   12,800

(1,50+1,60)*2*2   12,400

(0,60+0,60)*2*4   9,600

Súčet   80,600

128 6114107111,1 Plastové okno ozn. 101 - 2350/1950 mm   ks 2,000

129 6114107112,1 Plastové okno ozn. 102 - 2350/1900 mm   ks 2,000

130 6114107113,1 Plastové okno ozn. 103 - 1600/1550 mm   ks 2,000

131 6114107114,1 Plastové okno ozn. 104 - 1500/1700 mm   ks 2,000

132 6114107115,1 Plastové okno ozn. 105 - 1500/1600 mm   ks 2,000

133 6114107116,1 Plastové okno ozn. 106 - 600/600 mm   ks 4,000

134 766641161
Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so 
zasklením, za 1 m obvodu dverí   m 7,000

(1,40+2,10)*2   7,000

135 6114123402,1 Plastové vchodové dvere  1400 x 2100   ks 1,000

136 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do 
zárubne, jednokrídlové   ks 16,000

3+3+4+3+3   16,000

137 6117103100,1 Dvere  vnútorné, fóliované plné   ks 16,000

š.60, 70, 80, 90cm/STN,   

138 766694143,1
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 
do 2600 mm   ks 14,000

2+2+2+2+2+4   14,000

139 6119001010
Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=500mm 
biela, mramor, buk   m 20,500
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškriabaniu a oderu, 
rezané na mieru, celková dĺžka 6m.   

140 766702112
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
hr.steny  do 350 mm   ks 16,000

141 6117103139
Zárubňa  vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny od 19 
cm,š.60, 70, 80, 90cm   ks 16,000

142 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 0,800

767 Konštrukcie doplnkové kovové   
143 767161151,1 Montáž a dodávka zábradlia atyp   m 10,250

2,80*2+0,50+1,75+2,40   10,250

144 767165111,1 Montáž a dodávka zábradlia rovného, madiel - atyp   m 2,400

145 767995108
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg   kg 630,982

"2xU200" (6,37*2+6,10*2)*25,3   630,982

146 5534392201,1 Atyp. konštrukcia 2xUč. 200   kg 630,982

147 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   % 1,100

771 Podlahy z dlaždíc   

148 771275107
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 
tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 15,834

1,25*(0,1478+0,28)*24   12,834

3,0*1,0   3,000

Súčet   15,834

149 59764571001
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 
1   m2 16,151

15,834 * 1,02   16,151

150 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm   m 70,150

"1NP"   

"rampa" 2,80   2,800

"m.č.1,01" (3,0+7,42)*2-(0,60+0,80+1,0*2)   17,440

"m.č.1,05" (3,0*2+1,30*4+0,50*2)-(1,0*2+0,80*4)   7,000

"m.č.1,06" (3,0+4,195)*2-0,80   13,590

"m.č.1,08" (5,325+5,35)*2-0,80   20,550

"2NP"   

"m.č.2,01" (3,62+3,0)-(0,60*2+1,0*2)   3,420

"m.č.2,04" (3,0+1,075)*2-(0,90*2+1,0)   5,350

Súčet   70,150

151 5978650821,1 sokel, rozmer 298x80x8 mm   ks 238,510

70,15 * 3,4   238,510

152 771415064
Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých 
do tmelu veľ. 300 x 80 mm   m 15,267

(0,1478+0,28)*24   10,267

3,0+1,0*2   5,000
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

Súčet   15,267

153 5978650821,1 sokel, rozmer 298x80x8 mm   ks 51,908

15,267 * 3,4   51,908

154 771575109 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu   m2 125,030

"rampa" 1,25*2,80   3,500

"1NP" 19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+28,49+11,78   94,230

"2NP" 10,86+6,42*2+3,60   27,300

Súčet   125,030

155 59764571001
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 
1   m2 127,531

125,03 * 1,02   127,531

156 998771202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 
do 12 m   % 3,900

775 Podlahy vlysové a parketové   

157 775413120
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
skrutkovaním   m 80,680

"1.NP"   

"m.č.107" (5,325+5,62)*2-0,80   21,090

"2.NP"   

"m.č.2,05" (3,1+4,15)*2-0,90   13,600

"m.č.2,06" (5,325+5,35)*2-0,90*2   19,550

"m.č.2,07" (8,55+5,62)*2-(0,90+1,0)   26,440

Súčet   80,680

158 6119800951
Lišta soklová,  - drevená lišta, typ: profil, drevený 
masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m   m 81,487

80,68 * 1,01   81,487

159 775550080
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 
položená voľne   m2 119,680

"1.NP"   

"m.č.107" 29,93   29,930

"2.NP"   

"m.č.2,05" 12,96   12,960

"m.č.2,06" 28,49   28,490

"m.č.2,07" 48,30   48,300

Súčet   119,680

160 6119800100 Laminátové parkety 1285x195x8 mm   m2 122,074

119,68 * 1,02   122,074

161 775592110
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm 
pod plávajúce podlahy   m2 119,680

"1.NP"   

"m.č.107" 29,93   29,930

"2.NP"   

"m.č.2,05" 12,96   12,960

"m.č.2,06" 28,49   28,490
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

"m.č.2,07" 48,30   48,300

Súčet   119,680

162 2837712000 Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm   m2 123,270

119,68 * 1,03   123,270

163 775592111 Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE   m2 119,680

164 2830010400 Parozábrana - fólia  PE hrúbka 0,2 mm   m2 123,270

119,68 * 1,03   123,270

165 998775202
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   % 1,050

781 Dokon čovacie práce a obklady   

166 781445018
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu   m2 77,700

"1NP"   

"steny"   

"m.č.1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*1,50   24,600

-(0,80*1,50*3)   -3,600

"m.č.1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50   21,600

-(0,60*1,50*3)   -2,700

"2NP"   

"m.č. 2,02" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50   21,600

-(0,60*1,50*3)   -2,700

"m.č. 2,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50   21,600

-(0,60*1,50*3)   -2,700

Súčet   77,700

167 5976574000 Obkladačky keramické glazované hladké   m2 79,254

77,7 * 1,02   79,254

168 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 
6 do 12 m   % 2,200

783 Dokon čovacie práce - nátery   

169 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm   m2 37,859

170 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm   m2 37,859

"2xU200" (6,37*2+6,10*2)*25,3*0,060   37,859

171 783726000
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím 
lakom napustením   m2 49,562

172 783726200
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 
schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním   m2 49,562

173 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia   m2 941,791

200*2,35   470,000

151,2*2,35   355,320

49,562*2,35   116,471

Súčet   941,791
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Archiktotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

174 783894612
SADAKRINOM alebo ekvivalent  bielym pre náter 
sadrokartón. stropov 2x   m2 116,210

"2.NP" 10,86-
(0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30   116,210

784 Dokon čovacie práce - ma ľby   
175 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m   m2 428,756

"1.NP" 
19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78   124,160

"steny" (210,383+224,754)*0,70   304,596

Súčet   428,756

176 784452271
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné 
základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   m2 517,499

Stropy"   

"1.NP" 
19,83+3,63+6,42+2,61+8,88+12,59+29,93+28,49+11,78   124,160

"2.NP" 10,86-
(0,70*1,20)+6,42+6,42+3,60+12,96+28,49+48,30   116,210

Medzisúčet   240,370

"1NP"   

"steny"   

"m.č. 1,01" (3,0+7,42)*2*3,0   62,520

-(1,0*2,0*2+0,60*2,0+0,80*2,0+1,40*2,15)   -9,810

"m.č.1,02-104" ((3,50+1,80)*2+1,45*4)*1,50   24,600

0,60*4*0,40   0,960

-(0,60*0,60+0,80*0,50*3)   -1,560

"m.č.1,03" ((3,40+0,90)*2+1,45*4)*1,50   21,600

0,60*4*0,40   0,960

-(0,60*0,60+0,60*0,50*3)   -1,260

"m.č.1,05" (3,0*4+1,3*4+0,50*2)*3,0   54,600

(2,15+2,10)*0,50+(1,30+2,0*2)*2*0,50   7,425

-(1,0*2,0*2+0,80*2,0*4+2,15*2,10*2)   -19,430

"m.č.1,06" (4,195+3,0)*2*3,0   43,170

(1,50+1,75*2)*0,40   2,000

-(1,50*-1,75+0,80*2,0)   1,025

"m.č.1,07" (5,62+5,325)*2*3,0   65,670

(2,35+1,95*2)*0,40   2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)   -6,183

"m.č.108" (5,325+5,35)*3,0   32,025

(2,35+1,95*2)*0,40   2,500

-(2,35*1,95+0,80*2,0)   -6,183

Súčet   517,499

177 784452471

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s 
bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky 
do 3, 80 m   m2 517,499
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   
1 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38   m 68,910

40,73+28,18   68,910

2 2837741540,1 Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica   alebo ekvivalent m 41,545

40,73 * 1,02   41,545

3 2837741566,1 Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica   alebo ekvivalent m 28,744

28,18 * 1,02   28,744

4 713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70   m 16,300

5 2837741558,1 Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica   alebo ekvivalent m 16,626

16,3 * 1,02   16,626

6 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 
m do 12 m   % 1,400

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   
7 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové  hrdlové D 110x2, 2   m 41,210

0,15*5+0,28*7+0,50*6+1,0*3+1,50*3+2,0*14   41,210

8 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8   m 2,300

1,0+0,25+0,15*7   2,300

9 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8   m 15,250

0,25*3+0,50*3+1,0*5+2,0*4   15,250

10 721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810   ks 3,000

11 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125   m 58,760

41,21+2,30+15,25   58,760

12 998721202
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 1,050

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   
13 722171132 Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním   m 56,400

14 722171133 Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním   m 18,360

15 722171134 Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním   m 12,450

16 722171135 Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním   m 15,700

17 722231041 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2   ks 32,000

18 5518000052 Guľový uzáver   1/2"   ks 32,000

19 722231042 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4   ks 3,000

20 5518000058,1 Guľový uzáver 3/4"   ks 3,000

21 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 
50   m 102,910

56,4+18,36+12,45+15,70   102,910

22 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 
80   m 102,910

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

23 998722202
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 
6 do 12 m   % 0,750

725 Zdravotechnika - zaria ď. predmety   
24 725119307 Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom   súb. 4,000

25 6420133890 Misa kombinovaná stojacia biela   ks 4,000

26 725129201
Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez 
splachovacej nádrže   súb. 4,000

27 6425211400 Pisoár biely 4410 V   ks 4,000

28 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry   súb. 11,000

29 6420135041 Umývadlo - biele   ks 11,000

30 725319121
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných 
typov okrúhlych , bez výtokových armatúr hranatých   súb. 1,000

31 5523148400 Kuchynský drez   ks 1,000

32 725819201 Montáž ventilu nástenného G 1/2   súb. 4,000

33 6424310581,1 Tlakový splachovač pisoárový DN 15   ks 4,000

34 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2   súb. 4,000

35 5514100500
Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový 
mosadzný T 66 A 1/2"   ks 4,000

36 5516050575 Hadica FF 1/2x1/2" 50cm flexi nerez   ks 4,000

37 725829201,1 Montáž batérie umývadlovej a drezovej   ks 12,000

11+1   12,000

38 5516050590 Hadica FF 1/2x3/8" 50cm flexi nerez   ks 24,000

39 5513006721 Umývadlová  batéria   ks 11,000

40 5513006730 Drezová batéria   ks 1,000

41 725869300
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlová do D 32   ks 11,000

42 5514702500 Uzávierka zápachová-sifón umývadlový  DN32   ks 11,000

43 725869311
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
drezová do D 50 (pre jeden drez)   ks 1,000

44 2863120185 Drezový odtok jednodielny D 50 úsporný   ks 1,000

45 725869370
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
pisoárovej do D 40   ks 4,000

46 5516171000 Uzávierka zápachová pisoárová   ks 4,000

47 998725202
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   % 0,300

Celkom   
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Ústredné kúrenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

731 Ústredné kúrenie, kotolne   

1 731249126
Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné 
palivá   ks 1,000

2 4847590332,1 Kotol plynový s zásobníkom   ks 1,000

3 731361221,1 Nadstavba kominového telasa   m 2,000

4 998731202
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 
6 do 12 m   % 3,750

732 Ústredné kúrenie, strojovne   
5 732111435 Montáž združeného rozdeľovača a zberača   ks 2,000

6 4848880032,1 Rozdelovače a zberače - zberač VT - 7   ks 2,000

7 998732202
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 
12 m   % 1,150

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

8 733120815
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 
38,  -0,00254t   m 98,600

9 733161511,1
Potrubie ALPEX - DUO - ISOL. 16x2 mm z rúrok rovných   
alebo ekvivalent m 230,570

10 733161514,1
Potrubie ALPEX - DUO ISOL 26x3 mm z rúrok rovných   
alebo ekvivalent m 6,910

11 733161515,1
Potrubie ALPEX - DUO - ISOL  32x3 mm z rúrok rovných   
alebo ekvivalent m 21,580

12 733161602,1
Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GT-
VKM7   súb. 2,000

13 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 259,060

230,57+21,58+6,91   259,060

14 998733203
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 
do 24 m   % 1,500

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   
15 734200822 Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi   ks 11,000

16 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   ks 4,000

17 5518000016,1 Guľový uzáver  1/2", MF, motýľ   ks 4,000

18 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4   ks 2,000

19 5518000017,1 Guľový uzáver  3/4", MF, motýľ   ks 2,000

20 734211111 Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8   ks 14,000

21 734221523,1 Ventil regulačný, rohový, dvojrúrkový systém s adapterom   ks 14,000

22 734222612
Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického 
ovládania  - priamy G 1/2   ks 14,000

23 998734203
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 
m   % 0,300

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Ústredné kúrenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

24 735151821
Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej 
dľžky do 1500 mm,  -0,02493t   ks 3,000

25 735151822
Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej 
dľžky nad 1500 do 2820 mm,  -0,04675t   ks 8,000

26 735154030
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 3,000

1+2   3,000

27 4845261021,1 Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  10 VKP 300x500   ks 1,000

28 4845366222,1 Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 11VKP 300x500   ks 2,000

29 735154031
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 1,000

30 4845366633,1 Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 11VKP 600x700   ks 1,000

31 735154122
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 1,000

32 4848955491,1 Vykurovacie teleso doskové oceľové  22VKP 400x1200   ks 1,000

33 735154140
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 1,000

34 4845400351,1 Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 22VKP 600x600   ks 1,000

35 735154141
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   ks 2,000

36 4848953361,1 Vykurovacie teleso doskové oceľové  22VKP 600x 700   ks 1,000

37 4848953371,1 Vykurovacie teleso doskové oceľové  22VKP 600x 800   ks 1,000

38 735154143
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 1,000

39 4848955821,1 Vykurovacie teleso  doskové oceľové  22VKP 600x1400   ks 1,000

40 735154150
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 1,000

41 4848955891,1 Vykurovacie teleso doskové oceľové  22VKP 900x 400   ks 1,000

42 735154223
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 1,000

43 4848953911,1 Vykurovacie teleso  doskové oceľové  33VKP 400x1600   ks 1,000

44 735154232
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   ks 1,000

45 4848954051,1 Vykurovacie teleso doskové oceľové  33VKP 500x1200   ks 1,000

46 735154233
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 500 mm/ dĺžky 1300-1800 mm   ks 1,000

47 4848954061,1 Vykurovacie teleso doskové oceľové  33VKP 500x1400   ks 1,000

48 735154240
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm   ks 1,000

49 4848956511,1 Vykurovacie teleso doskové oceľové  33VKP 600x 600   ks 1,000

50 735158110
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou  
jednoradového   ks 4,000

1+2+1   4,000

51 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou  
dvojradového   ks 10,000
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Ústredné kúrenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

52 998735202
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 
6 do 12 m   % 1,650

Celkom   
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Solarné zariadenie

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   
1 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38   m 43,680

2 2837741416,1 25x28 izolácia-trubica   m 44,554

43,68 * 1,02   44,554

3 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 
m do 12 m   % 1,400

732 Ústredné kúrenie, strojovne   

4 732331548,1
Expanzná nadoba - Reflex NG , tlak 6 barov   alebo 
ekvivalent súb. 1,000

5 732620105 Montáž 4 solárnych kolektorov na šikmú strechu   ks 4,000

6 4844100555,1 Solárny kolektor Logasol SKN 4.0   alebo ekvivalent ks 4,000

7 4844107350 Hák pre vlnitú škridlu - nerez   ks 40,000

8 998732202
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 
12 m   % 1,150

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

9 733151024
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných tvrdou 
spájkou D 22/1,0 mm   m 43,980

10 733191201 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm   m 43,980

11 998733203
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 
do 24 m   % 1,500

Celkom   

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   16.9.2016
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 971033131
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm 
hr.do 150 mm,  -0,00100t   ks 20,000

2 971033161
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm 
hr.do 600 mm,  -0,00200t   ks 10,000

3 971033531
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 
mm,  -0,28100t   m2 1,000

4 2867183912 Sádra sivá 30kg   ks 2,000

5 974031121
akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -0,00200 
t   m 180,000

6 974049341

Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore 
priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -
0,00220t   m 170,000

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

7 210010024
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená 
pevne   m 30,000

8 21332016

Ohybná rúra, Topspeed, 750N/5cm, -25°Caž60°C, PVC-U, 
Samozhášavá, Oheňretardujúca, Zvnútra modrá, Šedá, 
napr. REWAN - PIPELIFE KUMS-E-MF 16 TOPSPEED,   
alebo ekvivalent m 30,000

9 210010107
Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená pevne, 
vkladacia   m 5,000

10 3410300969
Napr. Lišta vkladacia  HD - biela RAL 9003  LV 18X13 HD   
alebo ekvivalent m 5,000

11 210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   ks 60,000

12 3450921000 Krabica prístrojová  typ: KP 68/2"111000008   ks 60,000

88 210010313
Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 
štvorcová   ks 1,000

89 3450907000 Viečko krabicové KO 125 V   ks 1,000

90 5064015 Objímka s odbočnou svorkou napr. OBO 470 4-16   ks 1,000

13 210010321
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou 
vrátane zapojenia, kruhová   ks 36,000

14 3450907510 Krabica  KU 68-1903   ks 36,000

15 3450644800 Svorka WAGO 273-252   alebo ekvivalent ks 100,000

16 3450644900 Svorka WAGO 273-253   alebo ekvivalent ks 200,000

17 3450645000 Svorka WAGO 273-254   alebo ekvivalent ks 200,000

18 210011306
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených 
tehál, alebo stredne tvrdého kameňa   ks 250,000

19 2830418000
Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm  typ:  THC880   
alebo ekvivalent ks 250,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016
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Stavba:   Rekonštrukcia priemyseknej budovy na komu nitné centrum

Objekt:   SO 01 - Rekonštrukcia priemyselnej  budob vy na komunitné centrum

Časť: Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Objednávateľ:   Obec Zámutov, č.434

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Zámutov č.41

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

Dátum:   11.9.2016

84 210020951
Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 - A4   ks 4,000

85 5482302100 Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4   ks 4,000

20 210040711
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor 
pre vývodkovú skriňu malú   ks 96,000

21 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2   ks 29,000

22 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2   ks 8,000

23 210110041
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1   ks 11,000

24 774401
Vypínače a zásuvky, napr. VAL-SPÍNAČ Č. 1 BIELY   
alebo ekvivalent ks 11,000

25 210110043
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
sériový prep.stried. - radenie 5 A   ks 4,000

26 774405
Vypínače a zásuvky, napr.VAL-SPÍNAČ Č. 5A BIELY   
alebo ekvivalent ks 4,000

27 210110045
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
stried.prep.- radenie 6   ks 6,000

28 774406
Vypínače a zásuvky, napr.VAL-STRIED. PREP. Č.6 BIELY   
alebo ekvivalent ks 6,000

29 210110046
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
krížový prep.- radenie 7   ks 1,000

30 774407
Vypínače a zásuvky, napr.VAL-KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 
BIELY   alebo ekvivalent ks 1,000

31 210110081
Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane 
tlejivky   ks 1,000

32 3450663610 Napr. Šporáková prípojka 39563-13 na stenu   ks 1,000

33 210111011
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane 
zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z   ks 38,000

34 774396
Vypínače a zásuvky, VAL-ZÁSUVKA 2P+T 16A BIELA   
alebo ekvivalent ks 38,000

35 774451
Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY   
alebo ekvivalent ks 60,000

36 210193073
Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez 
sekacích prác   ks 1,000

37 ET200040

RH - Hlavný rozvádzač, plastový, pod omietku 
(303x640x103mm), In=50A, IP30/20 vyhotovený v zmysle 
projektovej dokumentácie DSP, vrátanie vyrobnej 
dokumentácie a atestov (komplet dodávka)   ks 1,000

44 210201001
Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - 
nástenného interierového so žiarovkou   ks 25,000

45 V20002-C

C - Svietidlo žiarivkové prisadené, el. predradník, kryt, 
1x22W, kompaktná žiarivka T-R (pätica G10q), AC 
230V/50Hz, min. IP20   ks 25,000

46 ET016255 Svetelný zdroj žiarivka 22W/840 G10Q kruhová   ks 25,000

38 210201043
Zapojenie svietidlá IP20, 4 x svetelný zdroj, P=20W, 
stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou   ks 21,000
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39 V20001-D

A - Svietidlo žiarivkové (600x600mm) prisadené na strop, 
el. predradník, parabolická mriežka, 4x14W, lineárna
žiarivka T5 (pätica G5), AC 230V/50Hz, min. IP20   ks 21,000

40 3470160050
Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka  MASTER TL5 
HE 14W/840   alebo ekvivalent ks 84,000

41 210201046
Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, 
stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou   ks 3,000

42 V20004-E

B - Svietidlo žiarivkové prisadené na strop, el. predradník, 
parabolická mriežka, 2x28W, lineárna žiarivka T5 (pätica 
G5), AC 230V/50Hz, min. IP20   ks 3,000

43 3470160090
Svetelné zdroje, napr. PHILIPS lineárna žiarivka  MASTER 
TL5 HE 28W/840   alebo ekvivalent ks 6,000

49 210201500
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s 
lineárnou žiarovkou - núdzový režim   ks 6,000

50 3486801000
N - Svietidlo núdzového osvetlenia nástenné, autonómnosť 
1hod, 230V/50Hz, 11W, IP40   ks 6,000

47 210201922 Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg   ks 3,000

48 V20005-H
D - Svietidlo reflektorové vonkajšie nástenné, vybavené 
pohybovým senzorom, LED 20W, AC 230V/50Hz, IP44   ks 3,000

53 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 50,000

54 3544223850
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm   kg 47,100

51 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov 
O 10mm   m 20,000

52 3544224150
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     
O 10   kg 12,500

91 210220040 Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu   ks 3,000

92 3544247905
Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný 
a uzemňovací materiál   ks 3,000

93 3544247910
Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, 
dĺžka 0,5m   ks 3,000

55 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami   ks 4,000

56 3544247925
Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a 
uzemňovací materiál   alebo ekvivalent ks 1,000

57 3544247930
Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a 
uzemňovací materiál   alebo ekvivalent ks 1,000

58 3544247935
Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a 
uzemňovací materiál   alebo ekvivalent ks 1,000

59 3544247940
Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a 
uzemňovací materiál   alebo ekvivalent ks 1,000

60 210220102 Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI   ks 15,000

61 3544217250
Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna  ocelová 
žiarovo zinkovaná  označenie  PV 15 UNI   ks 15,000

62 210220104 Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24   ks 38,000

63 3544218350
Podpera vedenia na plechové strechy  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  PV 23   ks 38,000

64 210220107 Podpery vedenia FeZn  PV17 na zateplené fasády   ks 20,000

65 3544217600
Podpera vedenia na vonkajšie izolácie  ocelová žiarovo 
zinkovaná  označenie  PV 17-4   ks 20,000
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66 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS   ks 20,000

67 3544219500
Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SS s p. 2 skr   ks 20,000

68 210220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO   ks 4,000

69 3544219950
Svorka  okapová  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SO   ks 4,000

70 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ   ks 4,000

71 3544220000
Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SZ   ks 4,000

72 210220249 Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP   ks 8,000

73 3544220650
Svorka  na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová 
žiarovo zinkovaná  označenie  ST 10   ks 8,000

74 210220251 Svorka FeZn univerzálna potrubná SUP 1-2   ks 2,000

75 3544221000
Svorka  univerzálna  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SUP 2   ks 2,000

76 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 6,000

77 3544221150
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 02 (M8)   ks 6,000

78 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 12,000

79 3544221300
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 A   ks 12,000

80 210220260 Ochranný uholník FeZn   OU   ks 4,000

81 3544221600
Ochraný uholník   ocelový žiarovo zinkovaný  označenie  
OU 1,7 m   ks 4,000

82 210220261 Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a DOU   ks 8,000

83 3544221750
Držiak ochranného uholníka   ocelový žiarovo zinkovaný  
označenie  DU Z   ks 8,000

86 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-10   m 86,000

87 3544245350 Územňovací vodič    zliatina AlMgSi  označenie     O 8   kg 11,610

94 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 353,000

95 3410350085B CYKY-J 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 353,000

96 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 72,000

97 3410350085A CYKY-O 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 72,000

98 210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 300,000

99 3410350086A CYKY-J 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 300,000

100 210800159 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5   m 20,000

101 3410350098A CYKY-J 5x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 20,000

102 210800630 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 16   m 38,000

103 3410350556 H07V-K 16    Flexibilný kábel harmonizovaný   m 38,000

O01 Ostatné   
104 HZS-001 Revízie   ks 1,000

OST Ostatné   
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105 HZS-007
Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vyhľadanie a 
odpojenie pôvodných káblov napájajúcich riešené priestory   hod 50,000

Celkom   
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