
Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

   A      B   
Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy 20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Vlastný   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

           Celkom   0,00



Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravyMiesto: 

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 5.8.2015

Odberateľ: Obec Zámutov IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu   0,00

F 

Odberateľ Dodávateľ



Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravyMiesto: 

Objekt Vlastný

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 5.8.2015

Odberateľ: Obec Zámutov IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberateľ: Obec Zámutov Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Dátum: 5.8.2015

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   2,8400   0,0000

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   0,0600   0,0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   3,9100   0,0000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00   8,9600   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0400   8,3500

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   15,8100   8,3500

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,00   0,00   0,3400   0,0000

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,00   0,00   0,2000   0,2200

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ   0,00   0,00   0,00   0,0800   0,0200

DREVOSTAVBY   0,00   0,00   0,00   0,9200   0,0000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0,00   0,00   0,00   0,0300   0,0000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   0,00   0,00   0,00   2,0500   0,0000

PODLAHY POVLAKOVÉ   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY   0,00   0,00   0,00   1,6400   0,0000

NÁTERY   0,00   0,00   0,00   0,0800   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   5,3900   0,2500



Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

Celkom   0,00   0,00   0,00   21,2200   8,6000



Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Odberateľ: Obec Zámutov Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Dátum: 5.8.2015

Stavba Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  139811101
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný 
prostriedok v hornine 5 až 7 m3   2,000   0,00   0,000   0,000

  1/A 1  162201151 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 20m m3   2,000   0,00   0,000   0,000

  1/A 1  162401151 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 1500 m m3   2,000   0,00   0,000   0,000

  1/A 1  171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených m3   2,000   0,00   0,000   0,000

  1/A 1  174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu 
zásypu m3   1,700   0,00   0,000   0,000

S/S60  5833785100 Štrkopiesok m3   1,700   0,00   2,839   0,000

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   2,840   0,000

ZÁKLADY

  2/A 2  216904212 Očistenie plôch pod dlažbu a koberec m2   102,000   0,00   0,057   0,000

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   0,060   0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  311272120
Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu 
YTONG hr.200 P4-500 m3   0,418   0,00   0,396   0,000

 11/A 1  342272121
Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG 
hr.100 mm alebo ekvivalent m2   4,200   0,00   0,500   0,000

 14/C 1  310238211 Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehlami m3   0,216   0,00   0,420   0,000
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Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

 14/C 1  310239411 Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami m3   0,727   0,00   1,419   0,000

 14/C 1  340239233
Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z 
priečkoviek Ytong  alebo ekvivalent hr. 100 mm m2   2,720   0,00   0,188   0,000

 14/C 1  340291111
Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. 
priečky do 100 mm m   3,200   0,00   0,000   0,000

 14/C 1  349231821
Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 
150 do 300 mm m2   1,960   0,00   0,989   0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   3,910   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  612401991
Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavoti postreku pod omietky 
stien a pilierov m2   16,693   0,00   0,002   0,000

 11/A 1  612421637
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v 
schodisku stien štuková m2   16,693   0,00   0,796   0,000

 11/A 1  612451111
Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva 
tehlového hrubá zatretá m2   29,100   0,00   1,190   0,000

 11/A 1  632451236
Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým 
hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm m2   17,873   0,00   2,200   0,000

 11/A 1  632477005 Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent hrúbky 3mm m2   17,873   0,00   0,082   0,000

 14/C 1  611421431 Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových m2   54,000   0,00   1,705   0,000

 14/C 1  612401391
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek 
maltou nad 0,25 do 1 m2 ks   2,000   0,00   0,091   0,000

 14/C 1  612421431
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej 
plochy nad 30 do 50 % štukových m2   77,780   0,00   2,214   0,000

 14/C 1  631311131
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o 
ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm m3   0,300   0,00   0,678   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00   8,960   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

 11/A 1  952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2   119,873   0,00   0,000   0,000

 13/B 1  962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -
0,196 t m2   23,743   0,00   0,016   3,110
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Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

 13/B 1  965041441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón 
hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t m3   0,824   0,00   0,000   1,319

 13/B 1  965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických 
dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t m2   16,483   0,00   0,000   0,330

 13/B 1  968061112
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 
1,5 m2 ks   1,000   0,00   0,000   0,000

 13/B 1  968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 
m2 ks   8,000   0,00   0,000   0,000

 13/B 1  968062354
Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t m2   0,540   0,00   0,001   0,041

 13/B 1  968062455 Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t m2   10,200   0,00   0,012   0,898

 13/B 1  969011121
Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia,DN do52 mm -
0,013 t m   12,000   0,00   0,005   0,156

 13/B 1  969021111 Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t m   7,000   0,00   0,004   0,259

 13/B 1  978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -
0,068 t m2   32,950   0,00   0,000   2,241

 13/B 1  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   8,352   0,00   0,000   0,000

 13/B 1  979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t   8,352   0,00   0,000   0,000

 13/B 1  SKLADKA Poplatok za uloženie sute na skládku T   8,352   0,00   0,000   0,000

211/B 1  979087112 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny t   8,352   0,00   0,000   0,000

221/B 1  979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so 
zložením na vzdialenosť do 5 km t   8,352   0,00   0,000   0,000

221/B 1  979084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km t   25,056   0,00   0,000   0,000

HZS/HZS  HZS000214 HZS - nepredvídané práce hod   10,000   0,00   0,000   0,000

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,040   8,350

PRESUNY HMÔT

 14/C 1  999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m t   15,806   0,00   0,000   0,000

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   15,810   8,350

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711123131
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 
2K alebo ekvivalent  na ploche vodorovnej m2   1,000   0,00   0,000   0,000

711/A 1  711123141
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 
2K alebo ekvivalent  na ploche zvislej m2   6,000   0,00   0,001   0,000

721/A 1  725 Izolácia proti vode s napojením na existujúcu izoláciu po výkopoch m2   1,000   0,00   0,004   0,000

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,00   0,00   0,010   0,000

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713/A 4  713482303 Montaž trubíc  hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm m   8,000   0,00   0,004   0,000

713/A 4  713482305 Montaž trubíc  hr.10 mm,vnút.priemer do 42 mm m   6,000   0,00   0,003   0,000

713/A 5  998713102 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m t   0,008   0,00   0,000   0,000

S/S20  2837710800 Mirelon izolácia    D25 hr. 6 mm alebo ekvivalent m   8,160   0,00   0,001   0,000

S/S20  2837711000 Mirelon izolácia    D32 hr. 10 mm alebo ekvivalent m   6,120   0,00   0,001   0,000

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00   0,010   0,000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

721/A 1  721171109
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 
110x2,2 m   4,000   0,00   0,085   0,000

721/A 1  721173205 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 m   5,000   0,00   0,005   0,000

721/A 1  721173206 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8 m   2,000   0,00   0,003   0,000

721/A 1  721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1,8 ks   5,000   0,00   0,000   0,000

Strana 9 z 16    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

721/A 1  721194106
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 63x1,8 ks   1,000   0,00   0,000   0,000

721/A 1  721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2,3 ks   1,000   0,00   0,000   0,000

721/A 1  721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m   11,000   0,00   0,087   0,000

721/A 1  721290123 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 m   11,000   0,00   0,000   0,000

721/A 1  998721102
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 
m t   0,340   0,00   0,000   0,000

721/C 1  721100911 Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia ks   2,000   0,00   0,009   0,000

721/C 1  721140907
Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do 
potrubia DN 150 ks   2,000   0,00   0,150   0,000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,00   0,00   0,340   0,000

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

721/A 2  722171211
Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571  rad stredne 
ťažký z rPE D 20/2,0 m   8,000   0,00   0,003   0,000

721/A 2  722171212
Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571  rad stredne 
ťažký z rPE D 25/2,7 m   6,000   0,00   0,003   0,000

721/A 2  722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový 
ventil G 1/2 ks   4,000   0,00   0,003   0,000

721/A 2  722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 
1/2 pár   6,000   0,00   0,009   0,000

721/A 2  722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia  do DN 50 m   14,000   0,00   0,003   0,000

721/A 2  722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m   14,000   0,00   0,000   0,000

721/A 2  998722102 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky nad 6 do 12 m t   0,010   0,00   0,000   0,000

721/B 2  722181812 Demontáž plstených pásov z rúr do D50    0,00023 t m   12,000   0,00   0,000   0,003

721/B 2  722290822
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod 
vodorovne do 100 m  z budov vys. do 12 m t   0,003   0,00   0,000   0,000

721/C 2  722130901 Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu ks   2,000   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy - stavebné úpravy / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

721/C 2  722130913
Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky 
do DN 25 ks   3,000   0,00   0,000   0,000

S/S20  2864828700 Nástenka 1/2" pre vytokový ventil ks   4,000   0,00   0,000   0,000

S/S50  5518000184 Nástenka 1/2" pre batériu pár   6,000   0,00   0,000   0,000

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,00   0,00   0,020   0,000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

721/A 5  725119307 Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu súb   4,000   0,00   0,008   0,000

721/A 5  725219401
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na 
skrutky do muriva súb   5,000   0,00   0,007   0,000

721/A 5  725219601 Montáž polostĺpa umývadla súb   5,000   0,00   0,015   0,000

721/A 5  725241112 Montáž vaničky sprchovej -  štvorcová 900x900 mm súb   1,000   0,00   0,014   0,000

721/A 5  725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 súb   4,000   0,00   0,001   0,000

721/A 5  725829201 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej ks   5,000   0,00   0,001   0,000

721/A 5  725849205
Montáž batérie sprchovej nástennej,držiak sprchy s nastaviteľnou 
výškou sprchy ks   1,000   0,00   0,000   0,000

721/A 5  998725102
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 
12 m t   0,200   0,00   0,000   0,000

721/B 5  725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým 
splachovačom   0,01933t súb   5,000   0,00   0,000   0,097

721/B 5  725122813 Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t súb   3,000   0,00   0,000   0,052

721/B 5  725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 
0,01946 t súb   3,000   0,00   0,000   0,058

721/B 5  725590812
Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne 
do 100 m z budov s výš. do 12 m t   0,220   0,00   0,000   0,000

721/B 5  725590812
Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne 
do 100 m z budov s výš. do 12 m t   0,220   0,00   0,000   0,000

721/B 5  725810811 Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t ks   8,000   0,00   0,000   0,004
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721/B 5  725820801 Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t súb   3,000   0,00   0,000   0,005

721/B 5  725860811
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety,jednoduchá   0.00085 t ks   3,000   0,00   0,000   0,003

721/B 5  725860820
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a 
práčky ks   3,000   0,00   0,000   0,003

S/S50  5514427800 Batéria umývadlová páková nástenná ks   5,000   0,00   0,005   0,000

S/S50  5514677660 Sprchová batéria páková nástenná s držiakom sprchy ks   1,000   0,00   0,003   0,000

S/S50  5518300006 Sanitárne armatúry  Guľový rohový ventil  s hadičkou pancierovou ks   5,000   0,00   0,000   0,000

S/S50  5542350300 Vanička sprchová protiskĺzová štvorec 90x90 cm ks   1,000   0,00   0,030   0,000

S/S90  6420135170 Sanitárna keramika  umývadlo pre materské školy ks   5,000   0,00   0,060   0,000

S/S90  6424310177 Sanitárna keramika polostĺp umývadlový ks   5,000   0,00   0,005   0,000

S/S90  6424310553 Sanitárna keramika WC kombi pre materské školy ks   4,000   0,00   0,052   0,000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,00   0,00   0,200   0,220

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE

731/C 2  732291915 Napustenie vyhrievacích telies a výmeníkov do 1000 l pri oprave ks   1,000   0,00   0,000   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

731/A 3  733111203 Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 15 m   2,000   0,00   0,012   0,000

731/A 3  733113113
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z 
oceľ. rúrok závitových DN 15 ks   2,000   0,00   0,000   0,000

731/A 3  998733103 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m t   0,014   0,00   0,000   0,000

731/B 3  733110803
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15,  -
0,00100t m   2,000   0,00   0,000   0,002
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731/C 3  733191913
Oprava potrubia z oceľových závitových rúrok - zaslepenie kovaním a 
zvarením DN 15 ks   2,000   0,00   0,001   0,000

731/C 3  733191923 Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15 ks   2,000   0,00   0,001   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,010   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

731/A 4  734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks   1,000   0,00   0,000   0,000

731/A 4  998734103 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m t   0,002   0,00   0,000   0,000

731/B 4  734200821 Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 ks   2,000   0,00   0,000   0,000

S/S40  4848902900
Armatúry a príslušenstvo vykurovania  Term.ventil  pripojenie na 
rebrík ks   1,000   0,00   0,002   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

731/A 5  735419126 Montáž vykurovacieho rebríka súb   1,000   0,00   0,034   0,000

731/A 5  998735102 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m t   0,076   0,00   0,000   0,000

731/B 5  735151821
Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej 
dľžky do 1500 mm ks   1,000   0,00   0,000   0,024

731/B 5  735494811 Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies m2   14,000   0,00   0,000   0,000

S/S40  4845504030 Vykurovacie rebríky  770/1810 ks   1,000   0,00   0,042   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ   0,00   0,00   0,00   0,080   0,020

DREVOSTAVBY

763/A 2  763138312

Sadrokartónový podhľad s oceľovou konštrukciou z dosiek 
sadrokartónových vhodných do vlhkého prostredia  upevnený na 
závesoch Nonius a parozábranou m2   17,873   0,00   0,919   0,000

763/A 2  998763303
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 12 
do 24 m t   0,919   0,00   0,000   0,000

DREVOSTAVBY   0,00   0,00   0,00   0,920   0,000
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KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

721/A 1  725
Montáž a dodávka dvojdielnych posuvných dverí 150x190 cm s 
obložkovou zárubňou š. 45 cm KUS   1,000   0,00   0,004   0,000

721/A 1  725 Montáž a dodávka obloženia krytov radiátorv v. do 80 cm m   8,000   0,00   0,030   0,000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0,00   0,00   0,00   0,030   0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

771/A 1  771445019
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 
výška 150 mm m   42,500   0,00   0,041   0,000

771/A 1  771577110
Montáž podlahy z keramických dlaždíc  30 x 30 cm do flexibilného 
tmelu so škárovaním m2   17,783   0,00   0,084   0,000

771/A 1  771577115
Montáž podlahy z keramických dlaždíc  35 x 35 cm do flexibilného 
tmelu so škárovaním m2   48,000   0,00   0,227   0,000

771/A 1  998771102 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m t   2,045   0,00   0,000   0,000

S/S70  5976407100 Dlaždice keramické CAPRI ORANGE 30x30 cm alebo ekvivalent m2   18,139   0,00   0,417   0,000

S/S70  5976408000 Dlaždice keramické LAMBERT ROŽ 35x35  cm alebo ekvivalent m2   55,463   0,00   1,276   0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   0,00   0,00   0,00   2,050   0,000

PODLAHY POVLAKOVÉ

775/A 2  776572110 Montáž a dodávka koberca vhodného do materskej školy so soklíkom m2   54,000   0,00   0,001   0,000

PODLAHY POVLAKOVÉ   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

771/A 2  781445208
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu 
flexibil., veľkosť 250x400 mm m2   29,100   0,00   0,015   0,000

771/A 2  781491111 Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny m   73,700   0,00   0,018   0,000

771/A 2  998781102
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad  6 do 12 
m t   1,641   0,00   0,000   0,000
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P/PE  15 Plastový profil pre obklad m   75,174   0,00   0,000   0,000

S/S70  5976497000
Obkladačky keramické SPRING ARANCIO alebo ekvivalent  25x40 
cm m2   13,821   0,00   0,890   0,000

S/S70  5976560500 Obkladačky keramické SPRING BIANCO alebo ekvivalent  25x40 cm m2   13,821   0,00   0,290   0,000

S/S70  5976585500
Obkladačky keramické DEKOR SPRING ARANCIO alebo ekvivalent  
25x40 cm kus   20,400   0,00   0,428   0,000

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY   0,00   0,00   0,00   1,640   0,000

NÁTERY

783/A 1  783424340
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 
1x email a základný náter m   8,000   0,00   0,001   0,000

783/A 1  783812100
Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s 
emailovaním m2   33,240   0,00   0,016   0,000

783/A 1  783894412
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN 
alebo ekvivalent  bielym pre interiér stropov dvojnásobný m2   54,000   0,00   0,029   0,000

783/A 1  783894422
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN 
alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný m2   61,233   0,00   0,024   0,000

783/A 1  783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo 
ekvivalent  bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x m2   17,873   0,00   0,010   0,000

NÁTERY   0,00   0,00   0,00   0,080   0,000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   5,390   0,250

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

721/A 1  725
Demontáž existujúcich žiarivkových svietidiel a dodávka a montáž 
nových žiarivkových svietdiel dl. 1,2 m KUS   6,000   0,00   0,022   0,000

921/M21  210010301 Škatula prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) KS   1,000   0,00   0,000   0,000

921/M21  210110041
Spínač polozapustený a zapustený vc.zapojenia jednopólový - 
radenie 1 KS   1,000   0,00   0,000   0,000
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921/M21  210201001 Svietidlo žiarivkové - 4x18 W. stropné KS   4,000   0,00   0,000   0,000

921/M21  210201001 Kábel    N2XH-J 3Cx1,5 m   12,000   0,00   0,000   0,000

921/M21  210201012 Demontážne prácel, zistenie skutkového stavu sub   1,000   0,00   0,000   0,000

922/M22  220730341 elektro revíza čiastočna sub   1,000   0,00   0,000   0,000

P/PE  MAT1 JEDNOPÓPLOVY VYPÍNAČ, RADENIE 1, IP 20 KS   1,000   0,00   0,000   0,000

P/PE  MAT10 SVIETIDLO ZAIRIVKOVÉ STROPNÉ. 2x18W. IP 20 KS   4,000   0,00   0,000   0,000

P/PE  MAT12 ŽIARIVKA 18W KS   16,000   0,00   0,000   0,000

P/PE  MAT17 PODRUŽNY MATERIÁL sub   1,000   0,00   0,000   0,000

P/PE  MAT6 KÁBEL N2XH-J 3Cx1,5 M   10,000   0,00   0,000   0,000

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,00   0,00   0,020   0,000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,020   0,000

Vlastný Celkom   0,00   0,00   0,00   21,220   8,600
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