
Rekapitulácia rozpo čtu            Sadzby DPH

nízka vysoká
Stavba: Stredisko osobnej hygieny a prá čovňa RO Zámutov - plynovod 20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl. čin. Ost. náklady Cena

SO 03 - Pripojovací plynovod   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

           Celkom   0,00



Krycí list rozpo čtu

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovodMiesto: 

Objekt: SO 03 - Pripojovací plynovod Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 12.6.2014

Odberateľ: Obec Zámutov IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: PRODAP s. r. o. IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberate ľ: Obec Zámutov Spracoval: 

Projektant: PRODAP s. r. o. Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 12.6.2014

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a prá čovňa RO Zámutov - plynovod

Objekt: SO 03 - Pripojovací plynovod

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000



Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod / SO 03 - Pripojovací plynovod

Odberate ľ: Obec Zámutov Spracoval: 

Projektant: PRODAP s. r. o. Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 12.6.2014

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a prá čovňa RO Zámutov - plynovod

Objekt: SO 03 - Pripojovací plynovod

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                      m3        3,936   0,00   0,000   0,000

2   1/A 1  162401101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4                                                                  m3        1,879   0,00   0,000   0,000

3   1/A 1  167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                            m3        1,879   0,00   0,000   0,000

4   1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            m3        1,879   0,00   0,000   0,000

5   1/A 1  174101001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 
100 m3                                                m3        2,057   0,00   0,000   0,000

6 R/RE  175301101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom                                                                             m3        1,879   0,00   0,000   0,000

7 P/PE  583311110 Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4                                                                                   t         3,138   0,00   0,000   0,000

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

POTRUBNÉ ROZVODY

8 R/RE  802101032
Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. 
priemer D32                                          m         10,000   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod / SO 03 - Pripojovací plynovod

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

9 R/RE  802115032 Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm                                                                   kus       1,000   0,00   0,000   0,000

10 R/RE  802118052
Montáž DAA (Kit) prípoj navŕt. armatúra s predĺž. odb. PE100 SDR11 
50/32mm                                              kus       1,000   0,00   0,000   0,000

11 R/RE  802140032
Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 
D32/1                                                        kus       1,000   0,00   0,000   0,000

12 R/RE  802330080 Montáž ochrannej rúry    80 s nasunutím                                                                                 m         1,000   0,00   0,000   0,000

13 R/RE  803221010 Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150                                                                              m         10,000   0,00   0,000   0,000

14 R/RE  803223000 Uloženie PE fólie na obsyp                                                                                              m         8,200   0,00   0,000   0,000

15 R/RE  803440050 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  50                                                                              m         10,000   0,00   0,000   0,000

16 R/RE  809900005 Technická inšpekcia                                                                                                     kpl       1,000   0,00   0,000   0,000

17 R/RE  809900006 Porealizačé zameranie                                                                                                   kpl       1,000   0,00   0,000   0,000

18 R/RE  9032250R3. Inžinierska činnosť                                                                                                     hod.      8,000   0,00   0,000   0,000

19 R/RE  HZS002 Vypracovanie projektovej dokumentácie                                                                                   kpl       1,000   0,00   0,000   0,000

20 P/PE  286139750 Rúrka PE-80 SDR 11,0(0,4Mpa) d 90x8,2x12000/NAV plyn                                                                    m         1,000   0,00   0,000   0,000

21 P/PE  286139820 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn                                                                         m         10,500   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod / SO 03 - Pripojovací plynovod

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

22 P/PE  2863A0802 Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32                                                                            kus       1,000   0,00   0,000   0,000

23 P/PE  2863A1106 Armatúra navrtávacia DAA 615 646 d1 50, d2 32                                                                           kus       1,000   0,00   0,000   0,000

24 P/PE  2863A3502 Prechodka PE/oc.USTN 612 580 d 32, R 1                                                                                 kus       1,000   0,00   0,000   0,000

25 P/PE  HZS001 Kompletáž dokumentácie pre prevádzku SPP                                                                                kpl       1,000   0,00   0,000   0,000

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD

26 721  723234351 Skrinka pre regulátor plynu                                                                                             kus       1,000   0,00   0,000   0,000

27 R/RE  4224F1044 Zostava regulačná domová W 600 U                                                                                        súprava   1,000   0,00   0,000   0,000

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Celkom   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Strana 6 z 13    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Krycí list rozpo čtu

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovodMiesto: 

Objekt: SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 12.6.2014

Odberateľ: Obec Zámutov IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: PRODAP s. r. o. IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberate ľ: Obec Zámutov Spracoval: 

Projektant: PRODAP s. r. o. Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 12.6.2014

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a prá čovňa RO Zámutov - plynovod

Objekt: SO 03 - Rozšírenie distribu čnej siete 

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000



Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod / SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete 

Odberate ľ: Obec Zámutov Spracoval: 

Projektant: PRODAP s. r. o. Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 12.6.2014

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a prá čovňa RO Zámutov - plynovod

Objekt: SO 03 - Rozšírenie distribu čnej siete 

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                      m3        41,712   0,00   0,000   0,000

2   1/A 1  132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                                                                m3        41,712   0,00   0,000   0,000

3   1/A 1  162401101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4                                                                  m3        20,856   0,00   0,000   0,000

4   1/A 1  167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                            m3        20,856   0,00   0,000   0,000

5   1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            m3        20,856   0,00   0,000   0,000

6   1/A 1  174101001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 
100 m3                                                m3        20,856   0,00   0,000   0,000

7 R/RE  175301101 Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom                                                                             m3        20,856   0,00   0,000   0,000

8 P/PE  583311110 Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4                                                                                   t         34,830   0,00   0,000   0,000

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

POTRUBNÉ ROZVODY
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Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod / SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete 

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

9 R/RE  802101050
Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. 
priemer D50                                          m         86,900   0,00   0,000   0,000

10 R/RE  802110050
Montáž elektrotvaroviek UB presuvná objímka PE100 SDR11, rúry 
vonk. priem. D50mm                                        kus       2,000   0,00   0,000   0,000

11 R/RE  802118066
Montáž DAA (Kit) prípoj navŕt. armatúra s predĺž. odb. PE100 SDR11 
63/40mm                                              kus       1,000   0,00   0,000   0,000

12 R/RE  802123050
Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. 
D50mm                                                kus       1,000   0,00   0,000   0,000

13 R/RE  802126050
Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE100 SDR11 
D50mm                                                          kus       1,000   0,00   0,000   0,000

14 R/RE  802128052
Montáž KH-ZS teleskopická zemná súprava pre KHP, AKHP, d32-50-
H:1,0-1,6m                                                kus       1,000   0,00   0,000   0,000

15 R/RE  803221010 Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150                                                                              m         90,500   0,00   0,000   0,000

16 R/RE  803222000 Montáž  vývodu signalizačného vodiča                                                                                    kus       2,000   0,00   0,000   0,000

17 R/RE  803223000 Uloženie PE fólie na obsyp                                                                                              m         86,900   0,00   0,000   0,000

18 R/RE  803224000 Montáž orientačného stĺpika                                                                                             kus       2,000   0,00   0,000   0,000

19 R/RE  803232000 Montáž  betónovej dosky pod poklopy a armatúry                                                                          kus       1,000   0,00   0,000   0,000

20 R/RE  803233010 Montáž liatinového poklopu s obetónovaním                                                                               kus       1,000   0,00   0,000   0,000

21 R/RE  803440050 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  50                                                                              m         86,900   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod / SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete 

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

22 R/RE  803490200 Čistenie potrubí   do DN  200                                                                                           m         86,900   0,00   0,000   0,000

23 R/RE  809900005 Technická inšpekcia                                                                                                     kpl       1,000   0,00   0,000   0,000

24 R/RE  809900006 Porealizačé zameranie                                                                                                   kpl       1,000   0,00   0,000   0,000

25 R/RE  9032250R3. Inžinierska činnosť                                                                                                     hod.      8,000   0,00   0,000   0,000

26 R/RE  HZS002 Vypracovanie projektovej dokumentácie                                                                                   kpl       1,000   0,00   0,000   0,000

27 P/PE  286139840 Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV plyn                                                                         m         91,245   0,00   0,000   0,000

28 P/PE  2863A0105 Objímka presuvná UB - 612 664 d 50                                                                                      kus       2,000   0,00   0,000   0,000

29 P/PE  2863A0455 Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 029 d 50                                                                         kus       1,000   0,00   0,000   0,000

30 P/PE  2863A1110 Armatúra navrtávacia DAA 615 650 d1 63, d2 40                                                                           kus       1,000   0,00   0,000   0,000

31 P/PE  2863A1703 Kohút guľový KHP z PE 630 050 d 50                                                                                      kus       1,000   0,00   0,000   0,000

32 P/PE  2863A2002 Súprava zemná KH-ZS 615 486 d 32-50,   H 1,0-1,6 m                                                                      súprava   1,000   0,00   0,000   0,000

33 P/PE  4046B0011 Stĺpik orientačný s betónovou pätkou                                                                                    kus       2,000   0,00   0,000   0,000

34 P/PE  5534D0102 Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10                                                                      kus       1,000   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod / SO 03 - Rozšírenie distribučnej siete 

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

35 P/PE  5534D0204 Podložka pod poklop 80/46 (pre typ 80/33, 34) - 8042010                                                                 kus       1,000   0,00   0,000   0,000

36 P/PE  HZS001 Kompletáž dokumentácie pre prevádzku SPP                                                                                kpl       1,000   0,00   0,000   0,000

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Celkom   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000
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Krycí list stavby

Stavba: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovodMiesto: 

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 12.6.2014

Odberateľ: Obec Zámutov IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: PRODAP s. r. o. IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Mimoriadne sťaž.podmienky   0,00

12 Územie so sťaž. podmienk.   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu   0,00

F 

Odberateľ Dodávateľ


