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Projekt pripojovacieho plynovodu rieSi rozSirenie distribuCnej siete plynu a pripojovaci
plynovod pre stavbu strediska osobnej hygieny a pra€ovne pre RO Zamutov. Vystavba nového
distribuéného plynovodu dizky cca 85 metrov, STL pripojovacieho plynovodu (plynovej pripojky) dl.
cca 8,5 m a NHL rozvodu zemného plynu ( OPZ) zabezpeli dodavku zemného plynu pre uvedeny
objekt.

1. POSUDENIE KAPACITY NiZKOTLAKEJ PRIPOJKY:
1.1 Ur€enie mnoZstva zemného plynu Q, potrebného pre objekt, podla TPP 702 02.

k=0,8 -sucinitel st¢asnosti odberu pre spotrebi¢e na vykurovanie
Q =mahod"1 - sucet Specifickej potreby plynu pre vSetky plynové spotrebiCe na

vykurovanie

Q=k2Q2=0,8. 3,1 = 2,48 m3hod1l

1.2 UrCenie maximalného dopravovaného mnozstva zemného plynu Q nex, prepravovaného
distribuénym plynovodom D 50, podla TPP 702 02, ¢l. 13.9.1

Qnx -dopravované mnozstvo plynu m3hod'l
dp=40,8 mm -vnutorny priemer plyn. potrubia

K =138 -konsStanta pre zemny plyn

pz = 300 kPa -pocCiatocny pracovny pretlak

pk= 260 kPa -koncovy pracovny pretlak

L =860m -dizka potrubia pripojky

Qaxa {(dp/K)48. [(pz + 100)2- (pk+ 100)2/L} V1=
{(40,8/13,8)48. [(300 + 100)2- (260 + 100)2)/85} 118 = 395,03 m3hod'1
Z tohoto plati:
Q@ ™ qmax, t j. distribuény plynovod D50 a pripojka D32 vyhovuje prepravovanému

mnozstvu zemného plynu

2. TECHNICKE UDAJE

- menovity tlak .PN 300 kPa
-druh plynu .zemny plyn naftovy
- material .PE tlakové rary - radatazka SDR 11
- poZzadovany tlak plynu
na vstupe spotrebicov. =~ .2,1 kPa

Jestvujuci plynovod :
- menovita svetlost . D 63

Pripojovaci plynovod
- menovita svetlost D 50x 4,6, D32 x 3,0
-dizka D50- 8 m, D32- 85 m
- max. hod. odber plynu ...l 3,1 Nm3h'l
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3. TECHNICKE POZIADAVKY

3.1 VSeobecne

Dodavany materidl musi byt vybaveny osvedCenim o kvalite a vlastnostiach materialu.
Stavebné a montadZne prace mézu vykonavat len pracovnici, ktori spifiaji podmienky odbornej
spOsobilosti. Zvéracie pradce mézu vykonavat iba zvéradi, ktori maju platny zvaracsky preukaz na
zvaranie rur a tvaroviek z polyetylénu.

Na kovovych Castiach plynovodu zvaracie prace mdézu vykonavat iba zvaraci, ktori maju platni
skusku podla STN EN 287-1 zodpovedajiceho rozsahu. Casti, ktoré nebudl za prevadzky pod
pretlakom, mézu zvarat zvaraci, ktori absolvovali zvara¢sky kurz podfa STN 05 0705.

Pri zvaraCskych pracach sa musia dodrziavat bezpe€nostné predpisy a ustanovenia STN 05
0610, resp. STN 05 0630.

3.2 Rary a tvarovky
Rury atvarovky pre plynovod a pripojku st navrhnuté z PE vtazkom rade SDR 11, rudry
a tvarovky musia zodpovedat poziadavkam STN 64 3042.

3.3 Uzatvaracie armatury

Na rozSirenej Casti distribu¢ného plynovodu D50 bude vo vzdialenosti 1 meter umiestneny
zemny uzaver D50 so zemnou zakopovou suUpravou, pripojovaci plynovod je ukonceny
v regulacnej skrinke na hranici pozemku gulovym uzaverom DN 25 (vid' vykresova Cast).

3.4 OdvzduSnovacie alebo odplynovacie zariadenie

Pripojku bude moZné odvzduSfovat cez regula¢nu radu situovani na hranici pozemku vo
vetranej plastovej skrini na konci trasy cez vzorkovacie plynové kohuty, ktoré su sucastou
regulacnej rady.

3.5 Oznacovanie plynovodov a pripojok , signalizacny vodi¢

Pripojka sa ozna&i orientaénymi tabulkami a orientadnymi stipikmi a vo vzdialenosti 0,4 m nad
povrchom pripojky musi byt uloZend vystraznd félia Zltej farby, folia musi presahovat potrubie
najmenej o 5 cm po oboch stranach.

Na vyhladanie trasy plynovodu a pripojok v zemi je navrhnuty signalizacny vodi¢ s min.
prierezcom 4 mm2 s izolaciou do zeme. Vodi¢ pripevnit na vrchni cast potrubia samolepiacou
paskou. Spajanie a odboCky signalizacnych vodiCov zhotovit prednostne zlisovanim pomocou
hrubostennych spajacich rdrok. Spoje chranit proti vlhkosti zmrStovacou rdrkou s vnutornou
lepiacou vrstvou. Vodi¢, izolacia a spoje vodiCa musia byt zaruCene funkéné po cell Zivotnost
plynovodu.

Vyvody signalizacného vodi€a su navrhnuté v bode napojenia na jestvujuci plynovod (vyvod je
na orientanom stipiku) a pri vyGsteni pripojky na orientaénom stipiku. Najvacsia vzdialenost
vyvodov signaliza¢ného vodiCa mimo zastavaného Uzemia je 300 m.

3.6 Ochrana proti korozii
Kovové Casti plynovodu a pripojok musia byt vybavené izolaciou proti korozii. Kovové Casti sa
opatria izolaciou za studena - bralenovou paskou.

3.7 Navrh trasy a pripojenie na plynovod
Trasa rozSirenia distribucnej siete za€ina pred pare.C. 513/9, v mieste odbocCenia miestnej
komunikacie z jestvujuceho plynovodu D 63, PN 300 kPa, v obci Zamutov. RozSirenie distribucnej
siete sa prevedie z PE tlakovych rar - rada tazkd SDR 11 D 50, ktora sa ukonci v staniCeni cca
86,0 m klenutym dnom. Za bodom napojenia vo vzdialenosti 1 meter umiestnit zemny uzaver D50
so zemnou zakopovou supravou. Pred ukoncenim potrubia D 50 sa odbocCka pre pripojovaci
plynovod DAA (Kit) D50/D32, odkial sa prevedie pripojovaci plynovod dizky cca 8,5 m po hranicu
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pozemku jinvestora. Pred odkrytim verejného plynovodu v bode napojenia poZiada investor resp.
zhotovitel plynovodu SPP OZ Michalovce o presné vytyCenie polohy verejného plynovodu.
Napojenie pripojky na plynovod sa prevedie cez pripojkovii navrtavaciu armatiru s predizenou
odboCkou DAA (Kit) s objimkou MB. Integrovany navftava¢ umoZziiuje rychle, jednoduché
a bezpe€né navftanie hlavného radu pod tlakom a bez Gniku plynu. Napojenie na plynovod sa
musi previest opravnenou organizaciou podla technologického postupu vypracovaného SPP OZ
Michalovce pri dodrzani bezpecnostnych a protipoziarnych predpisov.

Plynov& pripojka sa zhotovi podfa TPP 702 01, TPP 702 02, STN EN 12007-1, STN EN
12007-2, z PE potrubia atvaroviek vyrobenych z polyetylénu typu PE 100 SDR 11. RdUry
atvarovky musia zodpovedat poZiadavkam STN 64 3042 a poziadavkam dohodnutych
technickych podmienok. Samotna pripojka sa zhotovi z PE potrubia a ukonci sa vstrekovacou
prechodkou USTN D32/DN25 Friatec, na ktor( je priamo namontovany GK DN 25, (H.U.P.) ktory
bude umiestneny v plastovej skrinke. Plynova pripojka sa uloZzi do vykopu na zhutnené
vypieskované 16zko, o minimalnej vySke 150 mm. Spadovanie pripojky je min. 0,2% do plynovodu.

3.8 Sklon potrubia
Pripojovaci plynovod je spadovany smerom k bodu napojenia na jestvujuci plynovod, plynova
pripojka je spadovana do plynovodu. Sklon plynovodu a pripojok je 1 %.

3.9 Krytie plynovodu zasypom
Krytie pripojovacieho plynovodu od 0,8 m do 1,2 m podfla spadu plynovodu.

4. STAVEEBNE: PRACE

4.1 Manipulacia a skladovanie

Rary pri preprave musia byt uloZené na rovnej ploche aspoii v 4/5 svojej dizky, musia byt
chranené proti ndrazom a mechanickému poSkodeniu. Zakazané je rary zhadzovat, alebo s nimi
manipulovat tak, aby doSlo k ich poSkodeniu. Tvarovky sa prepravuju v pévodnych obaloch.

Rury z PE sa m6zu skladovat v netemperovanych skladoch alebo na volnej ploche s ochranou
pred priamym slnenym Ziarenim. Cas skladovania musi urdit vyrobca materidlu a uviest v
prislusnych dokladoch.

Miesto skladovania musi byt rovné a rary uloZzené po celej svojej dizke bez podpier, vyska
skladky méze byt najviac 1,2 m. Konce rir musi vyrobca uzatvorit zaslepkami proti vniknutiu
necistdt. Zasady manipulacie a skladovanie PE materialu su uvedené v STN 64 0090.

4.2 Zemné prace

Zemné prace prevadzat podla STN 73 3050 a prislusného bezpe&nostného predpisu. Pred
zahajenim zemnych prac je potrebné prizvat majitelov podzemnych vedeni, u ktorych je
predpoklad, Ze v trase plynovodu sa vyskytuju ich podzemné vedenia za ucelom ich presného
vytyCenia. Jedna sa o tychto majitelov : WaK, VEZ, ST, SPP. Podsyp v ryhe sa musi vyrovnat a
zhutnit tak, aby bolo potrubie uloZené po celej dizke na podsype a nedochadzalo k bodovému
podopieraniu a prievisom.

Pred obsypom sa musi urobit porealizatné zameranie plynovodu, zasypat nezamerany
plynovod je zakazané. Podsyp a obsyp plynovodov a pripojok sa musi vykonat pieskom so
zhutnenim, hruka vrstvy zhutneného podsypu musi byt najmenej 0,15 m a zhutneného obsypu
najmenej 0,2 m nad povrchom potrubia.

Uzavery a armatury zasypat pieskom az do vysSky podkladovych betonovych dosiek poklopov,
obsyp a zasyp uzaverov a armatdr vykonat az po tlakovej skuske.

Pred obsypom povereny pracovnik dodavatela urobi kontrolu potrubia na dne vykopu,
vysledok kontroly zaznamend& do stavebného dennika.
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5. MONTAZNE PRACE

5.1 VSeobecne

Pred zaciatkom montadZznych prac sa musi vykonat kontrola priechodnosti rdr a ich vycistenie,
kontrola oznaCovania, rozmerov, povrchu a tvaroviek. Montdzne prace s rdrami, tvarovkami a
uzavermi okrem zvarania je mozne vykonat len do teploty ovzduSia, ktora nie je nizSia ako 5 °C,
neodporuca sa vykonat montazne prace pri teplote ovzduSia pod 0 °C. Ak su rdry a tvarovky
premiestnené z priestoru, v ktorom bola teplota nizSia ako 0 °C, potrebné je temperovat ich aspon
2 h pred zaciatkom montdZze. Manipulovat so zvarenymi rirami a elektrotvarovkami je moZzné az
po predpisanom ochladnuti zvarovych spojov. Zvaranie rur sa vykonava na teréne, pri zvarani
pouzit predpisane upeviiovacie naradie. Pri montaznych pracach a pred polozenim potrubia do
vykopu volné konce rar tesne uzavriet, potrubie sa po uloZeni do vykopu nesmie opierat o
kamene a iné tvrdé predmety, ktoré by mohli poSkodit alebo zdeformovat stenu potrubia.

Y letnom obdobi prepajacie zvary na potrubi vykonavat pri najnizSej dennej teplote, zakazané
je vykonavat montazne prace vo vykopoch zaplavenych vodou. Armatiry montovat do potrubia az
po jeho uloZeni do vykopu.

Pri montaZi zaznamendvat Cisla vyrobnych sérii pouzitych rdr. Zaznamy vykonat v ukladacich
dennikoch stavby. Z priebehu montaznych prac viest dennik.

5.2 Spajanie potrubia

Spéjanie potrubia z PE sa vykonava zvaranim elektrotvarovkami, metédou na tupo a
mechanickymi spojkami podfla technologickych postupov vyrobcov. Spajané konce rur musia byt
mechanicky ocistené a odmastené.

Zvaranie metédou na tupo mozno pouZit len pri rirach a zariadeniach zabudovanych v potrubi
s najmensim vonkajSim priemerom od D 63 mm a vySSie, do priemeru D 63 mm vratane sa
zvaranie vykonava vylu€ne elektrotvarovkami. Spojenie PE cCasti potrubia s kovovou c&astou
vykonat priechodkami.

VSetky zvary na potrubi musia byt nezmazatelhe oznacené, oznaCuje sa Cislo zvaru, znacka
zvaraCa, datum a Cas zhotovenia zvaru, pri elektrotvarovkach aj dizka zvaracieho ¢asu a ¢&as
chladnutia zvaru.

5.3 Kontrola zvarovych spojov

Kvalitu kazdého zvarového spoja kontroluje zvarag, ktory zvar vykonal, technolég zvéarania
alebo nim povereny pracovnik.

Kontrola zvarov sa vykonava vizualne. Kontrola zvarov zhotovenych elektrotvarovkami sa
skladd z kontroly zvéaracieho €asu, kontroly tavnych bodov a kontroly vonkajSieho vzhladu,
kontrola zvarov zhotovenych na tupo sa skladd z kontroly tvaru a vzhladu nakruzku, povrch
vzniknutého nékruzku nesmie byt leskly a napeneny. Nahodnou kontrolu zvarov za
prevadzkovatela vykonava technik pre PE.

5.4 Ukladanie potrubia

Potrubie ukladat tak, aby sa pri ukladani nemohol poskodit jeho povrch. Pred uloZenim
potrubia do vykopu vykona povereny pracovnik dodavatela kontrolu dna vykopu, vysledok kontroly
zaznamenat do stavebného dennika.

Pri premiestiovani, spustani alebo inej manipulacii so sekciami potrubia nesmie dojst k
ohybom s polomerom menSim ako je stanovené pre dany priemer potrubia. Odvalovanie, tahanie
a zhadzovanie potrubia do vykopu je zakdzané, pri spuStani potrubia do vykopu sa nesmu
pouzivat pombcky, ktoré by mohli poSkodit povrch potrubia. Potrubie musi byt vystredené na dne
vykopu.

0 vykonanych pracach viest stavebny dennik.
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6. SKUSANIE POTRUBIA

Po skonceni montadze plynovodu a pripojok dodavatel vykona tlakova skudsku za uUCasti
revizneho technika a prevadzkovatela.

6.1 SkuSanie potrubia.

Pred tlakovou skusSkou sa musi vykonat kontrola priechodnosti a Cistoty Usekov plynovodu
pomocou cistiaceho valca za ucasti technického dozoru investora a budiceho prevadzkovatela. O
spdsobe a vysledku kontroly priechodnosti je nevyhnutné urobit zapis.

Po skonCeni montaze a uloZenia ucelenej Casti plynovodu zhotovitel vykond tlakovu skusku za
UCasti prevadzkovatela plynovodu podla osobitnych predpisov.

Metddu, technologicky postup, spdsob a trvanie tlakovej skuSky v ktorych su zohladnené
miestne podmienky, pravne predpisy, normy, alebo technické pravidlq, urCuje projektova
dokumentécia.

DodrZiavanie poziadaviek na tlakové skisky zaistuje odborny pracovnik.

Tlak pri kombinovanej skuske alebo skuSke pevnosti musi byt vySSi ako poruchovd hodnota
tlaku systému zasobovania plynom. Tlak pri skiSke tesnosti, ktora sa zvycajne vykonava sucasne
so skusSkou pevnosti, smie byt nizsi ako poruchova hodnota tlaku systému.

Ak sa nevykonavala skusSka pevnosti, ako napriklad v pripade prepojenia nového a
existujuceho systému, kde sa vykonava skuSka metdédou zaloZenou na vizualnej kontrole spojov,
musi sa skuSobny tlak pri skuske tesnosti rovnat aspon prevadzkovému tlaku plynovodu.

Skuasobné zariadenie musi odoldvat stanovenému skusobnému tlaku.

Musi sa zaistit, aby nenastalo natlakovanie skuSaného Useku nad stanovend hodnotu
skuSobného tlaku.

SkuSany Usek sa musi natlakovat za staleho dozoru na poZadovanu hodnotu tlaku. Pri
tlakovych skaSkach nesmua byt uzavery v uzavretej polohe.

Musi sa vykonat kontrola, ¢i prislo k natlakovaniu celého Useku skiSaného potrubia.

Na vylu€enie pripadného ohrozenia os6b a okolia sa musia vykonat prislusné bezpenostné
opatrenia.

Na skuSanom Useku sa po€as skusky smua vykonavat iba prace suvisiace s tlakovou skuaskou.

Usek plynovodu sa ma po Uspesnom ukonéeni tlakovych ski3ok uviest o najskér do
prevadzky. V opacnom pripade ma uUsek plynovodu zostat pod tlakom (max. 100 kPa).

Pred uvedenim do prevadzky sa kontrolou tlaku na uvedenom Useku zisti, ¢ nepriSlo k jeho
poSkodeniu.

6.1.1 Tlakova skuska.

Plynovod uloZeny v zemi musi byt okrem armatuir a rozoberatefnych spojov zasypany.

Stroje a zariadenia pouzivané na tlakovanie potrubia musia umozfovat kontrolu tlaku plnenia
potrubia vhodnym tlakomerom.

Volné konce skuSaného plynovodu sa uzatvoria zaslepovacimi prirubami, privaracimi dnami
alebo zatkami. VSetky ukon&enia musia vyhovovat skiSobnému tlaku,

Ak sa na tlakovanie pouziva vzduch, musi sa zabranit vnikaniu oleja a vody z kompresora do
plynovodu. Vtla€any vzduch z kompresora nesmie spésobit vytvorenie vodného kondenzatu v
plynovode.

V pripade, Ze sa pri tlakove] skuSke do potrubia dostane voda alebo olej, Cistenie sa
v prislusnom Useku musi zopakovat.

ZvySovanie skiuSobného tlaku sa musi vykonavat plynulo.

V priebehu tlakove] skiuSky sa nesmu na plynovode vykonavat Ziadne prace, alebo zasahy,
ktoré by mohli ovplyvnit jej priebeh a vysledok. Dovolené je iba odstranovanie Unikov dotiahnutim
prirubovych spojov, zavitovych spojov a upchavok armatur.
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Ak sa plynovod neuvedie do prevadzky do Siestich mesiacov po vykonani tlakovej skusky,
tlakova skuska sa musi opakovat.

Skuska tesnosti sa musi vykonat aj na plynovode, ktory bol mimo prevadzky dlhSie ako Sest
mesiacov.

O tlakovej skuske odborny pracovnik napiSe zapis.

6.1.1.1 Skuska vykonavand meranim statického tlaku

Dokonceny plynovod sa plni tlakom skiSobného média 600 kPa. Po dosiahnuti stanovenej
hodnoty skiSobného tlaku sa skuSany uUsek musi odpojit od zdroja tlaku.

Pred tlakovou skusSkou je potrebné 24-hodinové ustalenie tlaku v plynovode. Kontrola tlaku
plnenia skiSobného média sa vykonava deformaCnym tlakomerom s rozsahom presnosti min.
2,5% a priemerom puzdra 160 mm. Na kontrolu je mozné pouzit aj registracny tlakomer triedy 1

Zmeny tlaku pri tlakovej skiSke mozno sledovat:

a) deformacnym tlakomerom s rozsahom od 0 MPa do 1 MPa s triedou presnosti min. 1% a
priemerom puzdra 160 mm alebo tlakomerom -U s rozsahom 1000 mm naplnenym ortulou.

b) inymi schvalenymi pristrojmi.

Cas trvania tlakovej skusky je zavisly od objemu sku3aného plynovodu a poétu
rozoberatelnych spojov na plynovode: trva najmenej 4 h pri pouziti deformacného tlakomeru.
Potom sa skusSobny tlak znizi na 100 kPa a skuSka pokraCuje 1 h tlakomerom - U naplnenym
ortutou.

Tlakova skuska tlakomerom -U sa vykonava za UCasti budiceho prevadzkovatela
plynovodu.

Tesnost armatur a rozoberatelnych spojov sa overuje penotvornym roztokom pred tlakovou
skuskou.

Tesnost plynovodu je vyhovujica, ak v priebehu tlakovej skusky:

a) nenastala zmena tlaku vplyvom uniku skiSobného média (pri hodnoteni sa prihliada na
zmeny tepl6t);

b) nezistili sa netesnosti na rozoberatelnych spojoch, alebo sa tieto netesnosti odstranili.

6.2. Zistovanie unikov.
Ak je tlakova skuSka nelspeSna, dalSie zistovanie netesnosti sa musi vykonavat podla
stanoveného technologického postupu. Na tdto €innost je vhodnych niekolko metéd:
-rozdelenie skiSaného Useku na mensSie Useky a ich postupne preskiSanie:
-vzduchom alebo inertnym plynom nizkeho tlaku s pouzitim odorantu ako
prostriedku na vyhlfadavanie netesnosti
-ultrazvukové metody.

6.3. Zapis o tlakovej skuske
Po Uspesnej tlakovej skusSke vyhotovi odborny pracovnik plynovych zariadeni zapis o skuske,
ktory musi obsahovat minimélne nasledujuce informécie:
-prevadzkovatel plynovodu
-meno osoby, ktor4 vykonala skusku
-miesto a popis skusaného Gseku (DN, dizka usekov)
-objem plynovodu
-datum skasky
-skusSobna metdda
-hodnota skuSobného tlaku
-skdsobné médium
-trvanie skusky
-vysledok skusky
-certifikaty (atesty) o skiSkach komponentov plynovodu, ak sa vyzaduja
Po Uspesdnej tlakovej skuske sa do plynovodu napusti plyn. Zhotoveny pripojovaci plynovod v zemi
sa obsype zhutnenym pieskom do vySky 200 mm a vykopanou zeminou do vysSky cca 400 mm. Vo
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vySke 200 mm nad potrubim sa umiestni vystrazna zIta félia. Po ulozeni félie sa vykop zasype
vykopanou zeminou na droven terénu aterén sa upravi do pévodného stavu.

7.HUP

Je nim navrhovany gulovy kohat DN 25, umiestneny pred meradlom, ktory musi byt pristupny
z verejného priestranstva. Je umiestneny v plastovej skrinke v oploteni pozemku.

8. REGULATOR

Regulator je navrhnuty a umiestneny podla STN 38 6443. Vzhladom na prevadzkovy tlak
v STL pripojke je navrhnuta regulacna rada pozostavajlca z regulatora tlaku plynu série ,B* - B6
NG, vyrobcu Fisher regulators. RTP bude osadeny na hranici pozemku stavebného objektu. RTP
je mozné pouzit zasadne s platnym certifikatom.

Zakladné udaje :

- médium zemny plyn naftovy
- vstupny tlak max. 400 kPa
min. 50 kPa
- vystupny tlak pre spotrebice min 2 kPa
Nastavenie hodnét jednoduchej regulacnej rady:
poistny pretlak 3,0+ -0,1

bezpecnostny pretlak - vzostup 45 -5kPa  -pokles 1,0 - 1,15 kPa

9. PLYNOMER

Plynomer BK4T G4 je navrhnuty a umiestneny podla STN 38 6442 v plastovej skrinke na
hranici stavebného objektu.

10. ODOVZDANIE A PREVZATIE PLYNOVODU

Odovzdanie a prevzatie plynovodu vykonat podla osobitnych pravnych predpisov.

Pred odovzdanim stavby plynovodu a pripojok stavebny dozor objednavatefa odovzda suhrnu
spravu o stavbe. Pred odovzdanim a prevzatim musi odborny pracovnik zhotovitela spracovat
spravu o vychodiskovej revizii.

Po skonc&eni stavby plynovodu zhotovitel odovzda objednavatelovi v3etky doklady suvisiace s
vystavbou, ako sucast dokladov musia byt odovzdané atesty rdr, armatar, pristrojov, zariadeni a

Pri odovzdani stavby objednavatel odovzda prevadzkovatelovi Uplnd technicko- pravnu
dokumentaciu plynovodu.

Novy plynovod a pripojky mozno uviest do prevadzky az ked stavbu plynovodu a pripojok
prevezme prevadzkovatel.

11. PRIPOJENIE PLYNOVODU

Novovybudovany plynovod m6Ze napojit na plynovod, ktory je uz v prevadzke, iba
prevadzkovatel alebo nim povereny zhotovitel podla technologického postupu schvaleného
prevadzkovatelom, zhotovitelovi je zakdzané napojit vybudovany pripojovaci plynovod na
prevadzkovany plynovod bez vedomia prevadzkovatela.

O napusteni plynu do pripajacieho plynovodu, o jeho odvzduSneni je potrebné vyhotovit zapis
podla STN 38 6415, prepojenie plynovodu musi byt geodeticky zamerané a detailne doplnené do
celkového porealizacného zamerania.
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12. NAVRHOVANY POSTUP PRAC
priprava pracovného pasu
vykop ryhy §.0,5 m s hibkou podla pozdizného profilu s krytim plynovodu 0,8 -1,2 m
odvoz prebyto&nej zeminy na uréenu skladku, pripadne jej rozprestretie pozdiz ryhy
kontrola priechodnosti rar, ich vycCistenie, kontrola oznacovania, rozmerov a tvaroviek
urovnanie dna ryhy do predpisaného profilu a spadu
spéajanie potrubia zvaranim na teréne pozdiz vykopu
kontrola zvarovych spojov
kontrola dna vykopu -vysledok zapisat do stavebného dennika
uloZenie spojeného potrubia do vykopu
montaz armatdr na potrubie uloZzené vo vykope
skuSanie potrubia -tlakova skusSka -vyhotovenie zapisu o tlakovej skiuSke podla
STN 38 6415
pripojenie plynovodu a pripojok na prevadzkovany plynovod -vyhotovenie zépisu o napusteni
plynu a odvzduSneni podla STN 38 6415
obsyp potrubia pieskom so zhutnenim, hrdbka min. 0,20 m nad potrubim
poloZenie vystraznej folie po celej trase plynovodu a pripojok
zasyp ryhy po vrstvach so zhutnenim
Uprava terénu do pévodného stavu
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