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Projekt pripojovacieho plynovodu rieši rozšírenie distribučnej siete plynu a pripojovací 
plynovod pre stavbu strediska osobnej hygieny a práčovne pre RO Zámutov. Výstavba nového 
distribučného plynovodu dĺžky cca 85 metrov, STL pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky) dl. 
cca 8,5 m a NHL rozvodu zemného plynu ( OPZ) zabezpečí dodávku zemného plynu pre uvedený 
objekt.

1. POSÚDENIE KAPACITY NÍZKOTLAKEJ PRÍPOJKY:

1.1 Určenie množstva zemného plynu Q, potrebného pre objekt, podľa TPP 702 02.

k = 0,8 -súčiniteľ súčasnosti odberu pre spotrebiče na vykurovanie

Q =m3hod"1 - súčet špecifickej potreby plynu pre všetky plynové spotrebiče na 

vykurovanie

Q = k2.Q2 = 0,8. 3,1 = 2,48 m3hoď1

1.2 Určenie maximálného dopravovaného množstva zemného plynu Q max, prepravovaného 
distribučným plynovodom D 50, podľa TPP 702 02, čl. 13.9.1

Qmax -dopravované množstvo plynu m3 hoď1
dp = 40,8 mm -vnútorný priemer plyn. potrubia
K = 13,8 -konštanta pre zemný plyn
pz = 300 kPa -počiatočný pracovný pretlak
pk = 260 kPa -koncový pracovný pretlak
L = 86,0 m -dĺžka potrubia prípojky

Qmax á {(dp/K)4'8. [(pz + 100)2 - (pk + 100)2]/Ľ}1/1'82 =

{(40,8/13,8)4'8. [(300 + 100)2 - (260 + 100)2]/85}1/1’82 = 395,03 m3hoď1

Z tohoto platí:

Q  ^ Qmax, t. j. distribučný plynovod D50 a prípojka D32 vyhovuje prepravovanému 
množstvu zemného plynu

2. TECHNICKE ÚDAJE

- menovitý tlak ..................... .PN 300 kPa
- druh plynu ..................... .zemný plyn naftový
- materiál ..................... .PE tlakové rúry -  rada ťažká SDR 11
- požadovaný tlak plynu

na vstupe spotrebičov ..................... .2,1 kPa

Jestvujúci plynovod :
- menovitá svetlosť .....................  D 63

Pripojovací plynovod
- menovitá svetlosť ......................  D 50x 4,6, D 32 x 3,0
-dĺžka ......................  D 50 -  85 m, D 32 -  8,5 m
- max. hod. odber plynu .....................  3,1 Nm3.h'1
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3. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

3.1 Všeobecne
Dodávaný materiál musí byť vybavený osvedčením o kvalite a vlastnostiach materiálu. 

Stavebné a montážne práce môžu vykonávať len pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej 
spôsobilosti. Zváracie práce môžu vykonávať iba zvárači, ktorí majú platný zváračský preukaz na 
zváranie rúr a tvaroviek z polyetylénu.

Na kovových častiach plynovodu zváracie práce môžu vykonávať iba zvárači, ktorí majú platnú 
skúšku podľa STN EN 287-1 zodpovedajúceho rozsahu. Časti, ktoré nebudú za prevádzky pod 
pretlakom, môžu zvárať zvárači, ktorí absolvovali zváračský kurz podľa STN 05 0705.

Pri zváračských prácach sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia STN 05 
0610, resp. STN 05 0630.

3.2 Rúry a tvarovky
Rúry a tvarovky pre plynovod a prípojku sú navrhnuté z PE v ťažkom rade SDR 11, rúry 

a tvarovky musia zodpovedať požiadavkám STN 64 3042.

3.3 Uzatváracie armatúry
Na rozšírenej časti distribučného plynovodu D50 bude vo vzdialenosti 1 meter umiestnený 

zemný uzáver D50 so zemnou zákopovou súpravou, pripojovací plynovod je ukončený 
v regulačnej skrinke na hranici pozemku guľovým uzáverom DN 25 (viď výkresová časť).

3.4 Odvzdušňovacie alebo odplyňovacie zariadenie
Prípojku bude možné odvzdušňovať cez regulačnú radu situovanú na hranici pozemku vo 

vetranej plastovej skrini na konci trasy cez vzorkovacie plynové kohúty, ktoré sú súčasťou 
regulačnej rady.

3.5 Označovanie plynovodov a prípojok , signalizačný vodič
Prípojka sa označí orientačnými tabuľkami a orientačnými stĺpikmi a vo vzdialenosti 0,4 m nad 

povrchom prípojky musí byť uložená výstražná fólia žltej farby, fólia musí presahovať potrubie 
najmenej o 5 cm po oboch stranách.

Na vyhľadanie trasy plynovodu a prípojok v zemi je navrhnutý signalizačný vodič s min. 
prierezom 4 mm2 s izoláciou do zeme. Vodič pripevniť na vrchnú časť potrubia samolepiacou 
páskou. Spájanie a odbočky signalizačných vodičov zhotoviť prednostne zlisovaním pomocou 
hrubostenných spájacích rúrok. Spoje chrániť proti vlhkosti zmršťovacou rúrkou s vnútornou 
lepiacou vrstvou. Vodič, izolácia a spoje vodiča musia byť zaručene funkčné po celú životnosť 
plynovodu.

Vývody signalizačného vodiča sú navrhnuté v bode napojenia na jestvujúci plynovod (vývod je 
na orientačnom stĺpiku) a pri vyústení prípojky na orientačnom stĺpiku. Najväčšia vzdialenosť 
vývodov signalizačného vodiča mimo zastavaného územia je 300 m.

3.6 Ochrana proti korózií
Kovové časti plynovodu a prípojok musia byť vybavené izoláciou proti korózií. Kovové časti sa 

opatria izoláciou za studená -  bralenovou páskou.

3.7 Návrh trasy a pripojenie na plynovod
Trasa rozšírenia distribučnej siete začína pred pare.č. 513/9, v mieste odbočenia miestnej 

komunikácie z jestvujúceho plynovodu D 63, PN 300 kPa, v obci Zámutov. Rozšírenie distribučnej 
siete sa prevedie z PE tlakových rúr -  rada ťažká SDR 11 D 50, ktorá sa ukončí v staničení cca 
86,0 m klenutým dnom. Za bodom napojenia vo vzdialenosti 1 meter umiestniť zemný uzáver D50 
so zemnou zákopovou súpravou. Pred ukončením potrubia D 50 sa odbočka pre pripojovací 
plynovod DAA (Kit) D50/D32, odkiaľ sa prevedie pripojovací plynovod dĺžky cca 8,5 m po hranicu
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pozemku ¡investora. Pred odkrytím verejného plynovodu v bode napojenia požiada investor resp. 
zhotoviteľ plynovodu SPP OZ Michalovce o presné vytýčenie polohy verejného plynovodu. 
Napojenie prípojky na plynovod sa prevedie cez prípojkovú navrtávaciu armatúru s predĺženou 
odbočkou DAA (Kit) s objímkou MB. Integrovaný navŕtavač umožňuje rýchle, jednoduché 
a bezpečné navŕtanie hlavného radu pod tlakom a bez úniku plynu. Napojenie na plynovod sa 
musí previesť oprávnenou organizáciou podľa technologického postupu vypracovaného SPP OZ 
Michalovce pri dodržaní bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.

Plynová prípojka sa zhotoví podľa TPP 702 01, TPP 702 02, STN EN 12007-1, STN EN 
12007-2, z PE potrubia a tvaroviek vyrobených z polyetylénu typu PE 100 SDR 11. Rúry 
a tvarovky musia zodpovedať požiadavkám STN 64 3042 a požiadavkám dohodnutých 
technických podmienok. Samotná prípojka sa zhotoví z PE potrubia a ukončí sa vstrekovacou 
prechodkou USTN D32/DN25 Friatec, na ktorú je priamo namontovaný GK DN 25, (H.U.P.) ktorý 
bude umiestnený v plastovej skrinke. Plynová prípojka sa uloží do výkopu na zhutnené 
vypieskované lôžko, o minimálnej výške 150 mm. Spádovanie prípojky je min. 0,2% do plynovodu.

3.8 Sklon potrubia
Pripojovací plynovod je spádovaný smerom k bodu napojenia na jestvujúci plynovod, plynová 

prípojka je spádovaná do plynovodu. Sklon plynovodu a prípojok je 1 %.

3.9 Krytie plynovodu zásypom
Krytie pripojovacieho plynovodu od 0,8 m do 1,2 m podľa spádu plynovodu.

4. STAVEEBNÉ: PRÁCE

4.1 Manipulácia a skladovanie
Rúry pri preprave musia byť uložené na rovnej ploche aspoň v 4/5 svojej dĺžky, musia byť 

chránené proti nárazom a mechanickému poškodeniu. Zakázané je rúry zhadzovať, alebo s nimi 
manipulovať tak, aby došlo k ich poškodeniu. Tvarovky sa prepravujú v pôvodných obaloch.

Rúry z PE sa môžu skladovať v netemperovaných skladoch alebo na voľnej ploche s ochranou 
pred priamym slnečným žiarením. Čas skladovania musí určiť výrobca materiálu a uviesť v 
príslušných dokladoch.

Miesto skladovania musí byť rovné a rúry uložené po celej svojej dĺžke bez podpier, výška 
skládky môže byť najviac 1,2 m. Konce rúr musí výrobca uzatvoriť záslepkami proti vniknutiu 
nečistôt. Zásady manipulácie a skladovanie PE materiálu sú uvedené v STN 64 0090.

4.2 Zemné práce
Zemné práce prevádzať podľa STN 73 3050 a príslušného bezpečnostného predpisu. Pred 

zahájením zemných prác je potrebné prizvať majiteľov podzemných vedení, u ktorých je 
predpoklad, že v trase plynovodu sa vyskytujú ich podzemné vedenia za účelom ich presného 
vytýčenia. Jedná sa o týchto majiteľov : W aK, VEZ, ST, SPP. Podsyp v ryhe sa musí vyrovnať a 
zhutniť tak, aby bolo potrubie uložené po celej dĺžke na podsype a nedochádzalo k bodovému 
podopieraniu a prievisom.

Pred obsypom sa musí urobiť porealizačné zameranie plynovodu, zasypať nezameraný 
plynovod je zakázané. Podsyp a obsyp plynovodov a prípojok sa musí vykonať pieskom so 
zhutnením, hrúka vrstvy zhutneného podsypu musí byť najmenej 0,15 m a zhutneného obsypú 
najmenej 0,2 m nad povrchom potrubia.

Uzávery a armatúry zasypať pieskom až do výšky podkladových betónových dosiek poklopov, 
obsyp a zásyp uzáverov a armatúr vykonať až po tlakovej skúške.

Pred obsypom poverený pracovník dodávateľa urobí kontrolu potrubia na dne výkopu, 
výsledok kontroly zaznamená do stavebného denníka.
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5. MONTÁŽNE PRÁCE

5.1 Všeobecne
Pred začiatkom montážnych prác sa musi vykonať kontrola priechodnosti rúr a ich vyčistenie, 

kontrola označovania, rozmerov, povrchu a tvaroviek. Montážne práce s rúrami, tvarovkami a 
uzávermi okrem zvárania je možne vykonať len do teploty ovzdušia, ktorá nie je nižšia ako 5 °C, 
neodporúča sa vykonať montážne práce pri teplote ovzdušia pod 0 °C. Ak sú rúry a tvarovky 
premiestnené z priestoru, v ktorom bola teplota nižšia ako 0 °C, potrebné je temperovať ich aspoň 
2 h pred začiatkom montáže. Manipulovať so zvarenými rúrami a elektrotvarovkami je možné až 
po predpísanom ochladnutí zvarových spojov. Zváranie rúr sa vykonáva na teréne, pri zváraní 
použiť predpísane upevňovacie náradie. Pri montážnych prácach a pred polozením potrubia do 
výkopu voľné konce rúr tesne uzavrieť, potrubie sa po uloženi do výkopu nesmie opierať o 
kamene a iné tvrdé predmety, ktoré by mohli poškodiť alebo zdeformovať stenu potrubia.

V letnom období prepájacie zvary na potrubi vykonávať pri najnižšej dennej teplote, zakázané 
je vykonávať montážne práce vo výkopoch zaplavených vodou. Armatúry montovať do potrubia až 
po jeho uložení do výkopu.

Pri montáži zaznamenávať čísla výrobných sérií použitých rúr. Záznamy vykonať v ukladacích 
denníkoch stavby. Z priebehu montážnych prác viesť denník.

5.2 Spájanie potrubia
Spájanie potrubia z PE sa vykonáva zváraním elektrotvarovkami, metódou na tupo a 

mechanickými spojkami podľa technologických postupov výrobcov. Spájané konce rúr musia byť 
mechanický očistené a odmastené.

Zváranie metódou na tupo možno použiť len pri rúrach a zariadeniach zabudovaných v potrubí 
s najmenším vonkajším priemerom od D 63 mm a vyššie, do priemeru D 63 mm vrátane sa 
zváranie vykonáva výlučne elektrotvarovkami. Spojenie PE časti potrubia s kovovou časťou 
vykonať priechodkami.

Všetky zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené, označuje sa číslo zvaru, značka 
zvárača, dátum a čas zhotovenia zvaru, pri elektrotvarovkách aj dĺžka zváracieho času a čas 
chladnutia zvaru.

5.3 Kontrola zvarových spojov
Kvalitu každého zvarového spoja kontroluje zvárač, ktorý zvar vykonal, technológ zvárania 

alebo ním poverený pracovník.
Kontrola zvarov sa vykonáva vizuálne. Kontrola zvarov zhotovených elektrotvarovkami sa 

skladá z kontroly zváracieho času, kontroly tavných bodov a kontroly vonkajšieho vzhľadu, 
kontrola zvarov zhotovených na tupo sa skladá z kontroly tvaru a vzhľadu nákružku, povrch 
vzniknutého nákružku nesmie byť lesklý a napenený. Náhodnou kontrolu zvarov za 
prevádzkovateľa vykonáva technik pre PE.

5.4 Ukladanie potrubia
Potrubie ukladať tak, aby sa pri ukladaní nemohol poškodiť jeho povrch. Pred uložením 

potrubia do výkopu vykoná poverený pracovník dodávateľa kontrolu dna výkopu, výsledok kontroly 
zaznamenať do stavebného denníka.

Pri premiestňovaní, spúšťaní alebo inej manipulácií so sekciami potrubia nesmie dôjsť k 
ohybom s polomerom menším ako je stanovené pre daný priemer potrubia. Odvaľovanie, ťahanie 
a zhadzovanie potrubia do výkopu je zakázané, pri spúšťaní potrubia do výkopu sa nesmú 
používať pomôcky, ktoré by mohli poškodiť povrch potrubia. Potrubie musí byť vystredené na dne 
výkopu.

0 vykonaných prácach viesť stavebný denník.
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6. SKÚŠANIE POTRUBIA

Po skončení montáže plynovodu a prípojok dodávateľ vykoná tlakovú skúšku za účasti 
revízneho technika a prevádzkovateľa.

6.1 Skúšanie potrubia.

Pred tlakovou skúškou sa musí vykonať kontrola priechodnosti a čistoty úsekov plynovodu 
pomocou čistiaceho valca za účasti technického dozoru investora a budúceho prevádzkovateľa. O 
spôsobe a výsledku kontroly priechodnosti je nevyhnutné urobiť zápis.

Po skončení montáže a uloženia ucelenej časti plynovodu zhotoviteľ vykoná tlakovú skúšku za 
účasti prevádzkovateľa plynovodu podľa osobitných predpisov.

Metódu, technologický postup, spôsob a trvanie tlakovej skúšky v ktorých sú zohľadnené 
miestne podmienky, právne predpisy, normy, alebo technické pravidlá, určuje projektová 
dokumentácia.

Dodržiavanie požiadaviek na tlakové skúšky zaisťuje odborný pracovník.
Tlak pri kombinovanej skúške alebo skúške pevnosti musí byť vyšší ako poruchová hodnota 

tlaku systému zásobovania plynom. Tlak pri skúške tesnosti, ktorá sa zvyčajne vykonáva súčasne 
so skúškou pevnosti, smie byť nižší ako poruchová hodnota tlaku systému.

Ak sa nevykonávala skúška pevnosti, ako napríklad v prípade prepojenia nového a 
existujúceho systému, kde sa vykonáva skúška metódou založenou na vizuálnej kontrole spojov, 
musí sa skúšobný tlak pri skúške tesnosti rovnať aspoň prevádzkovému tlaku plynovodu.

Skúšobné zariadenie musí odolávať stanovenému skúšobnému tlaku.
Musí sa zaistiť, aby nenastalo natlakovanie skúšaného úseku nad stanovenú hodnotu 

skúšobného tlaku.
Skúšaný úsek sa musí natlakovať za stáleho dozoru na požadovanú hodnotu tlaku. Pri 

tlakových skúškach nesmú byť uzávery v uzavretej polohe.
Musí sa vykonať kontrola, či prišlo k natlakovaniu celého úseku skúšaného potrubia.
Na vylúčenie prípadného ohrozenia osôb a okolia sa musia vykonať príslušné bezpečnostné 

opatrenia.
Na skúšanom úseku sa počas skúšky smú vykonávať iba práce súvisiace s tlakovou skúškou.
Úsek plynovodu sa ma po úspešnom ukončení tlakových skúšok uviesť čo najskôr do 

prevádzky. V opačnom prípade má úsek plynovodu zostať pod tlakom (max. 100 kPa).
Pred uvedením do prevádzky sa kontrolou tlaku na uvedenom úseku zistí, či neprišlo k jeho 

poškodeniu.

6.1.1 Tlaková skúška.
Plynovod uložený v zemi musí byť okrem armatúr a rozoberateľných spojov zasypaný.
Stroje a zariadenia používané na tlakovanie potrubia musia umožňovať kontrolu tlaku plnenia 

potrubia vhodným tlakomerom.
Voľné konce skúšaného plynovodu sa uzatvoria zaslepovacími prírubami, priváracími dnami 

alebo zátkami. Všetky ukončenia musia vyhovovať skúšobnému tlaku,
Ak sa na tlakovanie používa vzduch, musí sa zabrániť vnikaniu oleja a vody z kompresora do 

plynovodu. Vtláčaný vzduch z kompresora nesmie spôsobiť vytvorenie vodného kondenzátu v 
plynovode.

V prípade, že sa pri tlakovej skúške do potrubia dostane voda alebo olej, čistenie sa 
v príslušnom úseku musí zopakovať.

Zvyšovanie skúšobného tlaku sa musí vykonávať plynulo.
V priebehu tlakovej skúšky sa nesmú na plynovode vykonávať žiadne práce, alebo zásahy, 

ktoré by mohli ovplyvniť jej priebeh a výsledok. Dovolené je iba odstraňovanie únikov dotiahnutím 
prírubových spojov, závitových spojov a upchávok armatúr.
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Ak sa plynovod neuvedie do prevádzky do šiestich mesiacov po vykonaní tlakovej skúšky, 
tlaková skúška sa musí opakovať.

Skúška tesnosti sa musí vykonať aj na plynovode, ktorý bol mimo prevádzky dlhšie ako šesť 
mesiacov.

O tlakovej skúške odborný pracovník napíše zápis.

6.1.1.1 Skúška vykonávaná meraním statického tlaku
Dokončený plynovod sa plní tlakom skúšobného média 600 kPa. Po dosiahnutí stanovenej 

hodnoty skúšobného tlaku sa skúšaný úsek musí odpojiť od zdroja tlaku.
Pred tlakovou skúškou je potrebné 24-hodinové ustálenie tlaku v plynovode. Kontrola tlaku 

plnenia skúšobného média sa vykonáva deformačným tlakomerom s rozsahom presnosti min. 
2,5% a priemerom puzdra 160 mm. Na kontrolu je možné použiť aj registračný tlakomer triedy 1.

Zmeny tlaku pri tlakovej skúške možno sledovať:
a) deformačným tlakomerom s rozsahom od 0 MPa do 1 MPa s triedou presnosti min. 1% a 

priemerom puzdra 160 mm alebo tlakomerom -U s rozsahom 1000 mm naplneným ortuľou.
b) inými schválenými prístrojmi.
Čas trvania tlakovej skúšky je závislý od objemu skúšaného plynovodu a počtu 

rozoberateľných spojov na plynovode: trvá najmenej 4 h pri použití deformačného tlakomeru. 
Potom sa skúšobný tlak zníži na 100 kPa a skúška pokračuje 1 h tlakomerom -  U naplneným 
ortuťou.

Tlaková skúška tlakomerom -U  sa vykonáva za účasti budúceho prevádzkovateľa 
plynovodu.

Tesnosť armatúr a rozoberateľných spojov sa overuje penotvorným roztokom pred tlakovou 
skúškou.

Tesnosť plynovodu je vyhovujúca, ak v priebehu tlakovej skúšky:
a) nenastala zmena tlaku vplyvom úniku skúšobného média (pri hodnotení sa prihliada na 

zmeny teplôt);
b) nezistili sa netesnosti na rozoberateľných spojoch, alebo sa tieto netesnosti odstránili.

6.2. Zisťovanie únikov.
Ak je tlaková skúška neúspešná, ďalšie zisťovanie netesností sa musí vykonávať podľa 

stanoveného technologického postupu. Na túto činnosť je vhodných niekoľko metód:
-rozdelenie skúšaného úseku na menšie úseky a ich postupne preskúšanie:

-vzduchom alebo inertným plynom nízkeho tlaku s použitím odorantu ako 
prostriedku na vyhľadávanie netesností 
-ultrazvukové metódy.

6.3. Zápis o tlakovej skúške
Po úspešnej tlakovej skúške vyhotoví odborný pracovník plynových zariadení zápis o skúške, 

ktorý musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie:
-prevádzkovateľ plynovodu
-meno osoby, ktorá vykonala skúšku
-miesto a popis skúšaného úseku (DN, dĺžka úsekov)
-objem plynovodu 
-dátum skúšky 
-skúšobná metóda 
-hodnota skúšobného tlaku 
-skúšobné médium 
-trvanie skúšky 
-výsledok skúšky
-certifikáty (atesty) o skúškach komponentov plynovodu, ak sa vyžadujú 

Po úspešnej tlakovej skúške sa do plynovodu napustí plyn. Zhotovený pripojovací plynovod v zemi 
sa obsype zhutneným pieskom do výšky 200 mm a vykopanou zeminou do výšky cca 400 mm. Vo
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výške 200 mm nad potrubím sa umiestni výstražná žltá fólia. Po uložení fólie sa výkop zasype 
vykopanou zeminou na úroveň terénu a terén sa upraví do pôvodného stavu.

7. H Ú P

Je ním navrhovaný guľový kohút DN 25, umiestnený pred meradlom, ktorý musí byť prístupný 
z verejného priestranstva. Je umiestnený v plastovej skrinke v oplotení pozemku.

8. REGULÁTOR

Regulátor je navrhnutý a umiestnený podľa STN 38 6443. Vzhľadom na prevádzkový tlak 
v STL prípojke je navrhnutá regulačná rada pozostávajúca z regulátora tlaku plynu série „B“ -  B6 
NG, výrobcu Fisher regulators. RTP bude osadený na hranici pozemku stavebného objektu. RTP 
je možné použiť zásadne s platným certifikátom.

Základné údaje :
- médium
- vstupný tlak

- výstupný tlak pre spotrebiče
Nastavenie hodnôt jednoduchej regulačnej rady:

poistný pretlak
bezpečnostný pretlak -  vzostup

9. PLYNOMER

Plynomer BK4T G4 je navrhnutý a umiestnený podľa STN 38 6442 v plastovej skrinke na 
hranici stavebného objektu.

10. ODOVZDANIE A PREVZATIE PLYNOVODU
Odovzdanie a prevzatie plynovodu vykonať podľa osobitných právnych predpisov.
Pred odovzdaním stavby plynovodu a prípojok stavebný dozor objednávateľa odovzdá súhrnú 

správu o stavbe. Pred odovzdaním a prevzatím musí odborný pracovník zhotoviteľa spracovať 
správu o východiskovej revízii.

Po skončení stavby plynovodu zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky doklady súvisiace s 
výstavbou, ako súčasť dokladov musia byť odovzdané atesty rúr, armatúr, prístrojov, zariadení a

Pri odovzdaní stavby objednávateľ odovzdá prevádzkovateľovi úplnú technicko- právnu 
dokumentáciu plynovodu.

Nový plynovod a prípojky možno uviesť do prevádzky až keď stavbu plynovodu a prípojok 
prevezme prevádzkovateľ.

11. PRIPOJENIE PLYNOVODU
Novovybudovaný plynovod môže napojiť na plynovod, ktorý je už v prevádzke, iba 

prevádzkovateľ alebo ním poverený zhotoviteľ podľa technologického postupu schváleného 
prevádzkovateľom, zhotoviteľovi je zakázané napojiť vybudovaný pripojovací plynovod na 
prevádzkovaný plynovod bez vedomia prevádzkovateľa.

O napustení plynu do pripajácieho plynovodu, o jeho odvzdušnení je potrebné vyhotoviť zápis 
podľa STN 38 6415, prepojenie plynovodu musí byť geodetický zamerané a detailne doplnené do 
celkového porealizačného zamerania.
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12. NAVRHOVANÝ POSTUP PRÁC
príprava pracovného pásu

- výkop ryhy š.0,5 m s hĺbkou podľa pozdĺžného profilu s krytím plynovodu 0,8 -1,2 m 
odvoz prebytočnej zeminy na určenú skládku, prípadne jej rozprestretie pozdĺž ryhy 
kontrola priechodnosti rúr, ich vyčistenie, kontrola označovania, rozmerov a tvaroviek 
urovnanie dna ryhy do predpísaného profilu a spádu
spájanie potrubia zváraním na teréne pozdĺž výkopu 
kontrola zvarových spojov
kontrola dna výkopu -výsledok zapísať do stavebného denníka 
uloženie spojeného potrubia do výkopu 
montáž armatúr na potrubie uložené vo výkope
skúšanie potrubia -tlaková skúška -vyhotovenie zápisu o tlakovej skúške podľa 
STN 38 6415
pripojenie plynovodu a prípojok na prevádzkovaný plynovod -vyhotovenie zápisu o napustení 
plynu a odvzdušnení podľa STN 38 6415
obsyp potrubia pieskom so zhutnením, hrúbka min. 0,20 m nad potrubím 
položenie výstražnej fólie po celej trase plynovodu a prípojok

- zásyp ryhy po vrstvách so zhutnením 
úprava terénu do pôvodného stavu
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