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PÔVODNÉ VNÚTORNÉ MURIVO Z TEHÁL
PRIEČNE DIEROVANÝCH hr. 375 mm,
300 mm, 250 mm, 150 mm A 100 mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

PÔVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z TEHÁL
PRIEČNE DIEROVANÝCH hr. 375 mm A
300 mm NA MALTU MV 10, MVC 25 A MC
50 + KZS NA BÁZE EPS hr. 100 mm

BÚRACIE PRÁCE

DEMONTÁŽ VNÚTORNÝCH OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

1

ASANÁCIA VRSTIEV PODLÁH AŽ PO ÚROVEŇ PÔVODNEJ HYDROIZOLÁCIE NA 1.NP RESP. PO
ÚROVEŇ PÔVODNEJ NOSNEJ STROPNEJ KONŠTRUKCIE NA ÚROVNI 2.NP

2

3

4

5

DEMONTÁŽ SCHODISKOVÝCH OCEĽOVÝCH ZÁBRADLÍ

DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH OCEĽOVÝCH GARÁŽOVÝCH VRÁT

DEMONTÁŽ DRÔTENÉHO OPLOTENIA V OKOLÍ STUDNE V DĹŽKE 12 b.m

6 ASANÁCIA PRIEČKOVÉHO MURIVA

7 ASANÁCIA KERAMICKÉHO OBKLADU STIEN HYGIENICKÉHO ZÁZEMIA

INŽINIERSKA
AGENTÚRA ,s.r.o.

Jarná 391/15,  Vranov n/T
TEL.: 057/4884280, MOB.: 0905668804

VYPRACOVAL

MIESTO

STAVBA

OBSAH
VÝKRESU

PARCELA DÁTUM

FORMÁT

Č.VÝKRESUMIERKA

ČASŤ

INVESTOR

AUTOR

PROJEKTANT

PROJEKT PRE STAVEBNÉ
KONANIE

OBJEKT

ČÍSLO ZAK.

39

SO - 01

17ZK003

 1 : 100

ZVÝŠENIE KAPACÍT INFRAŠTRUKTÚRY
MŠ V OBCI ZÁMUTOV

PÔDORYS 2.NP - starý stav

03/17

03

Ing. Martin Matisko

2xA4

Obec ZÁMUTOV, 094 15, Zámutov, č. 434, SR

Zámutov č. 388, kat. úz. Zámutov

ASR

Ing. Ladislav Bľacha

Ing. Ladislav Bľacha

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP - STARÝ STAV

Č.M. NÁZOV m²

2.01 CHODBA 56.98
2.02 SKLAD 6.18
2.03 KANCELÁRIA 13.99
2.04 KANCELÁRIA 10.64
2.05 SPÁLŇA DETÍ 32.95
2.06 SKLAD 11.52
2.07 HERŇA DETÍ 51.57
2.08 HERŇA DETÍ 54.92
2.09 SPÁLŇA DETÍ 54.00
2.10 TOALETA DETÍ 20.10
2.11 ŠATŇA DETÍ 32.70
2.12 WC 1.52
2.13 PREDSIEŇ 1.60

348.67ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP SPOLU m²

± 0,000 = 282,00 m. n. m


